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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budewg  siect kanalizacji sanitarnej ulica
Langiewicza w Sanoku, cbreb, Wéjtostwo.

12, Zakres stosowania S8T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych wp-keie 1. 1.

1.3.  Zakres robét ebjgtych SST.
Ustalenia niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z budowsg kanalizacji
sanitarnej obejmuja nastepujacy zakres robot:
o roboty przygotowawcze
s roboty pomiarowe
e roboty ziemne i rozbidrkowe
e roboty budowlane kanalizacyjne :
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC - U ¢200 * 5,9 mm, kl. S. LITE (jednorodne} —~ 96,50 mb
- rury kanatowe PVC ~ U 2160 x 4,7 mm, kl. S. LITE [ jednorodne } - 6,00 mb
- rury polietylenowe PE 100 RC ¢ 225 x 13,4 mm / przepych/ - 15,50 mb
- studnie betonowe ¢1000mm wiazem kanatowym DN 600 mm, klasie obciazeniowej. ,,D”-
400kN, konusem, przejscia szczelne przez $ciane. - 4 szt
- studnie betonowe ¢ 1200 mm z wlazem kanatowym DN 600mm o klasie obciazeniowe;. ,,
D” - 400 KN,
konusem, przejécia szezelne przez Sciang - 2 szt
- studnia kanalizacyjna betonowa ¢ 1500 mm do wbudowania na istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej & 1000 mm.
- fundament betonowy monolityczny zbrojony pretami stalowymi pod studnig z
kregdbw betonowych @ 1500 mm.
- kregi denne monolityczne jednorodne, prefabrykowane z kinetg i przejsciami
szezelnymi
dostosowanymi do materiatu budowanego kanalu dla $rednicy:
-2 1000 mm - 4 szt
-2 1200 mm - 2 szt.
- rura ochronna ¢ 280 x 10,8 PVC, L= 5,0mm
- rura ostonowa AROTA A 160/4,0 mm PS w/ g dokumentacji.
- rura ostonowa AROCTA A 110 MM A= 20
e proba szezelnosei 1 odbior robdt
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& zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
s odtworzenie nawierzehni drdg 1 zjazdow,
e rekultywacja ferenu.

14, Okreslenia podstawowe,

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ potgezonych rurociagéw stuzacych do odprowadzenia

Sciekéw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2, Kanal - rurociag ulozony w ziemi stuzgey do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow,

1.4.3 Kanalizacia deszczowa - sie polgczonych rurociagdw shuzacych do odprowadzenia
Scickow wod deszezowych i roztopowych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.4. Kanal boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kilku przykanalikow.

1.4.5. Kanat glowny - odcinek kanatu zbierajacy Scieki z kanaléw bocznych 1 przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacvina - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji sieci.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na
odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka polgczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do taczenia kanatdéw bocznych i
przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majgca dodatkowy pionowy przewdd stuzgcy
do wytracenia energii napfywajgcych sciekéw.

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wiryskowe, kidrego dno posiada ksztalt umozliwiajacy swobodny przeplyw sciekow.
1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna cz¢d¢ studzienki wykonanej z PE Iub PP
umozliwiajgca jej inspekcije i konserwacie.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

1.4.13. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyinych.

1.4.14. Korpus — czes¢ whazu stanowiacego obudowe i podparcie pokrywy wilazu, montowana na
miejsci zabudowy.

1.4.15. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sig pokrywa.
1.4.16.Korek - zaslepienie rury PCV¢$160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpieczenie go
przekladka z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzvzowanie - takic migjsce na trasie kanalizacji, w ktdrym jakakolwick czes¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czgéé rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagu, drogi, kabli, gazociagu, rowu lub cieku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacii - pas terenu, ktdrego osig symetrii jest linia prosta lub lamana, Iczgca
dwa urzadzenia kanalizacyine, w ktérym ulozone sg jeden lub wiecej rurociggéw.

1.4.20. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazi po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia - Cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus drogowv - Nasyp lub ta czgsé¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowdéw.,

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie .

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania od
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajaeych dogodne warunki dla ruchu..
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1.4.25. Niweleta - Wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcic na plaszezyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiekiu mostowego.

1.4.26. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnosé- Zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreélony - z przeciginymi toleranciami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnia do glgbokosei przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, shuzacy do notowania wydarzedn zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcea i Projektantem.
1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotarni 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadaz.

1.4.32. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrole na zgodnoscia wykonania inwestycji z
dokumentacjg techniczng, obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jakos¢ (zgodnos$é z atestami 1 certyfikatami) oraz ilo§¢ wbudowywanych materiatow.
Dokonuje odbioru rob6t — w tym robét zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.

1.4.33. Kosziorys ofertowy - wyceniony kosztorys "$lepy”

1.4.34. Kosztorys "Slepy"” - wykaz robét z podaniem ich tlosei / przedmiar robot/

1.4.35. Ksiega Qbmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczed,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
procesem technologicznym robot.

1.4.37. Dokumentacia Projektowa - projekt budowlany 1 projekt wykonawczy + przedmiar robot,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.39. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.40. Eksfiltracia — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdw z przewodu kanalizacyjnege do
gruntu.

1.4.41. Infiltracia - preenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.42. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

1.4.43. Pompownia_$ciekéw (strefowa) — zespOl urzadzen majacych za zadanie podniesienie
éciekow z ukladu nisko polozonego do wyzej potozonego, z uwagi na duze zréZnicowanie
wysokosciowe terenu.

1.4.44. Pomiar  SciekOw  — zespdl urzadzen majacych za zadanie okredlenie ilosci
przeplywajacych sciekéw

1.4.45. Studnia depresyjna — wiercona studnia wykonana na zewnatrz wykopu. Najczescie] z
pomps glebinowg. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom wod
podziemnych ponizej rzednej dna wykopu.
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1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odcinek kanahu stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjnej.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgee wykonania robot zawsze szczegélowo sa omdwione w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzgdzen
wydanych przez producentOw tych urzadzef. Przyjmuje si¢ ze Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja Projektowg i SST,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgey w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienmiami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektéw na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke
Obmiaru Robdt wraz z Dokumentacja Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i S5T.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey stanowig czes¢ Kontraktu , a wymagania wyszezegélnione chociazby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca
waznose:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykotzystywaé bleddw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktory dokona odpowiedniej
korekty.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadiu gdy materiaty lub roboty nie beds zgodne w pelni z Dokumentacjg Projektows tub
SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakoé¢ elementy budowli, to Inzynier {Inspektora
Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi kontraktu.
W przypadku gdy niezgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows lub SST wplynie
ujemmnie na jako$é elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.53. Zahezpieczenie Placu Budowy,

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacii inwestycji az do jej zakonczenia, Przed Przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
Drog i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt ten winien byé aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy 1
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub
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wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacic i przyjmuje si¢ , ze jest wliczony w Ceng Kontraktows.

1.54. Ochrona $rodewiska w czasie wykenywania robot.

Obowigzkiem Wykonawcy robdt jest znajomos$é oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacii
kontraktu Wykonawca winien stosowaé si¢ do norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na Placu
Budowy 1 wokét Placu oraz winien unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla osob lub whasnosei
spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn . Wykonawca winien
zapewni¢ spelnienie n/w warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjete odpowiednie
$rodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych
plynami, paliwami, olejami, materiatami biturnicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okseslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciazajg Wykonawee Robot. Uzywanie materiatlow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

155, Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowe poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na terenie
baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy tatwopalne winny by¢ skladowane w sposéb zgodny z obowigzujgecymi w tym zakresie
przepisami i zabezpicczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacii robdt.

1.5,6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed zniszezeniem lub uszkodzeniem wlasnosci
publicznej 1 prywatne;.

Jesli w trakcie realizacji robGt nastapi zniszezenie lub uszkodzenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej w zwiazku z nieprawidtowym prowadzeniem robét, badZ brakiem odpowiednich
dzialah ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszezonej wiasnosci lub jej naprawy Wykonawca
winien dokonac na wlasny koszt.

Stan naprawionej wilasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzeft uzbrojenta terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Informacje o usytuowaniu tych urzagdzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robdt w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomié
whascicieli urzgdzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca niezwlocznie powiadomi¢
winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktore zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.



7130

1.5.7. Ograniczenie cbeigzeni osi pojazddéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczefl obcigzenia na o$ pojazdow przy
transporcic materialoéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskaé On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz zezwalajgce na przewdz nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nic zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnodci za uszkodzenia drég ,
ktdre moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istnieigcych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia.
W szezeg6lnosei winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic spelniajacych odpowiednich wymogow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem warunkow 1 wymagan okre$lonych nie pod
legaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY,

2.1. Ogbélne wymagania dotyczace materialow :

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spetlniaé warunki okreélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdmi lub inmnym umownym warunkom. Wszystkie materiaty musza posiadaé
atesty i dopuszczenia do przesyhu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.5tosowane materialy :

2.2.1.Rury kanalowe:

2.2.1.1 Rury kanalowe z PVC-U, zgodnie z PN-EN 1401-] :

- typ.”S” jednorodne (lite) PVC $200 * 5,9 mm; e 160 x 4,7 mm — typu cigzkiego o
gladkiej $ciance, kiclichowe Iaczone na uszezelkg gumows na weisk. Ksztaltki do
rurociggéw 1 kaskad odpowiednie do typy rury.

2.2.1.2. Rury polietylenowe / PE 100 RC/warstwowe ©225x134mm - 15,50 mb

2.2.2. Studnie kanalizacyjne zelbetonowe i ich elementy:
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-
92/B-10729 (komora przeplywowa do wysokosci wiaczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
¢ $1000mm, o 1200 mm, & 1500 mm.

Uwaga :. Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacija projektowa.
Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rura przewodowa a betonem wykonal przy
zastosowaniu systemowych przejs$¢ szezelnych.
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2.2.2.2. Wiazy kanalowe Zeliwne
Wiazy kanatowe powinny odpowiadaé PN-87/H-74051
- kiasa obcigzeniowa D (400kIN) wg PN-H-74051:1994
Uwaga : W terenie nieutwardzonym wilazy posadowié na wysokogei okoio 8cm ponad
terenemn,

2.2.2.3. Konusy zelbefowe

Konusy zelbetowe nad studzienne powinny odpowiadaé KB4-4.12.1.
2.2.2.5. Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienck kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki nie wlazowe ¢ 425 mm skladajace si¢ z:

- kinety wykonanej z PE z doptywem prawym i lewym pod katem 45° o $rednicy ¢$200 mm,
- rury trzonowej karbowanej PCV¢ 425 mm,
- uszezelki do rury karbowanej,

- rury teleskopowej (0425 mm i pokrywy zeliwnej typu ciezkiego kl. ,,1D*-400kN.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki PP ¢ 600 mun skladajace si¢ z:

- kinety wykonanej z PE przelotowej o drednicy ¢600 mm,
- frzon studni,
- pokrywy zeliwnej typu cigzkiego ki. ,,C*-250kN.

2.2.4. Kruszywe mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospolka, piasek na lawe, podsypke, obsypke i zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701.

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace
- kit olejowy i poliestrowy -~ to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do
uszczelnienia przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spetniaé¢ wymagania PN-90/B-04613,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol PiR,
- pianka poliurctanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utrata jakosci i whasciwosel. Materialy
winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakofczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposob sktadowania i magazynowanie materialow okredla producent lub wytyczne skladowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na placu budowy
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winien opracowaé¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robot,

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na
otwarte] przestrzen i. Materialy skladowane na otwarte] przestrzeni powinny by wlozone w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur wediug poszezegdinych grup wielkosel 1
gatunkéw, w sposéb zapewniajgcy statecznodé oraz umozliwiajgey dostgp do poszezegdlnych
stosow rur. Kregi betonowe mozna sktadowaé na otwarte] przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregdw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w  sposob
zabezpieczajgey je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakejami
kruszyw.

Wysoko$¢ skladowania rur w stertach nie moze bys$ wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia sldadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Szczeghtowy spasob skladowania materiatow okreslaja wytyczne producentéw poszezegolnych
rodzajow materiatow.

2.4.  Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosei z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:

Sprzet stosowany do wykonanie zalozonych robét winien odpowiadaé ogélnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatodci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem, Wykonawea przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgeego wasciwg jakos¢ robét, takich jak:

- samochdéd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- zuraw samochodowy
- przyczepa skrzyniowa
- koparka podsiebierna i przedsigbiema
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- ubijaki mechaniczne
- wibromloty elektryczne lub spalinowe
- pompy spalinowe lub elektryczne
- pily, wiertarki
betoniarki, mieszarki

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
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ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Inspektora Nadzorw

Liczba i wydajnoéé sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunk6éw Kontraktu zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i whasciwosel przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie speiniajgce w/w wymogdw beda usuwane z placu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegal w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszezenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bgdzie usuwaé je na biezaco na wilasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga byé przewozone na samochodach o odpowiedniej
dhugosci w sposob zabezpieczajacy je przed zniszezeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesi dhugosé rur jest wigksza niz diugosc
pojazdu, wielko§é zwisu nic moze przekracza¢ | m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub diwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych i
fancuchéw. Nie wolno rur rzucaé lub wiec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one lezeé na catej dugosci na podiodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wspormiki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. krggi moga byé transportowane samochodami w pozycji ich
whudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonaé ich usztywnienia w postaci przektadek, rozpér oraz klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregbw przy pomocy zurawia kKotowego.

Wiazy i pokrywy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kofowym w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transporfu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw ,nie zmienig skladu mieszanki, jej zanieczyszczenia 1
obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé si¢ dowolnymi §rodkami transportu kotowego zabezpieczajacy
je przed nadmiermnym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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5, WYKQONANIE ROBOT:

5.1. Roboty wstepne, przygotowawcze i pemiarowe:

Wykonawea przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beds wykonywane roboty zwigzane z przebudowsy
przylacza kanalizacyjnego, W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowaé si¢ stale
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca dokonaé winien wytyczenia osi trasy
kanalu zgodnie z Dokumentacjg Techniczna i trwale oznaczy¢é w terenie za pomocg kolkdw
z gwozdziem. Po whiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kolki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robdt ziemnych..
Wiytyczenic trasy oraz obiekiéw na sieci oraz istnicjacego uzbrojenia terenu winno by¢
wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementdw sicci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidiowosci poprawione bedg przez
Wykonawee na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wictlié Swiattami. W {rakcie
rob6t w miejscach dojécia do posesji zastosowaé barierki ochronne.

Regulacja pionowa studzienek powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje studzienek
wymagajgcych regulacji oraz wymagana wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robot
powinien obejmowaé wszystkic studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji
Projektowej oraz te, ktdre zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych nastapi jakickolwiek uszkodzenie
clementdw studzienki, to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych w terenie zielonym nalezy sciagna¢ 30cm warstwe humusu.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopow /mechaniczne lub reczne/
uzaleznione sa od glebokosei, warunkéw geotechnicznych 1 wystepujacego uzbrojenia oraz
migjsca ich wykonywania.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanata . Winna ona  by¢ réwna
zewnetrznej $rednicy rury powiekszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzennicjszych dopuszcza si¢ wykonanie tych robdt rozkopem o $cianach
skosnych 1:0,6 przy glebokoéceiach do 3,0m 1 1/0,74 przy gigbokosciach po wyze) 3,0m.

Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Technicznej.
Wyrdwnanie dna wykopu wykonaé nalezy rgcznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopéw winna odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagdéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta rut.

Przygotowanie podioze pod ukladanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu (wykonaé zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszezystych
i zwirowo- piaszczystych nie wymagane jest wykonywanic specjalnego podioza poniewaz
podiozem jest grunt rodzimy.
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Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25¢m. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych
wykopy, w szczegdlnosei dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wéd bezposrednio do kanalizacji (wystgpienie wod
przed przyigezeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanal nalezy
rozpoczaé najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiomika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢
w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanahi Zapewnia to mozliwod¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza sie przez odmicrzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
polowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata..

Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegiosci 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzyé przejscie wzdiuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszezone
7 wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopéw nalezy odwiczé
samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 5 km.

Z uwagi na mala powierzchnie terenu przyleglego przewiduje sie wywodz i ponowny przywoz
ziemi do zasypania wykopdw zgodnie z przedmiarem robot.

Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych odeinkéw tzw. klatek o dhugodci 4,6 — 5,0, 7 kidrych
kazda stanowi caloéé. Polaczenie klatek sgsiednich musi by¢ dopasowane szczelnic.

Zaleca sie wykopy zabezpieczyé poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET” (03-308 Warszawa,
ul. Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do
glebokosei wykopu 4,0m zaleca sie stosowaé ,,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glgbokosci
,obudowy stupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjeta technologie  malezy
kazdorazowo uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
nad wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajace odtworzenie projekiowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na
wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30m. Powinny mie¢ wyrazne
i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgee sig
lub biegngee réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpicczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyijscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigeia
glebokosel wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznic za pomocy ftopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rury PE 100 o $rednicy @ 225 x 13,4 na odcinku
od S1 + S2 na dlugoéei 1 = 15,5 m projektuje sie wykonania ~w technologii bez
wykopowej — przepychem. Dla wykonania przepychu nalezy wykona¢ w gruncie
komore przepychowa o wymiarach: dlugo$é - 3,0 m, szerokos¢ - 1,5m.i komorg
montazowa 2,5 x 2,5 m. Wykopy wykonane pod studni¢ polgczeniowsg @ 1500 mm
beda mialy zastosowanie  do wykorzystania na komor¢ montazowg. Po wykonaniu
przepychu  przewodowej rury polietylenowej o srednicy @ 225 x 134 mm i bez
wykopowej budowy sieci, zostang ulozone kregi betonowe o Srednicy & 1500 mm i
podlaczona do studni rura przewodowa.
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5.3. Roboty rozbiorkowe,.

Roboty rozbidrkowe nawierzehni drogowych w miejscu wykopu lintowego nalezy wykonad
sukcesywnie w miare postepu robot.

Robot rozbidrkowe zwigzane z demontazem odcinkéw istniejgcych rurociggdw
przeprowadzi¢ przy jednoczesnym przepompowaniu Sciekow przy pomocy pompy.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociagow.

Rurociggi kanalizacyjne ukladaé nalezy zgodnie z Dokumentacia Techniczng, ktora
szczegdlowo okre$la spadki rurociagéw na poszezegdlnych odeinkach , érednice rurociggdw,
zaglebienia kanaléw, sposob rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym |,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkdd terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw stalych oraz pomocniczych. Rury do przewodu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkow i dzwigdw. Kazda rura powinna
by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza
na calej swej dhagodei co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Ukladanie kanalizacjt
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggdéw nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu tych rob6t z uzytkownikiem tych uizadzen. Nalezy oznaczy¢ trasg przewodu
rurowego tasma sygnalizacyjng koloru brazowego na glebokosei okoto 30 cm pod powierzchnig
terenu.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
ukladanego kanalu przed zamuleniem woda gruntows lub opadows przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjue rewizyjne i polaczeniowe

Studzienki przelotowe powinny byé zlokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
érednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki polgczeniowe powinny byé zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub Zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywac je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mieé przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanalach o érednicy do 0.40 m wigcznie powinny
mieé¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnetrz studzienki. Réznica poziomdéw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadio (podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna ukiadaé rgcznie lub przy
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uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszezegdinyeh elementéw studzienki
Studzienki rewizyjne skladajg sie z nastepujacych zasadniczych czedei:

* komory roboczej,
* dna studzienki,

*  wiaz. kanalowy,

« konus zelbetowy,

» stopnie zlazowe.

5.5.1.1. Kcmora robocza

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ ulozemia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci)) dopuszeza sie wysoko$é komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Komore wykonuje sie z materiatéw trwatych: z kregdw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przysziego administratora sieci, do wysokosei wlaczenia rur
komore nalezy wykonaé jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyjnych przez sciang
komory nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym 1 zaleceniami producenta rur
— obudowaé (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materialem plastycznym, zastosowac tuleje
ochronne.

5.5.1.2. Dno studzienki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie jako dennica jednorodna, prefabrykowana z
kinets przejSciami szezelnymi  dostosowanymi do materiaty budowanego kanatu, Kineta w
dolnej czesci (do wysokosei rownej polowie érednicy kanahu) powinna mieé przekrdj zgodny =z
przekrojem kanatu a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanatu, Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety. Pod studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych @
1000 mm - 4 szt. @ 1200 mm - 2 szt - projektowane indywidualnie pod studzienkg -
dennice prefabrykowane - 6 szt

5.51.3. Wiaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny micé: wiaz z zeliwa typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dla studni z wlazami
typu ciezkiego i zlokalizowanymi w drogach o duzym natezeniu ruchu dodatkowo projektuje sie
zelbetowe pierScienie odcigzajace. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien
by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac
sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnic ziazowe.

Stopnie zlazowe w $cianie komory robocrej oraz komina wiazowego nalezy montowal
mijankowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegloéci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu
Po dokenamu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
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e Zasypanie wlozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiemego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemni 1 warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i
clezarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz
torfu i pozostaloéci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé osiroznie, aby
nie uszkodzié polaczen oraz stykow izolacji, Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Takie same warunki nalezy zastosowaé przy zasypie studzienek, komor 1 wylotow.

& Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosei 20-30cm sposobem r¢cznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubijaé ubijakami cigzszymi.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest nicdopuszczalue, bez uprzedniego rozmrozenia
ZIemi.

5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.

Po zakoficzeniu robdt nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie zakresu robGt wyszczegdlnionego w opisie technicznym sieci kanalizacji
sanitarnej, przedmiarze roboti kosztorysie ofertowym.

5.8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach kolizji z istniejgcymi lintami elektrycznymi i kablami elektrycznymi roboty
prowadzié pod nadzorem RE i w razie potrzeby nalezy uprzednio wylgczy¢ prad. Na istnigjace
kable elektryczne zastosowaé rury ochronne dwudzielne Arota ¢ 110 i 160 mm o dhugosei 2,0
m, kofice rury uszczelni¢ zgodnie z przepisami. W miejscach kolizji z innymi mstalacjami,
sieciami zastosowac rury ochronne 280 x 10,8 PVC L = 5,0 mb. zgodnie z profilem i przepisami
odrebnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli poszczegdlnych zarzadcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakodci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i orgamizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a/ cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow
robot

- sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardéw i kontroli robdt

- spos6b na forme gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiar6w a takze sposob przekazywania
tych informacji Inzynierowi

b/ czeéé szezegdlowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzgdzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje 1 ilodei $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwodcl w czasie transportu

- 5posOb i procedure pomiardw i badan / rodzaj i czestotliwosé pobierania probek, legalizacia i
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegOinych elementéw robét, sposéb postgpowania z materialami i robotami
nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci rehot:

Celem kontroli jakosci robot jest osiagniecie zatozonej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca ma obowigzek pelego zakresu badaf na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Dokumentacja Techniczng SST oraz PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST mogg by¢ dopuszezone do uzycia bez badad.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnicciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na
jakoé¢ robét Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania robot dia sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzieé¢ nastgpujace czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa :

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwicrdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow

- sprawdzenic czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykepow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow
- sprawdzenie glebokosci wykopu z dokladnoscia do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw przy uzyciu szablonow z
dokladnoscia do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidtowosci wykonania podioza naturalnego, przeprowadza sig przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujgcym wymaganiom:
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+ ma naturalng wilgotnosc,
* nie zostal podebrany,
» jest zgodny z okre$lonym w dokumentacii.

6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢
struktury gruntu podloza naturalnege.

Badanie grubodei warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos§é struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rz¢gdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnoscig do 1 em i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacii
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podlioza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody piyngce
przeprowadza sie pizez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wdd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym 1 pomiar
glebokodei zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsagezajacej z piasku z doktadnosdcig do | cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wickszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubosé podloza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubodci, szerokosci i gruboscei zaggszczenia z
doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie gicbokosci ulozenia przewodu i wielkosei przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

e rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenic rdznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rzgdng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienck.
Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej
dhugosci i na szerokodci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacii
Projekiowej z dokfadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladnosé pomiaru w studzienkach do I mm po wierzchu do 5 mm.
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6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badaniec wykonania zmiany kierunku ulozonege przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promrienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki z
doktadnoscig do 1 cm.

6.2.8.4, Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektows, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngtrzne,

6.3. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewoddéw i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu przejécia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzié¢ przez pomiar odleglodei
krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni ciany, oraz zastosowania wlasciwego
typu wlazu
s sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
§cianie, pomiarze odstep6w pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gornej powierzchni stopmi,
e  sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
¢ sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngtrzne.

« o e a &

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci. Izolacje zewngtrzng powierzchni rur i Scian
studzienek z elementéw betonowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$é polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary
wykona¢ z doktadnodcia do I cm.

6.5. Badanie szezelnosci odeinka przewedu.

6.5.1. Badanie szczelnosci sdcinka kanaln grawitacyjnego na eksfiltracje
6.5.1.1. Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody Tub scickéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z doktadnodcia do 1 em, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawedzia otworu
wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewdd o dlugosei Ls i
$rednicy wewnetrznej dz.
Dia w/w danych wylicza sig Vw w m’.
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6.5.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
woda do wysokosci 0,50 m ponad gdrna krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢ lata
niwelacying wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Dokladnosé pomiaru do |
cm. Napelnienie wodg nalezy rozpoczac od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwié usunigcie powietrza z przewodu. Po napehnieniv przewodu woda 1 osiggnigeiu
przez zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosei H, przerywa sig doplyw wody 1
pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szezelnosei w celu nalezytego
nasaczenia Scian przewodu wodg 1 odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewoddéw z rur
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czesci
studzienek, oraz godziny dla przewoddw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad (jadanego odcinka i kontrole zlaczy.

6.5.1.3. Pomiar ubytka wody
Po uplywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odeinka przewodu i kontroli
zlgezy, nalezy uzupenié zaistnialy ubytek wody do zalozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego potozenia nalezy zrobi¢ odezyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty i
odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscia do |
mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby szezelnodei.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zlaczy rur, Scian przewodu 1
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewad z naczynia o pojemnoscel
dostosowanej do dopuszezalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 |
Vw - dopuszczalna ilogé ubytku wody.
W chwili uplywu czasu proby t, nalezy zamknaé dopltyw wody, dokonaé odczytu czasu z
doktadnoscig do I min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odezytu z dokiadnoscia do |
mm.
Réznica obu odezytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu 1 studzienek,
a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw.
W ten sposdb nalezy jpoddaé prébie caly kanat.

6.5.1.4. Szczelnos§¢ odeinka przewodu na eksfiliracje bez wzgledu na
srednice powinna spelniaé nizej podane warunki:

(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastapi¢ ubytek wody lub $ciekdw Vw | w czasie frwania proby szezelnodet. Czas
préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej
WYNOSsi:

» t=30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

» t=1]h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

(b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstgpnie
sprezonego Iub przewodu i studzienek o momnolitycznej konstrukeji zelbetowej
z betonu wibracyjnie zaggszczonego, dopuszezalny ubytek wody lub
Sciekéw Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosei 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnefrzne] przewodu w ciggu jednej godziny préby. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadla wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozong)
przyimuje si¢ co najmniej 8 h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt,
dopuszczalny ubytek wody lub $cickéw Vw3  nie powinien przekroczyé
wielkosel 0,3 dm3 na m2 powierzehni przewodu lub studzienki w ciagu jednej
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godziny préby. Czas trwania proby szczelnosei t nie moze by¢ krdtszy niz 8 h.
(d) Dopuszczalny calkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy obliczaé¢ wg wzordw:
+ dla poz. a - przy zastesowaniu studzienck z prefabrykatéow
Vw = (0,04 Fr +0,3 Fs) x t wdm3
¢« dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
Viv - 0,04 (Fr + Fs) x t wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napeinienia w m2,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t=8 h.

6.5.2. Badanie szezelnosei kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okredlonej dhugosci Lp i érednicy dz pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen.
Wszystkie odgatezienia powinny byé doktadnie zamkniete.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu,
uwzgledniajge poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez czesciowe lub caltkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokoécei 0,50 m ponad
gorng krawedzia otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

$.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.
Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podeczas proby szczelnosci na infiltracie
wykonuje sie w kolejnosei od koficowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gémym koncu odeinka przewodu, nalezy
wykreslié linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajae je Hs i Hz , i zmicrzy¢ wzniesienie ponad poziom kanahu /, dokladnoscig do I cm.
W przypadku, gdy polozenic zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosel
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm. wéwcezas mozna obliczy¢ Vw.
Na tej samej zewngtrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostalych, nalezy wykresli¢
lime dopuszezalnego polozenia zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze
spowodowad wypor.
Po czasie w ciggu ktdrego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego,
lecz umozliwiajacego dzialania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnoscei studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce 1 przyczyng nieszezelnoscei.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczac
pomiary mierzac z dokladnoscig do 1 min. 1 wysoko$é zwierciadta wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym kosficu badanego przewodu.
W czasie trwania préby szezelnosel, nalezy prowadzié obserwacje co 30 min, 1 robi¢ odezyty
polozenia zwierciadta wody na zewngtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Dokiadnosé odezytow Hz do T cm i hs do 5 mm.
Odczyt éredni Hz stanowi skladnik Fs do wrzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw.
Infiltracia wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanaku jest réwna iloczynowi
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przeptywu objetosci V odezytanej przy napelnieniu hs w dolnej studzience odeinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:
Vp =Vxt(m’)
z doktadnoscia do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szezelno$é odeinka przewedu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie 1 godzin trwania proby szczelnosei, wietkosct Vw dm® przy zastosowaniu studzienek:

- zprefabrykatow Vw=(0,04Fr+03Fs)xt wdm3

- wykonanych monolitycznic Vw = 0,04 (Fr+Fs)xt wdm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszezowej i og6lnosplawnej odchylenie wynikéw pomiarow nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszezalne.

6.5.2. Badanie szczelnosci kanalu ciSnieniowego — tlocznego.

Prébe odcinka kanalizacii ci$nieniowej wykonaé analogicznie jak prébg wodociaggu.
Przed zasypaniem przewody winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.

Dlugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢é max 300m. Cisnienie probne
badanych odcinkéw przewodéw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelno$é odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadio w ciggu 30 min. ponizej wartodci ci$nienia probnego. Wykopy przysypal warstwg
ziemi.

Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt ci$nienia prébnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkos¢
dziatki byla nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczna -+ czasomierz.

Po zakoficzeniu hydraulicznych prob cisnieniowych poszezegolnych odcinkow wehodzacej w
zakres zadania, nalezy cato$é poddaé prébie na cidnienie robocze.

Przewéd poddawany probie powinien by¢ ukoriczony i zasypany za wyjgtkiem miejsc
wykonywanych zgrzewéw. Odpowietrzy¢ siec.

Po ustabilizowaniu sie cignienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin miejsc taczen przewodéw gdzie mogg
wystapi¢ nieszezelnosci powodujace ubytek wody.

6.6. PBadanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkoéci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanic wskaznikéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypki), a w szczegolnosei ubicia
jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnogcia do 0, | m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50,0 m.
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7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Drziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kofica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzemie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robdt. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu stanu robét, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej 1 gospodarczej stony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywal w
szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacii Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakodci 1 harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdinych etapdw i elementdw robot

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzgdzenie wsirzymania robét z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i konicowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycie Wykonawcey

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli lub robdt z podaniem kto je przeprowadzal

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawniefi do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

7.2.  Ksiega obmiaru:

Ksicga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robét.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
"Kosztorysie Slepym" 1 wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru

Jednostks obmiarowa dla sieci kanalizacyjnej jest I m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych, wezléw odpowietrzajacych i
odwadniajgcych, przepompowni scickow jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakoSciowe:

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakodci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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nalezy gromadzié zgodnie z forma uzgedniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robdt i winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

7.4.  Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sig jeszcze:

- pozwolenie na budowe

- protokoly przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami frzecimi
- protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalent

- korespondencja na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywaé na terenic budowy w micjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentow budowy spowoduje koniecznosé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianeg) prawem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady obmiaru rebét:

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie Slepym”.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemmym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych tob6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie slepym"
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia
wszystkich niezbednych robét.

8.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw:

Wszystkie pomiary dtugosei mierzone beda poziomo wzdiuz linii osiowej.

Pomiary objctosci liczone bedg w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $rednig wysokosc.

flodci kidre maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny byé wazone co najmnicj raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd winien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos$¢ jest fatwa do wyliczenia.

Objetosé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé preed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez. Wykonawee i Inzyniera na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgtosé przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to catos¢ przewiezionych materialéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
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zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objctosci obmiecrzonej do
uzgodnionej. 1o¢ lepiszezy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktérych w atedcie podano ich wymiary lub mase, dane te
stanowié moga podstawe do obmiaru.

Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Wszystkie inne materialy mierzone beds w jednostkach okreSlonych w Dokumentacii
Technicznej.

8.3.  Urzadzenia i sprz¢t pemiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywaé w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

84. Czas przeprowadzenia ocbmiaru:

Obmiary robdt przeprowadzane beda przed czgdciowym lub koficowym odbiorem robot z takze w
przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcey robot,

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakrvciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosei bedg uzupelniane szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

9, ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robét:

Odbidr robodt dzielimy na;

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czgéciowy

- odbiér koncowy

- odbidr ostateczny

9.2. QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidér ten polega na finalnej ocenie ilosei 1 jakodei wykonanych robodt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgdei robdt do odbioru zglasza Wykonawcea robdt wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos§¢ 1 ilos¢ tych robot ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszezacych si¢ w granicach tolerancii Inzynier ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzig dotyczaca potracen.
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9.3.  Odbidr techuniczny czgsciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosei wykonanych robdt wraz z ustaleniern
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze koficowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odeinek kanalu niz migdzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbior poszezegolnych faz robot podlegajacych zakryciu : podioza, przewodu i studzienek.
Przediozone dokumenty:

o Dokumentacja Projekiowa z naniesionymi na nicj zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukeyjne obiektéw i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

¢ Dane geotechniczne obejmuijace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz

okreslajace poziom wdd gruntowych.

Dane odnoénie punktéw nawiazania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdhuz i w poprzek trasy kanatu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

s © » ¢

9.4, Odbiér techniczny koncowy:

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dhugosei badanego odcinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosei, jakodei
oraz wartosci.

Calkowiie zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakodciowej robdt na podstawie przedlozonych
dokumentdw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosei wykonania z Dokumentacja Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszezegdlnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach

Kontraktowych.

94.1. Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecent
- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiarow
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi 1 oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
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Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z :
- umowa
- Dokumentacja Projektows
- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakoscei wykonania robét odpowiednimi protokétami
prob
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji
- sporzadzié protokdt z odbioru robét z podaniem wnioskéw i ustaleft
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowama
dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5.  Odbibr ostateczny:

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad odbioru
konicowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznege
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koficowych powinny by¢ ujgte
w formie protokolu, szczegélowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dotgczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdw komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badaf przeprowadzonych podezas odbiordw technicznych nalezy uzac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg$ciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

16. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ustalenia egéine:

Podstaws platnosci jest cena }ednos‘tkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla daneJ pozycp "Slepego Kosztorysu"

Cena Jednostkowa pozycji winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projekiowej.
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16.2. Cena jednostki ebmiarowej :
Placi si¢ za rzeczywidcie wykonang i odebrana ilos¢ metréw kanalizacji deszczowej. Platnos¢ za
jednostke obmiarows nalezy przyjmowa¢ zgodnicz obmiarem i ocena wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

« roboty przygotowawcze,

 organizacjc ruchu,

« roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych, chodnikéw

» wykonanie i umocnienie wykopu,

+» dostarczente materiatow,

» dowdz plasku na podsypke,

» przygotowanie podioza,

+ odwodnienie wykopdw,

» ulozenie rur kanalizacyjnych,

» proby szczelnodcl,

» studzienki rewizyjne i studzienki $ciekowe,

= wykonanie podsypki i opsypki piaskowej,

= wlozenie przykanalikow,

* utozenie rur ochronnych,

» odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikéw

« wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

» zageszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zaggszczenia,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

+ badanie betonu,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

= odwdz nadmiaru gruntu,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji

powykonawczei.

W powyzszych skladnikach ujete powinny by¢ wartodci : robocizny bezposrednic, wartos¢
uzytych materialdéw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewngetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg drog
i placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zamerajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytulu innych wydatkdéw moggcych wystapié w czasie realizacji robét i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa Zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycig¢ w wycenionym "Slepym
Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych t3 pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie kontraktowej.

10.3. Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowej:
e roboty przygotowaweze
e roboty pomiarowe
e roboty ziemne i rozbidrkowe
e roboty budowlane kanalizacyjne:
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a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanalowe PVC $200 # 5,9 mm, k1 8, LITE (jednorodne) — 96,50 mb,
- rury kanatowe ¢ 1600 * 4,7 mm, kL. ,,$” LITE / jednorodne/ — 6,00 mb,
- studnie kanalizacyine betonowe ¢1000mm, 1200 mm, 1500 mm, wlazem kanalowym
klasy obcigzeniowym . ,.D”-400kN, konusem, przejécia  szczelne przez Sciang
- rury polietylenowe / PE 100 RC / warstwowe - 15,50 mb.
-kregi denne prefabrykowane pod studzienki kanalizacyjne @ 1000 mm - 4 szt.
i 91200 mm — 2 szt.
- rura ostonowa PCV ¢280 wg dokumentaciji
-1ury ostonowe AROTA Al10PSmm. AI60PS mm..
e proba szezelnodel i odbidr robot
e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
e odtworzenie nawierzchni drog i zjazddw,
 rekultywacja terenu.

Zakres rob6t winien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows.
Szczegdlowy zakres robdt ujcty zostal w przedmiarze robot.

il. PRZEPISY ZWIAZANEK:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sg:

- Rozp Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z poZniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materiatéw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robét, urzadzefi i materialéw uzytych do wykonania robét oraz

Normy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienck kontrolnych.

PN-98/H-74051:199%4 Wiazy kanatowe, Ogdlne wymagania i badamia.

PN-98/H-740514) 1. 1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-BN-124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa D400

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa A.

PN-88/H-74080/03 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Klasa C.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1  elementy
wyposazenia. Terminologia.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-93/H-74124 Zwieticzenia studzienek 1 wpustdéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewneirzna,



PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-0625

PN-85/B-25010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
KB4 - 4.12.1(9)
KB4 - 3.3.1.10 (1)

PN-90/B-04615
PN-98/B-24G20
PN-74/B-24622
PN-5-02205:1998
PN-8-06102:1997

PN-87/8-02201

PN-71/5-96034
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Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw,

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

Kruszywa mineraine do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt" Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu,  polietylenu i polipropylenu.
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe, ARKADY - 1987 1.
Katalog wyrobéw r1ur kanalizacyjnych 1 drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroclaw.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch-
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe;j



PN-66/5-96030

PN-64/5-96032
PN-58/5-96026

PN-84/5-96023
PN-5-96021:1997
PN-62/8-04010

PN-C-96170;1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U))
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Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smolowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe, Nawierzchaie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Norma asfaltowa

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujgce

normy i przepisy.
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