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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SS8T.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwiazanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w granicach ulicy
Traugutta i ul. Sierakowskiego, w Sanoku, obrgb, [Nr. 0002] Wojtostwo.

1.2.  Zakres stosowania SST,
. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych wp-keie 1. 1.

1.3.  Zakres robdt objetych S8T.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowa kanalizacjt
sanitarnej obejmujg nastepujaey zakres robdt:
e roboty przygotowawcze
o roboty pomiarowe
o roboty ziemmne i rozbidrkowe
= roboty budowlane kanalizacyjne :
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC - U ¢ 200 = 5,9 mm, kI S, LITE (jednorodne) ~ 224,00 mb.
- rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe o 160 x 9,5 mm. - 66,60 mb
- studzienki kanalizacyjne betonowe ¢1000mm - 8 szt. 0 1200mm - 3 szt i o 1400 mm,
wiazem kanatowym DN 600 mm, klasy obciazeniowej. ,,D” — 400 KN, konusern, przejscia
szczelne przez Sciane.
- rura ostonowa AROTA ¢ 160/4,0 mm w/ g dokumentacji.
- rura ochronna na kanalizacji sanitarnej @ 280 x 10,8 mm, L = 5,0 mb.
-kregi denne monolityczne jednorodne, prefabrykowane z kinetgi przejsciami
szczelnymi o srednicy:
@ 1000 mm — 8 szt.
2 1200 mm - 3 szt.
- pod studzienke kanalizacyjna betonows o Srednicy o 1400 mm - 1 szt
projektowany fundament zelbetowy monolityczny wykonaé¢ w/ g rysunku
szczegdlowego. Po wykonaniu deskowania dla posadowienia fundamentéw z masy
betonowej B 20, pod studzienke kanalizacyjng polaczeniows.
* proba szezelnoscei 1 odbidr robdt
e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
» odtworzenie nawierzchni drog i zjazdow,
e rekultywacja terenu.
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1.4. Okre§lenia pedstawowe.

1.4.1. Kanalizacia sanitarna - sie¢ polaczonych rurociggdw stuzacych do odprowadzenia

éciekdw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.

1.4.2, Kanat - rurociag ulozony w ziemi shizaey do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.4, Kanat boczny - odcinek kanahu zbierajgey $cieki z kilku przykanalikow.

1.4.5. Kanat sléwny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanatow bocznych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacyina - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowej
cksploatacji siecl.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanalu oraz na
odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka na kanale shuzaca do aczenia kanatéw bocznych i
przykanalikow.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzgcy
do wytrgcenia energii naptywajacych Sciekow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wiryskowe, ktérego dno posiada kszialt umozliwiajacy swobodny przeptyw Sciekdw.
Kregi denne dla studzienki z krggéw betonowych @ 1000 mm — 8 szt. & 1200 mm -~ 3 szt.
1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna czedé studzienki wykonanej z PE lub PP
umozliwiajgca jej inspekeje 1 konserwacig.

1.4.12. Pokrvwa studzienki - element przykrywajacy studzienke

1.4.13, Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienk,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Korpus — cz¢é¢ whazu stanowiacego obudowe i podparcie pokrywy wiazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.15. Powierzchnia wsporcza — powierzehnia korpusu, na ktérej wspieraja sig pokrywa.
1.4.16.Korck - zaslepienie rury PCV¢160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpieczenie go
przektadka z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. Skrzyzowanie - takie migjsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub cieku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacii - pas terenu, ktorego osia symetrii jest linia prosta lub lamana, faczaca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym ulozone sg jeden lub wigcej rurociagéw.

1.4.20. Droga tymeczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonezeniu.

1.4.21. Jezdnia - Czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Korpus_drogowy - Nasyp lub ta czeéé wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.423. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielacymi jezdnig.

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zesp6t warstw sfuzacych do przejmowania i rozkladania od
obciazen od rachu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu..

1.4.25. Niweleta - Wysokodciowe i geometryezne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.27. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnodé- Zgodnodé wykonywanych robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancii nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.29. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, shizacy do notowania wydarzefi zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecet i innej
korespondengji technicznej pomigdzy Kierownikiem Budowy, Wykonawceg i Projektantem.
1.4.31, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.
1.4.32. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujaca kontrole na zgodnoseia wykonania inwestycji z
dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami, normami, warankami technicznymi.
Kontroluje jako$é (zgodnosé z atestami 1 certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materialow.
Dokonuje odbioru robt ~ w tym robét zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.
1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy”
1.4.34. Kosztorys "$lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci / przedmiar robot/
1.4.35. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez wykonawcg obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I lnspektora Nadzoru.
1.4.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
procesem technologicznym robot.
1.4.37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robdt,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. _
1.4.38. Projeklent - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe].
1.4.39. Rysunki - czes¢ Dokumentacii Projekiowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke i
wymiary obicktu bedacego przedmiotem robdt.
1.4.40. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wdd lub $cickéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.
1.4.41, Infiltracia - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.42. Rekultywacia - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkeji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.
1.4.43. Pompownia $ciekéw (strefowa) — zespdl urzadzen majacych za zadanie podniesienie
Sciekow 7z ukladu nisko polozonego do wyzej polozonego, z uwagi na duze zréznicowanie
wysokoSciowe teremu.
1.4.44, Pomiar {ciekéw — zespot urzadzen majgcych za zadanic okreslenie ilodci przeplywajacych
Scickow
1.4.45. Studnia depresyina — wiercona studnia wykonana na zewnatrz wykopu. Najczgsciej z
pompa glebinowa. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom wod
podziemnych ponizej rzgdnej dna wykopu.
1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odcinek kanahi shuzacy do odprowadzenia sciekow z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjnej.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi
polskimi normami 1 definicjami.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdtowo sg oméwione w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen
wydanych przez producentéw tych urzadzef. Przyjmuje sig, ze Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowg 1 SST,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obicktow na sieci, lokalizacj¢ reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke
Obmiaru Robét wraz z Dokumentacjg Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projekiows i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontrakiu , a wymagania wyszczegélnione chociazby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujgca
Waznose:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktory dokona odpowiednic]
korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i SST. Cechy materialowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okredlonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w pelni z Dokumentacjg Projektowg lub
SST, ale zostanie osiagnieta do zaakceptowania, jakos¢ elementy budowli, to Inzynier (Inspektora
Nadzorn) moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontrakiowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.
W przypadku gdy niezgodnoéé wykonania z Dokumentacja Projektows lub SST wplynie
ujemnie na jako$é elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

153. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jei zakoficzenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgoduiony z odpowiednim Zarzadem
Drég i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét
projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe wrzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu fub
wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpicczenia placu budowy nie podlega odrgbne
zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wliczony w Ceng Kontraktowa.
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1.54. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rebét.

Obowigzkiem Wykonawcy tob6t jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robdt przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowaé sig do norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu
Budowy i woké! Placu oraz winien unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien
zapewni¢ spelnienie n/w warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowaé zniszezen w Srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostang podjete odpowiednie
érodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniem zbiomikéw, studni oraz cickéw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyezacych ochrony srodowiska obeigzaja Wykonawee Robét. Uzywanie materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszezalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawea zobowigzany jest przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
pomieszczent biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy latwopalne winny byé sktadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi w tym zakresic
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawcea ponosi odpowiedzialnodé
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacji robét.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jesli w trakcie realizacji rob6t nastapi zniszczenie lub uszkodzenie whasnosci publicznej lub
prywatne] w zwiazku z nieprawidlowym prowadzeniem robét, badZz brakiem odpowiednich
dzialaf ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszezonej wiasnodei lub jej naprawy Wykonawea
winien dokonaé na whasny koszt.

Stan naprawionej wiasno$ci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomic
whascicieli urzadzef o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomic
winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajge wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktére zostalo wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Qgraniczenie obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os pojazdow przy
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transporcie materialéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskaé On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajgce na przewdz nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb cigety bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzynicra.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za uszkodzenia drég,
ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawcea nie moze uzywac pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzehni w
obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacii robGt wykonawca ma obowiazek przestizegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczefistwa i1 Ochrony Zdrowia.
W szezegblnodci winien zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymogow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpicczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem warunkéw i wymagan okreslonych nie pod
legaja oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIJALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow:

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdmi lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy muszg posiadad
atesty i dopuszczenia do przesylu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.Stosewane materialy

2.2.1.Rury kanalowe:

2.2.1.1 Rurv kanalowe z PVC-U, zgodnie z PN-EN {401-1 .

- typ."S” jednorodne (lite) PVC ¢200* 5,9 mm - typu cigzkiego o gladkiej $ciance,
kielichowe laczone na uszczelka gumowa na weisk. Ksztattki do rurociggéw i kaskad
odpowiednie do typy rury.

2.2.1.2. Rury polictylenowe PE 100 RC warstwowe @ 160 x 9,5mm  wbudowane

wedhug technologii - przepychu - przecisku.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne Zelbetonowe i ich elementy:

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-

92/B-10729 (komora przeptywowa do wysokosci wigczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
e (1000mm, ¢ 1200mm, ¢ 1400 mm
Uwaga :. Nalezy wykonaé studnie zgodnie z dokumentacja projektows.
Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rura przewodows a betonem wykonac¢ przy
zastosowaniu systemowych przej$é szczelnych.

2.2.2.2. Wlazy kanalowe zeliwne
Wiazy kanalowe powinny odpowiadaé PN-87/H-740351
s Zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowe]. D 400 kN wg PN-I1-74051:1994
Uwaga :W terenie nieutwardzonym wiazy posadowi¢ na wysokosci okolo 8em ponad
ferenem.
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2.2.2.3. Konusy zelbetowe

Konusy zelbetowe nadstudzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.
2.2.2.5. Stopmie zZeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:

Studzienki niewltazowe ¢ 425 mm skladajace si¢ z:

~  kinety wykonanej z PE z doptywem prawym i lewym pod katem 45° o drednicy $200 mm,
- rury trzonowej karbowanej PCV¢ 425 mm,

- uszczelki do rury karbowanej,

- rury teleskopowej $p425 mm i pokrywy zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,1D’-400kN.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki PP ¢ 600 mm skladajace sie z:

- kinety wykonanej z PE przelotowej o $rednicy $600 mm,

- {rzon studni,

- pokrywy zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,C’-250kN.

2.2.4. Kruszywoe mineralne i piasek
Kruszywo mineralne zwir, pospotka, piasek na tawg, podsypke, opsypkg i zasypywanic
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM [ 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadaé normie PN-B-19701.

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajace i zabezpieczajace
- kit olcjowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do
uszezelnienia przej$é rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol Pi R,
- pianka poliuretanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialdw:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymezasowo na placu budowy materialy
przed uszkodzeniem, zanieczyszezeniem oraz przed utratg jakosci i wlasciwosci. Materialy
winny byé dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich sktadowania po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Sposob sktadowania i magazynowanie materiatéw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy
winien opracowaé Generalny Wykonawca tub Przedsigbiorstwo wykonujgee dany rodzaj robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych jak rowniez na
otwartej przestrzen i. Materialy skiadowane na otwartej przestrzeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyine dziatanie
czynnikow atmosferycznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedhig poszezegoélnych grup wielkosci 1
gatunkéw, w sposob zapewniajgey statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stoséw rur. Kregi betonowe mozna skladowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skladowaé na wtwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysoko$é sktadowania rur w stertach nie moze bys wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

SzczegSlowy sposob skiadowania materiatow okredlajg wytyczne producentow poszczegdlnych
rodzajow materiatow.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdiami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodei i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:
Sprzet stosowany do wykonanie zalozonych robot winien odpowiada¢ ogdlnie przyjgtym
wymaganiom co do jakosei jak i wytrzymato$ei, powinien mieé ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnel powinien wykazac
sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego whasciwa jako$¢ robét, takich jak:

- samochdd dostawezy

- samochdd skrzyniowy

- mraw samochodowy

- przyczepa skizyniowa

~ koparka podsigbierna i przedsigbierna

- spycharka kolowa lub gasienicowa

- ubijaki mechaniczne

- wibromioty elekiryczne lub spalinowe

- pompy spalinowe lub elektryczne

- pily, wiertarki

-~ betontarki, mieszarki
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwodé wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$é sprzeta winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgee zachowania warunkéw Kontraktu zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

4, TRANSPORT:
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystiie na jakosé wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiaiow.

Liczba srodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnic z zasadami
okreglonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakeie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaC wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzerl na osic oraz inmych parametrow
technicznych, Srodki transportu niespelniajgce w/w wymogow beda usuwane z placu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawea stworzy warunki i bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegal w zakresic
nicdopuszezenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych i maszyn budowlanych
mogacych spowodowad ich zanieczyszezenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwaé je na biezaco na wlasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP mogg byé przewozone na samochodach o odpowiedniej
dhugosei w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszezeniem.

Rury winny byé przewozone w pozycji poziomej. Jesli dhugo$é rur jest wigksza niz dlugosc
pojazdu, wielko$é zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sig¢ na
spodzie.

Wyladunck rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widfowego lub dzwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych 1
lancuchdw. Nie wolno rur rzucaé lub wiec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na calej dtugosei na podiodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. kregi moga byé transportowane samochodami w pozycji ich
whudowania lub prostopadie do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzenicm Wykonawca
winien dokonad ich usztywnienia w postaci przektadek, rozpér oraz klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw przy pomocy zurawia kolowego.

Wiazy i pokrywy kanatowe moga byé transportowane dowolnym transportem kotowym w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe
ktére nie spowoduja segregacii sktadnikéw, nie zmienig skladu mieszanki, jej zanieczyszczenia i
obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami transportu kolowego zabezpieczajgey
je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5, WYKONANIE ROBOT:

5.1. Roboty wstepne, przygotowawcze | pomiarewe:

Wykonawea przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdg wykonywane roboty zwigzane z przebudowa
przytacza kanalizacyjnego. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac si¢ stale
punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca dokona¢ winien wytyczenia osi trasy
kanatu zgodnic z Dokumentacjg Techniczng i trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwoidziem. Po whiciu kolkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanahu po rozpoczeciu robdt ziemnych..
Wytyczenie trasy oraz obicktéw na sieci oraz istniejgcego uzbrojenia terenu winno by¢
wykonane przez uprawnione shuzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
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clementéw sieci odpowiada Wykonawea i wszelkie nieprawidtowosci poprawione beda przez
Wykonawce na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietlic $wiatlami. W trakcie
robdt w miejscach dojscia do posesji zastosowa¢ barierki ochronne.

Regulacja pionowa studzienek powinna byé wykonywana przed wlozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ lokalizacje studzienek
wymagajgcych regulaci oraz wymagang wysoko$¢ ustawlenia elementow. Zakres robdt powinien
obejmowaé wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji Projektowej oraz
te, ktdre zostana wskazane przez Kierownika Projekeu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie
clementow studzienki, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczeciem robét ziemnych w terenie zielonym nalezy Sciagnaé 30cm warstwe humusu.
Wykopy pod ciggi kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
o $cianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopéw /mechaniczne lub reczne/
uzaleznione sa od glebokosei, warunkow geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szerokoé¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaku. Winna ona by¢ rowna
zewnetrznej §rednicy rury powiekszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszeza si¢ wykonanie tych robét rozkopem o Scianach
skosnych 1:0,6 przy glebokosciach do 3,0m i 1/0,74 przy glgbokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Technicznej.
Wyréwnanie dna wykopu wykona¢ nalezy recznie.

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopOw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopéw winna odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta rur.

Przygotowanie podloze pod ukladanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu (wykonaé zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszczystych
i zwirowo- piaszezystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podioza, poniewaz
podlozem jest grunt rodzimy.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia struktury gruntu, Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonac
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystgpienia opadow atmosferycznych
wykopy, w szczegdlnosei dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wéd bezposrednio do kanalizacji (wystapienie wéd
przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanat nalezy
rozpoczaé najnizszego punktu . od wylotn do odbiornika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢
w gbre w kieranku przeciwnym do spadku kanahw Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadie do trasy kanahn
polowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura
wrzdhiz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie fopata..

Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosei 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzy¢ przejécie wzduz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczone
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z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopdw nalezy odwiezé
samochodami samowyladowezymi. Z uwagi na mata powierzchnie terenu przyleglego przewiduje
sie wywdz i ponowny przywoz ziemi do zasypania wykopow zgodnie z przedmiarem robot.
Umoenienie $cian zlozone jest z oddzielych odeinkéw tzw. Klatek o dlugosei 4,0 — 5,0, z ktdrych
kazda stanowi calodé. Polaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.

Zaleca sie wykopy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopdw, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET" {03-308 Warszawa,
ul. Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczenistwo pracy dla projektowanych warunkow. Do
gleboko$ci wykopu 4,0m zaleca si¢ stosowaé ,,boksy szalunkowe”. Dia wiekszych gi¢bokosci
_obudowy stupowe z systemem rozpdr rolkowych”. Przyjets technologig nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami
ustawié taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0m nad
powierzchnia terenu w odstepach co 30m. Powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyiscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosei nieprzekraczajgeej 20m.

Rozhwnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg lopat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez
przerzucenie nad krawedzia wykopu.

Odcinek kanalizacji pomiedzy S2-84 na dtugosei 1=247.0m projektuje si¢ wykonac
w technologii bezwykopowe] — przewiertem sterowanym.

5.3. Roboty rozbidrkowe.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych w miejscu wykopu liniowego nalezy wykonad
sukcesywnie w miarg postepu robot.

Robot rozbiérkowe zwiazane z demontazem odeinkéw istniejacych FUrociggow
przeprowadzi¢ przy jednoczesnym przepompowaniu sciekOw przy pomocy pompy

5. 4. Roboty instalacyjno — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rureciagow.

Rurociggi kanalizacyjne ukladaé nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ktora
szozegblowo okresla spadki rurociagébw na poszczegdinych odcinkach, $rednice rurociagow,
zaglebienia kanaldéw, sposéb rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
sposob przekraczania urzadzeti oraz przeszkod terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych oraz pomocniczych, Rury do przewodu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkow i dzwigow. Kazda rura powinna
by¢ ulozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegaé¢ do podioza
na calej swej dugosci co najmniej 1/3 obwodn symetrycznie do swej osi. Ukladanie kanalizacji
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu tych robét z uzytkownikiem tych wzgdzed. Nalezy oznaczyC trasg przewodu
rurowego tasma. sygnalizacyjna koloru brazowego na glebokosei okolo 30 cm pod powierzchnia
ferent.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwic w ukladaniu.
Przed ukoficzeniem dnmia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
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ukladanego kanatu przed zamuleniem woda gruntows lub opadowg przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polagczeniowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
érednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.

Studzienki polaczeniowe powinny byé zlokalizowane na polgczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thacznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowaé studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natontiast studzienki zlokalizowane na kanatach o érednicy do 0.40 m wigcznie powinny
mieé¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Roznica poziomow
pIzy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogn Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Projektowane clementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna uklada¢ recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnoscido 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszezegélnych elementiw studzienki
Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastgpujgcych zasadniczych czgdel:

» komory roboczej,
» dna studzienki,

« wlaz. kanalowy,

» konus zelbetowy,

+ stopnie zlazowe.

5.5.1.1. Xomora robocza

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokogci)) dopuszeza si¢ wysokosc komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Komore wykonuje si¢c z materialéw trwatych: z krggéw betonowych tub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przysziego administratora sieci, do wysokosei whaczenia rur
komore nalezy wykona¢ jako monolityczng. Przejsciu rur kanalizacyjnych przez Sciang
komory nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur
_ obudowac¢ (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materiatem plastycznym, zastosowac tuleje
ochronne.

5.5.1.2. Dno studzienki.
Dno i fundamenty studzienki betonowej ©1400 mm, nalezy wykona¢ na mokro w formie
plyty dennej z wyprofilowana kinety i fundameniow pod studzienke polgczeniowa Kineta w
dolnej czedci (do wysokosci réwnej potowie érednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny =z
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przekrojem kanatu a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait luku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejicie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmnicj 3% w kierunku kinety. Dla studzienek kanalizacyjnych betonowych o srednicy O
1000 mm i © 1200 mm projektowane denmice jednorodne , prefabrykowane z kineta i
przejéciami szczelnymi.

5.51.3. Wlaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mieé: whaz z zeliwa typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dla studni z wtazam
typu cigzkiego i zlokalizowanymi w drogach o duzym nat¢zeniu ruchu dodatkowo projektuje sie
zelbetowe pierécienie odcigzajace. Poziom whazu w powierzehni utwardzonej - jezdnej powinien
byé 7 nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedZ wlazu powinna znajdowacd
sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowad
mijankowe w dwoch rzedach, w odleglodciach pionowych 0,30 m i w odleglodei poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
s Zasypanie ulozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanal).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiemego obsypania rur z bokéw, z dokladnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz
torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ polaczen oraz stykdw izolacji. Niedopuszezalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Takie same warunki nalezy zastosowa¢ przy zasypie studzienek, komor i wylotow.

e Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubodei 20-30cm sposobem rgeznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubijaé ubijakami cigzszymi.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozdw jest niedopuszezalne, bez uprzedniego rozmrozenia
zieni.

5.7. Doprowadzenic terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.

Pas drogowy - jezdnia, chodnik o nawierzchni =z kostki betonowej, parking o
nawierzchni asfaltowej - po zakoriczeniu rob6t nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.
Zakres rzeczowy 1 technologie wykonania odbudowy  poszezegélnych nawierzchni
zostalo okreslone w opisie technicznym sieci kanalizacji sanitamej, przedmiarze robot i
w kosziorysie inwestorskim.
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5.8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnege
W micjscach kolizjii z istniejgeymi liniami elektrycznymi i kablami elektrycznymi roboty
prowadzi¢ pod nadzorem RE i w razie potrzeby nalezy uprzednio wylaczy¢ prad. Na istniejgce
kable elektryczne zastosowaé rury ochrorme dwudzielne Arota ¢ 75 o dhugosci 1.5 m, kotice rury
uszczelni¢ zgodnie z przepisami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami, sieciami zastosowad
rury ochronne zgodnie z profilem i przepisami odrgbnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli poszczegdlnych zarzadedw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakoSci /PZJ/:

Do obowiazkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji InZyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosdei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnicnia jakosci powinien zawierac:

a/ czesé ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.ILR

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanie poszczeglnych elementéw
robdt

- sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli robot

- sposob na forme gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposob przekazywania
tych informacii Inzynierowi

b/ czesé szezegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz, maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje i ilodci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu

- sposéb 1 procedure pomiardw i badad / rodzaj 1 czestotliwosé pobierania probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podezas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robdt, sposéb postepowania z materiatami 1 robotami
nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli jakosci robét jest osiagniecie zatozonej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$é materiatow.

Wykonawca ma obowigzek petnego zakresu badafi na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robét z Dokumentacja Techniczna SST oraz PZJ.
Meaterialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST mogg by¢ dopuszezone do uzycia bez badai.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazna legalizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreélajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przckazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
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personelu. W przypadku gdy niedociagnigeia te bed tak powazne, ze moga wplynac yjemnie na
jako$é robét Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania robot dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastgpujace czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodno$ci z Dekumentacja Projektows:

- sprawdzenie, czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenic dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakeie wykonywania robot zostaty whiesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do reperéw

- sprawdzenie czy poszezegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow
- sprawdzenie glebokosci wykopu z doktadnoseig do 0,1m
- sprawdzenic bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw przy uzyciu szablonow z
doktadnodeia do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
- sprawdzenie odpltywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowo$ci wykonania podioza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podioza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

» ma naturalng wilgotnosc,
 ni¢ zostat podebrany,
* jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie gruboci warstwy gruntu zapewniajgce] nienaruszalnosé
struktury gruntu podloza naturainego.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnosécia do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiar nalezy wykonaé w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod  gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podiozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajgcej 7 piasku z dokladnogeig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach
nie wiekszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmecnionego.
Grubog¢ podtoza piaskowego, Zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym
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obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosei i grubosdci zageszezenia z
dokladnoscia do 1 em w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie glebokos$ci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanic przeprowadza si¢ przez pomiar:

¢ rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

o obliczenic réznicy wysckoéci h, pomiedzy suma wynikow pomiaréw j.w., a rz¢dng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz calej
diugodci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoicia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanalu
nieprzelazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordéwnanic z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzehu poza zigezami rur i porownanie z wyliczonymi rzgdnymi
wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladno$é pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanic wykonamia zmiany kiermku ulozonmego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzié w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytdw studzienek wykonuje sig¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadnoscig do | cm.

6.2.8.4. Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania potaczefi zgodnie z Dokumentacja Projektows, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewngetrzne.

6.3, Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:
sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu przejécia kanalu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wiazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wladciwego
typu wlazu '
e sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
Scianie, porniarze odsiepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gbmmej powierzchni stopni,

2 & e o »©
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¢  sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,
¢ sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngtrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosei. [zolacje zewngtrzng powierzchni rur 1 $cian
studzienck z elementéw betonowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzyé wysoko$é polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadia wody gruntowsj. Pomiary
wykona¢ z dokladnodcig do 1 em.

6.5. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnosci odeinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracje
6.5.1.1. Prace wstgpne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience 1 wylotowe w dolnej powinny byé dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposdb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien miec rzedng co
najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolne;j. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokladnoseia do 1 cm, na wysokosei 0,5 m pod gbrng krawedzia otworu
wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewdd o dhugosei Ls i
$rednicy wewnetrznej dz.

Dla w/w danych wylicza sie Vw w m’.

6.5.1.2. Napelnianie woda i edpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napehiania badanego odcinka kanatu
woda do wysokoéci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ lata
niwelacyjna wysokodé ponad dnem kanatu, oznaczajae jako I w m. Dokladnos¢ pomiaru do 1
cm. Napelnienie woda nalezy rozpoczaé od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda 1 osiggnigciu
przez zwierciadlo wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doplyw wody i
pozostawia sic tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosei w celu nalezytego
nasgezenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewoddéw z rur
prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czgséei
studzienek, oraz godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad (jadanego odcinka i kontrole zigezy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uplywie podanego czasu { pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
raczy, nalezy uzupelni¢ zaisiniaty ubytck wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego polozenia nalezy zrobi¢ odezyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty 1
odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczymniu otwartym z dokladnoseig do 1
mm. Oba te odezyty nalezy zanotowa jako rozpoczecie proby szczelnosei.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zigezy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszezalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1
Vw - dopuszczalna iloéé ubytku wody.
W chwili uplywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokonaé odczytu czasu z
dokladnoscia do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odezytu z dokladnoscig do |
mm.
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Rézmica obu odezytéw okresla iloéé wody dolanej do badanego odeinka przewodu i studzienek,
a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw.
W ten sposéb nalezy [poddaé probie caty kanat.

6.5.1.4. Szezelnoéc edecinka przewodu na eksfiltracje bez wagledu na
$rednice powinna speiniaé nizej podane warunki:

(2) Dia przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastapié ubytek wody lub sciekéw Vw 1 w czasie trwania proby szczelnodei. Czas
préby t po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody w studzience polozonej wyzej
WYNosi:

+ t=230 min. dla odcinka przewodu o diugosci do 50 m,

e t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

(b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie
sprezonego lub przewodu i studzienck o monolityczne] konstrukeji zelbetowe;j
z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lab
ciekow Vw2 nie moze przekroczyé wielkosei 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnetrzne] przewodu w ciggu jednej godziny préby. Czas préby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyZej polozonej
przyjmuje sie co najmniej 8 h.

() Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzglgdu na ich rozmiary 1 ksztalt,
dopuszezalny ubytek wody lub sciekéw Vw3 nie powinien przekroczy¢
wielkosci 0,3 dm3 na m?2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jednej
godziny préby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8 h.

(d) Dopuszezalny calkowity ubytek wody lub $ciekow Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy obliczaé wg wzordw:

« dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw = (0,04 Fr +0,3 Fs) x t wdm3
« dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Viv - 0,04 (Fr + Fs) x t wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napehienia w m2,
Fr - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t=38 h.

6.5.2. Badanie szczelnoéei kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstegpne.
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci Lp i $rednicy dz pomigdzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen.
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokladnie zamknigte.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wypory,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgeiem jego obnizania,
przez czesciowe lub calkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosei 0,50 m ponad
gérng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.
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Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szezelnodei na infiltracje
wykonuje si¢ w kolejnosci od koficowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrzne] $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykreslié linie poziome o wysokosei 0,5 m ponad gérme krawgdzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs i Hz , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanalu /, dokladnoscig do ! cm.
W przypadku, gdy potozenic zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych finii z odchyleniem = 2 cm. wowczas mozna obliczy¢ Vw.
Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostafych, nalezy wykresli¢
linie dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktdrego przekroczenie moze
spowodowad wypor.
Po czasie w ciagu ktrego podniosto sie zwierciadio wody gruntowe]j ponizej dopuszezalnego,
lecz umozliwiajacego dziatania infiliracii wod do przewodu, przeprowadza sig przeglad
badanego odeinka przewodu, a w szezeg6lnosei studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczyé migjsce i przyezyng nieszezelnosci,
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczal
pomiary mierzac z dokladnodcig do | min. i wysokodé zwierciadia wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gornym i dolnym koreu badanego przewodu.
W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
polozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadno$é odezytéw Hz do 1 cm 1 hs do 5 mm.
Odezyt $redni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw. _
Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeptywu objetosci V odezytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odeinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku 1 faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzorw:

Vp =Vxt (m3)
z dokladnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szezelnoéé odeinka przewodu na infilfracjg.

Infiltracja wod gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyé w
czasie t godzin trwania préby szezelnosel, wietkosei Vw dm® przy zastosowaniu studzienek:

- zprefabrykatéw Vw=(0,04Fr+03Fs)xt  wdm3

- wykonanych monolitycznie Vw=10,04 (Fr+Fs)xt w dm’

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogélnosplawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewoddw kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.2. Badanie szczelno$ci kanalu ciSnieniowego — tlocznege.

Probe odcinka kanalizacji cisnieniowej wykonaé analogicznie jak probe wodociggu.
Przed zasypaniem przewody winny byé poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.
Diugoéé badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie probne
badanych odcinkéw przewodoéw powinno wynosié¢ 0,6 MPa. Szczelnos¢ odeinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadlo w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego. Wykopy przysypaC warstwg
ziemi.
Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresic
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skali, aby odczyt ciénienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkosé
dziatki byla nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.
Po zakoficzeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszezegdlnych odeinkéw wehodzaee) w
zakres zadania, nalezy calo$¢ poddaé probie na cisnienie robocze.
Przewdd poddawany prébie powinien byé ukonczony i zasypany za wyjatkiem miejsc
wykonywanych zgrzewow. Odpowietrzy¢ siec.
Po ustabilizowaniu sic cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin miejsc faczen przewoddéw gdzie moga
wystapié nieszezelnosci powodujace ubytek wody.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanic dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikéw zaggszczenia poszezegdlnych warstw zasypki), a w szezegdinosel ubicia
jej z bokdw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 0, 1 m w migjscach odleglych od siebie nie wiece] niz
50,0 m.
7. DOKUMENTY BUDOWY:

7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Placu Budowy do konica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu stanu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegOnosc:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej

- uzgodnienie przez Inzynicra programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych etapéw i elementéw robot

- przebicg  robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgdeiowych i kohicowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powictrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej

_ dane dotyczace czynnosei geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kio je przeprowadzak

- wyniki prob poszezegélnych elementéw budowli lub robot z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziermika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
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Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

7.2.  Ksiega obmiaru:

Ksicga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementdw robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
"Kosztorysie Slepym" i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarows dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostka obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych, weztéw odpowietrzajacych i
odwadniajacych, przepompowni $cickdw jest 1 komplet.

73. Dokumenty jakoSciowe:

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzié zgodnie z formg nzgodniona w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru tobét i winny byé udostgpnione na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.

7.4.  Pozostale dckumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobamti trzecimi
- protokoty odbioru robdt

- protokoty z narad 1 ustalen

- korespondencija na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowicdnio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje koniecznosé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoine zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt okreslaé bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie $lepym".

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresic
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w "Kosztorysie Slepym”
iub gdzie indzicj w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoniczenia
wszystkich niezbednych robdét.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw:

Wszystkie pomiary dlugosci mierzone beda poziomo wzdhuz linii osiowej.

Pomiary objetosel liczone beda w m’ jako dhugo$é pomnozona przez $rednig wysokosé.,

Tosci ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawic masy na
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pojezdzie powinny by¢ wazone co najmnicj raz dziennie w czasie wskazanym przez. Inzyniera.
Kazdy pojazd winien byé¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ jest tatwa do wyliczenia.

Objetos¢ materiabu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgeiem robot
uzgodniona przez Wykonaweg i InZyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jedli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objstos¢ przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to cato$é przewiezionych materiatéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okredlonym przez stosunek objgtosci obmierzonej do
uzgodnionej. Tloéé lepiszezy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktérych w ateseie podano ich wymiary lub masg, dane te
stanowi¢ moga podstawe do obmiaru.

Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglgdnieniu ilosei whbudowanej
w konstrukgcje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Technicznej.

8.3, Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasic obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wazystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywaé w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

84.  Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robét przeprowadzane bedg przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robot z takze w
przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania, Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelniane szkicami umieszezonymi w Ksigdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w sposob jednoznaczny i zrozumialy.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Redzaje odbioréw robdt:

Odbidr robdt dzielimy na:

- odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbidr koricowy

- odbior ostateczny

9.2, Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér ten polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowoéé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea robdt wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$é i ilo§¢ tych robot ocenia Inzynier na podstawie dokumentow, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz
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uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszezacych sig w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podjaé decyzjg dotyczaca potraceh.

9.3.  Odbiér techniczny czegSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze koncowym.

Do odbioru nie powinien byé przedstawiony mnigjszy odeinek kanatu niz migdzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbiér poszezegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu : podtoza, przewodu i studzienek.
Przedlozone dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukeyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawcezo- odbiorcze.

s Dane geotechniczne obejmujgee zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz

okreslajace poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhuz i w poprzek trasy kanalu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosel whudowanych materiatéw

9.4. Odbiér techniczny koficowy:

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do cksploatacii. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dhugodei badanego odeinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodci, jakoscei
oraz, wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie Inzyniera.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
{ Wykonawey. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosei wykonania z Dokumentacja Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych robot w poszezegdlnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowe] z uwzglednieniem tolerancii, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokurmentach

Kontraktowych.

9.4.1. Dolkumenty do odbiorn keiicowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagl i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgeych i ulegajacych
zakryeiu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecent
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych
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- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
- uwagi dotyczace warunkGw realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z -
- Umowa
- Dokumentacja Projektowa
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokétami
préb
- sprawdzié czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji
- sporzadzié protokét z odbioru rob6t z podaniem wnioskéw i ustaledt
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

92.5. Odbidr ostateczny:

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru
koficowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych i koficowych powinny by¢ ujgte
w formie protokohy, szczegélowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dofgczone w sposéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdéw komisji
prowadzacej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czedciowym nie zostato speknione,
nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawié¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonmawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzglednial wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sic na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe.



26129

10.2. Cena jednostkl sbmiarowej :
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonanq i odebrana ilo$é metrdéw kanalizacji deszezowej. Platmos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmijarem i ocena wykonanych robdt.
Cena jednostkowa wykonania robot obejruje:

* roboty przygotowawcze,

* organizacj¢ ruchu,

o roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych, chodnikéw

» wykonanie i umocnienie wykopu,

« dostarczenie materiatow,

o dowoz piasku na podsypke,

* przygotowanie podloza,

« odwodnienie wykopow,

« ulozenie rur kanalizacyjnych,

« proby szczelosci,

« studzienki rewizyine i studzienki $ciekowe,

« wykonanie podsypki i opsypki piaskowej,

* ylozenie przykanalikow,

« ulozenie rur ochronnych,

« odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikow

« wykonanie izolacji elementdéw betonowych i Zelbetowych,

» zageszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zageszczenia,

* wymiana gruntu,

+ zasypanie wykopu,

+ badanie betonu,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» odwéz nadmiaru gruntu,

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 dokumentacji

powykonawczej.

W powyzszych skladnikach ujete powinny by¢ wartodci : robocizny bezposredniej, wartosc
uzytych materiatdéw wraz z ich kosztami zakupu, wartosé pracy sprzgiu wraz z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzorn wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy
w tym:; doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp/, koszty dotyczace
oznakowania robot, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe drog
i placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawicrajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancj,
podatki obliczane zgodnie Z obowigzujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa Zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje W wycenionym "Slepym
Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie kontraktowej.

10.3. Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowe;j:
e roboty przygotowawcze
o roboty pomiarowe
e roboty ziemne i rozbiorkowe
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e roboty budowlane kanalizacyjne:
a) kanalizacja sanitarna;_
- rury kanatowe PVC ¢200 * 5,9 mm, kI S, LITE (jednorodne) — 224,00 mb,
- rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe ¢160 * 9,5 mm, ki. ,SDR 17 - 66,60
mb
- studnie betonowe ¢1000mm z wlazem kanatowym DN 600 mm, Xklasy obciazeniowe;.
., D= 400kN, konusem, przejscia
szczelne przez Sciang — 8 szt
- studnie betonowe @ 1200 mm — 3 szt.
- studnia betonowa J 1400 mm — 1 szt
- rura ostonowa PCV ¢280 wg dokumentacji
- odgatezienia nasadowe PCV 200/180 — 1 szt.
o préba szezelnoded 1 odbidr robot
e zabezpicczenie uzbrojenia podziemnego
e odtworzenie nawierzchni drog 1 zjazdow,
s rekultywacja terenu.

Zakres rob6t winien by¢ zgodny = Dokumentacja Projektowa.
Szezegdtowy zakres robot ujety zostal w przedmiarze robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sg:

- RozpMin Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Qdbioru Robdt

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z péZniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materialow i urzgdzen

- Polskic Normy dotyczace robot, urzadzen i materialéw uzytych do wykonania robét oraz

Normmy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-98/H-74051:19%4 Wiazy kanatowe. Qgdlne wymagania i badania.

PN-98/H-740514) 1: 1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-BN-124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa D400

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszezowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Kiasa A.

PN-88/H-74080/03 Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Klasa B.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Klasa C.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1  elementy
wyposazenia. Terminologia.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukeji, badanie typu i znakowanie.



PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
KB4 -4.12. 1 (9)
KB4 -3.3.1.10 (1)

PN-90/B-04615
PN-98/B-24G20
PN-74/B-24622
PN-S-02205:1998
PN-5-06102:1997

PN-87/8-02201

PN-71/8-96034
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Wodociggi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalpe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe, Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe, Klasyfikacja i okredlenie $rodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt” Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki scickowe do odwodnienia drog.
Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu,  polietylenu i polipropylenu
Zewneirzne sieci kanalizacyjne z rur PVC,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Toni II. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 .
Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroclaw.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch-



PN-66/58-96030

PN-64/5-96(032
PN-58/5-96026

PN-84/5-96023
PN-§-96021:1997
PN-62/8-04010

PN-C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U)
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niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowej
Dirogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smotowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe, Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Norma asfaltowa

Uwaga : Wszelkic roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace

normy i przepisy.
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