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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg  sieci kanalizacji sanitarnej ulica
Okulickiego w Sanoku, obreb, Dabréwka.

12,  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin
i realizacji rob6t wymienionych w p-kcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej obejmuja nastepujacy zakres robot:
* roboty przygotowawcze
¢ roboty pomiarowe
¢ roboty ziemne i rozbiérkowe
¢ roboty budowlane kanalizacyjne :
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanatowe PVC - U ¢200 * 5,9 mm, k. S. LITE (jednorodne) — 269,00 m.
- rury kanatowe PVC - U 8160 x 4,7 mm, kl. S. LITE [ jednorodne ] - 10,50 m.
- Tury polietylenowe PE 100 RC warstwowe @ 225 x 13,4 mm - 70,00 m
- studnie betonowe $1000mm wiazem typu cigzkiego DN 600 mm, klasy ,,D”- 400kN i
klasy ,, C ,, - 250 KN konusem, przejécia szczelne przez Sciane.
- studnie betonowe o 1200 mm wlazem typu ciezkiego DN 600mm, kl. ,, D” — 400 KN i
klasy ,,C,, - 250 KN konusem, przejécia szczelne przez sciang

- studnia kanalizacyjna z PE & 315mm - 2 szt
- studnia kanalizacyjna z PE @ 425 mm - 7 szt.
- kineta systemowa z PE @ 315 mm - 2 szt
- kineta systemowa z PE @ 425 mm - 7 szt.

- kregi denne jednorodne, prefabrykowane z kineta i przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu budowanego kanatu dla érednicy:
- 1000 mm - 7 szt.
-2 1200 mm - 2 szt.
- rura ochronna @ 280 x 6,9 mm, PVC - lokalizacja w/g dokumentacji.
-rura oslonowa AROT A 110 mm PS - w/gdokumentacji.
-rura ochronna @ 225/5,5mm - lokalizacja w/g dokumentacji.
e préba szezelnosced 1 odbidr robdt

e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

» odtworzenie nawierzchni drég i zjazd6w,

» rekultywacja terenu.

14.  Okre$lenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ polaczonych rurociggéw stuzacych do odprowadzenia
sciekéw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi.
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1.4.2. Kanat - rurociag ulozony w ziemi shizgey do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.4.3 Kanalizacja deszczows - sieé pofgczonych rurociagéw shuzacych do odprowadzenia
sciekdw wéd deszczowych i roztopowych, wraz z obicktami inzynierskimi.

1.4.4. Kanat boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kilku przykanalikéw.

1.4.5. Kanat gléwny - odcinek kanaty zbierajgcy scieki z kanatéw bocznych i przykanalikow.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji sieci.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w migjscu zmiany kierunku kanalu oraz na
odcinkach prostych sieci.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka na kanale stuzgea do tgczenia kanaléw bocznych i
przykanalikow,

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewsd stuzgcy
do wytracenia energii naptywajacych éciekow.

1.4.10. Kineta studzienki z PP [ub PE - element wykonany fabrycznie 7 tworzywa sztucznego,
formowany wiryskowe, ktérego dino posiada ksztalt umozliwiajgcy swobodny przeplyw $ciekéw.
1.4.11. Rura trzonowa studzienki - integralna czgs¢ studzienki wykonanej z PE Iub PP
umozliwiajaca jej inspekcje i konserwacje.

1.4.12. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

1.4.13. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.14. Korpus — czeséé wiazu stanowiacego obudowe i podparcie pokrywy wiazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.15. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na kidrej wspierajg sie pokrywa.
1.4.16.Korek - zadlepienie rury PCV$160mm korkiem PCV¢160mm i zabezpieczenie go
przekladka z folii PCV i betonowym blokiem oporowym

1.4.17. SkrzyZowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$é rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagu, drogi, kabli, gazociagu, rowu lub cieku
wodnego.

1.4.18. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obicktami podziemnymi.

1.4.19. Trasa kanalizacii - pas terenu, ktorego osig symetrii jest linia prosta lub famana, faczaca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktorym ulozone s3 jeden lub wiccej rurociggéw.

1.4.20. Droga tymezasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
demontazu po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia - Czgsé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.,

1.4.22, Korpus drogowy - Nasyp lub ta czgs¢  wykopu, kt6ra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.23. Korona drogi - Jezdnia z poboczami Ihub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnig .

1.4.24. Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozidadania od
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchuy..

1.4.25. Niweleta - Wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiekiu mostowego.

1.4.26. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.427. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja
Projekiowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnosé- Zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi
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tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.29. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.30. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, stuzacy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Budowy, Wykonawes i Projektantem.
1.4.31. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.
1.4.32. Inspekior Nadzoru — osoba sprawujaca kontrolg na zgodnoscia wykonania inwestycji z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jako$¢ (zgodnosé z atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materialow.
Dokonuje odbioru rob6t — w tym robét zanikajacych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.
1.4.33. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy"
1.4.34. Kosztorys "$lepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci / przedmiar robét/
1.4.35. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.
14.36. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgeego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badafi i préb zwiagzanych z
procesem technologicznym robdt.
1.4.37. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robét,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.38. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.4.39. Rysunki - c¢zgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.40. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.
1.4.41. Infiltracia - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.42. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.
1.4.43. Pompownia $ciekéw (strefowa) — zespdt urzadzeri majacych za zadanie podniesienie
scickéw z ukladu nisko polozonego do wyzej polozonego, z uwagi na duze zréznicowanie
wysokosciowe terenu.
1.4.44. Pomiar  $ciekéw — zespdl urzadzen majgcych za zadanie okreslenie ilosci
przeplywajacych éciekéw
1.4.45. Studnia depresyjna — wiercona studnia wykonana na zewngtrz wykopu. Najczesciej z
pompg glebinowg. W wyniku pompowania wody powstaje lej depresyjny obnizajacy poziom wéd
podziemnych ponizej rzednej dna wykopu.
1.4.46. Przykanalik (przylacze) - odcinek kanatu stuzacy do odprowadzenia sciekéw z obiektu
(budynku, wpustu ulicznego itp.) do sieci kanalizacyjnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczeglowo sg oméwione w Warunkach
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- Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen
wydanych przez producentéw tych urzadzeh. Przyjmuje sie ze Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa i SST,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje trasy i obiektéw na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik Budowy 1 Ksigzke
Obmiaru Rob6t wraz z Dokumentacjg Techniczna oraz SST.

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu , a wymagania wyszczegblnione chociazby w jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
wamosé:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej
korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beds zgodne w pelni z Dokumentacja Projektowg lub
SST, ale zostanie osiagnigta do zaakceptowania jakosé elementy budowli, to Inzynier (Inspektora
Nadzoru) moze zaakceptowa takie roboty i zgodzié si¢ na ich pozostawiente, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu.
W przypadku gdy niezgodno$é wykonania z Dokumentacja Projektowa lub SST wphnie
ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie Zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.53. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu w okresie
realizacji inwestycji az do jej zakoficzenia. Przed Przystgpieniem do wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
Drég i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét
projekt ten winien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub
wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

15.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Obowigzkiem Wykonawcy robét jest znajomosé oraz przestrzeganie w czasie wykonywania
robot przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji
kontraktu Wykonawca winien stosowa¢ sie¢ do norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu
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Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé uszkodzer Tub uciazliwosei dia oséb lub whasnogei
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn . Wykonawea winien
zapewni¢ spelnienie n/w warunkéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zZostang wybrane tak,
aby nie powodowaé miszczeh w §rodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostana podjete odpowiednie
drodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz cickéw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce Robot. UZzywanie materialow
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszezalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej poprzez
utrzymywanie sprawncgo sprzgtu p.poZ. wymaganego przez odpowiednic przepisy , na terenie
baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.

Materialy fatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel Wykonawcy oraz jako
rezultat realizacji robot.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wiasnodei
publicznej i prywatne;.

Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nicprawidlowym prowadzeniem robét, badz brakiem odpowiednich
dziatan ze strony Wykonawcy , odtworzenia zniszczonej wiasnosci lub jej naprawy Wykonawca
winien dokonaé na wlasny koszt.

Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Informacj¢ o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli
urzadzefi w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego,

Przed przystgpieniem do robét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomié
whascicieli urzgdzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomié
winien InZyniera i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu , ktore zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawea stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na of pojazdéw przy
transporcie materialéw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyskaé On winien
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajace na przewéz nietypowych wagowo
tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drég ,
ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw
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0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzehni
w obrgbie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpicczefistwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeistwa 1 Ochrony Zdrowia.
W szezegllnosei winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymogéw
sanitamnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpicczajace,
socjalne oraz spreet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem warunkéw i wymagait okreslonych nie pod
legaja oddzielnej 1 winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw :

Wiszystkie materialy uzyte do budowy sieci wimny spehnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy muszg posiadaé
atesty i dopuszczenia do przesytu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2.Stosowane materialy :

2.2.1.Rury kanalowe:

2.2.1.1' Rury kanatowe z PVC-U, zgodnie z PN-EN 1401-1 :

- typ.”S” jednorodne (lite) PVC $200 * 59 mm; ¢ 160 x 4,7 mm — typu ci¢zkiego o
gladkiej $ciance, kielichowe laczone na uszczelka gumowg na weisk, Ksztattki do
rurociggéw i kaskad odpowiednie do typy rury.

- 1ury polietylenowe PE 100 RC warstwowe @ 225 x 13,4 mm

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne Zelbetonowe i ich clementy:

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-

92/B-10729 (komora przeptywowa do wysokosci wiaczenia zbrojona i wylewana na mokro)

2.2.2.1. Kregi zelbetowe — wg BN-86/8971-08
*  ($1000mm, & 1200 mm.
Uwaga :. Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja projektowa,
Uszezelnienie przestrzeni pomiedzy rura przewodowg a betonem wykonaé przy
zastosowaniu systemowych przejéé szczelnych,

2.2.2,2, Wlazy kanalowe zeliwne
Wiazy kanalowe powinny odpowiada¢ PN-87/H-74051
* typciezki klasy C - obcigzenie 250 KN i klasy ,,D,, - obcigZenie
400kN, wg PN-H-74051:1994
Uwaga :W terenie nieutwardzonym wiazy posadowié na wysokosei okolo 8cm ponad
terenem,

2.2,2.3. Konusy zelbetowe

Konusy zelbetowe nadstudzienne powinny odpowiadaé KB4-4.12.1.
2.2.2.5. Stopnie zeliwne

Stopnie Zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086
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2.2,3, Studzjenki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki niewtazowe ¢ 425 mm skladajace sie z:

- kinety wykonanej z PE z doplywem prawym i lewym pod katem 45° o érednicy $200 mm,
- rury trzonowej karbowanej PE ¢ 425 mm,
- uszezelki do rury karbowanej,

- rury teleskopowej $425 mm i pokrywy zeliwnej typu cigzkiego kl. ,,D’-400kN,

2.2.4, Studzienki niewlazowe kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki PP ¢ 315 mm skladajace sie z:

- kinety wykonanej z PE przelotowej o $rednicy ¢ 315 mm,

- rury teleskopowe studni,

- pokrywy zeliwnej typu ciezkiego kl. ,,.C’-250kN.

2.2.4. Kruszywo mineralne i piasek
Kruszywo mineralne Zwir, pospéika, piasek na tawe, podsypke, opsypke i zasypywanie
wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Cement portlandzki CEM I 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadaé normic PN-B-19701.

2.2.6. Materialy izolacyjne - material i elementy uszczelniajgce i zabezpieczajace
- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne shuzace do
uszczelnienia przej$é rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02,
- papa izolacyjna — powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0461 5,
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640,
- Abizol PiR,
- pianka poliuretanowa,
- wstawka studzienkowa.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialéw:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skiadowanych tymczasowo na placu budowy materialy
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed ufratg jakosci i wilasciwosci. Materiaty
winny by¢ dostgpne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..

Miejsce czasowego ich skladowania po zakorczeniu robot Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposéb skladowania i magazynowanie materialéw okresla producent lub wytyczne skladowania
danego materiahu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na placu budowy
winien opracowa¢ Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét
W porozumieniu z Kierownikiem Robét.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na
otwarte] przestrzeti i. Materialy skfadowane na otwarlej przestrzeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dzialanie
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedlug poszeczegllnych grup wielkosci i
gatunkéw, w sposob zapewniajgcy statecznodé oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stosow rur. Kregi betonowe moima skladowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk kregéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.
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Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpicczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysokos¢ skladowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych,

Szczegblowy sposdb sktadowania materiatéw okreslajg wytyczne producentéw poszezegolnych
rodzajow materiatow.

24.  Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokélami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosei, przed whudowaniem nalezy poddaé okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3.SPRZET:

Sprzgt stosowany do wykonanie zatozonych robot winien odpowiada¢ ogélnie przyjetym

wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mieé ustalone parametry techniczne i

powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnic z ich

przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykaza¢

st¢ mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarartujacego wlasciwa jakosé robét, takich jak:
- samochéd dostawczy

- samochdd skrzyniowy
- ‘zuraw samochodowy

- przyczepa skrzyniowa

- koparka podsigbierna i przedsichierna

- spycharka kolowa lub gasienicowa

- ubijaki mechaniczne

- wibromloty elektryczne lub spalinowe

-~ pompy spalinowe lub clektryczne

- pily, wiertarki

- betoniarki, mieszarki
Sprzgt bedacy wiasnoseiy wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym sianie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ rowniez zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnoéé sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zastang przez.
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robdt.
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4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét | wlasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba $rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie oraz immych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spehniajace wiw wymogéw beda usuwane z placu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawea stworzy warunki i bedzie przestrzegal bedzie ich przestrzegal w zakresie
niedopuszezenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych i maszyn budowlanych
mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.

W przypadiu powstania zanieczyszezen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwaé je na biczaco na wlasny koszt.

Rury PVC -U jak réwniez rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej
dhugosci w spos6b zabezpicczajacy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozyciji poziomej. Jeshi dhugoéé rur jest wicksza niz dhugosé
pojazdu, wielkoéé zwisu nie moze przekraczaé 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na
spodzie.

Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub diwigu z belkg
umozliwiajacg zaciskanie sig zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawies] z lin metalowych i
tancuchdw. Nie wolno rur rzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem wirmy one lezeé na catej dhugosci na podiodze pojazdu. Pojazd
musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. kregi mogg by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dia zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonaé ich usziywnienia w postaci przekiadek, rozpdr oraz klinéw z drewna, gumy [ub
innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw przy pomocy zurawia kolowego.

Wiazy i pokrywy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kotowym w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawea zapewni odpowiednie $rodki transportowe
kt6re nie spowodujg segregacii skladnikéw .nie zmienia sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i
obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé sig dowolnymi $rodkami transportu kotowego zabezpieczajacy
je przed nadmiemym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1, Roboty wstepne, przygotowawcze i pomiarowe:

Wykonawea przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa
przytacza kanalizacyjnego. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowaé si¢ state
punkty niwelacyjne o tzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca dokona¢ winien wytyczenia osi trasy
kanalu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i trwale oznaczyé w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnic w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu. robdt ziemnych..
Wytyczenic trasy oraz obickidw na sieci oraz istnigjgcego uzbrojenia terenu winno byé
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wykonane przez uprawnione shizby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementéw sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidiowosci poprawione bedg przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietlié Swiattami. W trakcie
robdt w miejscach dojscia do posesji zastosowaé barierki ochronne.

Regulacja pionowa studzienek powinna byé wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje studzienek
wymagajacych regulacji oraz wymagana wysokos¢ ustawienia elementow. Zakres robdt
powinien obejmowaé wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacji
Projektowej oraz te, ktdre zostang wskazane przez Kierownika Projektu.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nastgpi jakickolwiek uszkodzenie
element6éw studzienki, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2.  Roboty ziemne - wykopy

Przed rozpoczgeiem robot ziemnych w terenie zielonym nalezy $ciggnaé 30cm warstwe humusu.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe /
0 scianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopéw /mechaniczne lub reczne/
uzaleznione sg od glebokosci, warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu . Winna ona byé réwna
zewnetrznej Srednicy rury powigkszonej o 04 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszcza si¢ wykonanie tych robét rozkopem ¢ $cianach
skosnych 1:0,6 przy gh¢bokosciach do 3,0m 1 1/0,74 przy glebokosciach po wyzej 3,0m,

Dno wykopu winno by¢é wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Technicznej,
Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy recznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050,

Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz opsypka rur i zasypka wykopéw winna odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta rur.

Przygotowanie podioze pod ukladanie rur PE i PVC polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu (wykonaé zgodnie z opisem projektu). Grunty suchych, piaszczystych
i zwirowo- piaszczystych nie wymagane jest wykonywanie specjalnego podloza poniewaz
podiozem jest grunt rodzimy.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
W gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia struktury gruntu. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonad
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych
wykopy, w szczegolnosci dno, zabezpieczyé przed namoknigciem.

W warunkach nie moznosci odprowadzenia wéd bezposrednio do kanalizacji (wystapienie wod
przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu., Wykop pod kanat nalezy
rozpocza¢ najnizszego punktu tf. od wylotu do odbiomika — kolektora zbiorczego 1 prowadzié
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanahi. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego
odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanaha
polowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kolikéw krawedziowych, naciagniecie sznura
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wzdhiz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopats..

Wydobywang ziemig na odklad nalezy skladowac wzdhuz krawedzi wykopu w odlegloéci 1,0m od
jego krawedzi., aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczone
z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopéw nalezy odwiezé
samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 km.

Z uwagi na maly powierzchnie terenu przyleglego przewiduje si¢ wywoéz i ponowny przywoz
ziemi do zasypania wykopow zgodnie z przedmiarem robét.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 — 5,0, z ktorych
kazda stanowi catosé. Polaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane szczelnie.

Zaleca si¢ wykopy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu np. SBH ,,TOP MARKET” (03-308 Warszawa,
ul. Pozarowa 10), zapewniajacych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do
glebokosci wykopu 4,0m zaleca sie stosowaé ,,boksy szalunkowe™. Dla wigkszych glebokosci
~obudowy slupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjetz technologie  nalezy
- kazdorazowo uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy
nad wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy nalezy montowaé nad wykopem na
wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Powinny mieé wyrazne
i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznic za pomoca lopat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Odcinek kanalizacji pomigdzy S2-S4 na dlugosci 1=247.0m projektuje sie wykonaé
w technologii bezwykopowej — przewiertem sterowanym.

5.3. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych w miejscu wykopu liniowego nalezy wykonaé
sukcesywrnie w miare postepu robot.

Robot rozbiérkowe zwigzane z ponownym ulozeniem kostki betonowej w lokalizacjach
okreglonych opisie technicznym i kosztorysie.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe.

5.4.1. Ukladanie rurociagéw.

Rurociagi kanalizacyjne uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ktéra
szezegblowo okresla spadki rurociggéw na poszczegélnych odcinkach , $rednice rurociagéw,
zagiebienia kanalow, sposéb rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkdd terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowad
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych oraz pomocniczych. Rury do przewodu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie przy pomocy wielokrazkéw i dzwigéw. Kazda rura powinna
by¢ ulozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz sciéle przylega¢ do podtoza
na calej swej dlugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Uktadanie kanalizacji
w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu tych rob6t z uzytkownikiem tych urzadzen. Nalezy oznaczyé trasg przewodu
rurowego tasma sygnalizacyjng koloru brazowego na glebokosei okoto 30 cm pod powierzchnia
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terenu. Rurociagi z rur polietylenowych @ 225 x 13,4 mm ukladaé wedlug technologii bez
wykopowej - przepych - przycisk.

5.4.2. Zabezpieczenie kanahi przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejiciem z budowy, nalezy zabezpieczyé korice
ukiadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadows przez zatkanie wylotu do
ostatnigj rury, np. drewnianym progiem.

5.5.  Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polgczeniowe

Studzienki przelotowe powinny byé zlokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanah.

Studzienki potgczeniowe powinny byé zlokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdéch
kanatéw bocznych.

Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwirn) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe.

Studzienki. kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o Srednicy do 0.40 m wiacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Réznica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Wykonanie studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) podane jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB 4-4.12.1. a ponadto (podobne
studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru mozna ukladaé recznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o no¢nosci do 1.0 t,

3.5.1, Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienki
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych zasadniczych czesci:

* komory roboczej,
* dna studzienki,
* wlaz. kanalowy,
* konus zelbetowy,

stopnie ztazowe.

5.5.1.1. Komora robocza

Komora robocza powinna mieé¢ wysokosé minimum 2,0 m, W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokosé ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nic pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci)) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Komorg wykonuje sig z materiatéw trwatych: z kregow betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez przyszlego administratora sieci, do wysoko$ci wlaczenia rur
komore nalezy wykonaé jako monolityczng. Przejéciu rur kanalizacyjnych przez Sciane
komory nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur
— obudowaé (wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materialem plastycznym, zastosowaé tuleje
ochronne.
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5.5.1.2. Dno studzienki.

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie jako dennica jednorodna, prefabrykowana z
kineta przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego kanahi. Kineta w
dolnej czgsei (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z
przekrojem kanatu a powyzej przedhuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanahu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany érednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety.

5.5.1.3. Wlaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢: wiaz z zeliwa typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01. Dla studni z wiazami
typu cigzkiego i zlokalizowanymi w drogach o duzym natezeniu ruchu dodatkowo projektuje sie
zelbetowe pierscienie odcigzajace. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej - jezdnej powinien
by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawed? wiazu powinna znajdowaé
si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy montowaé
mijankowe w dwéch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

3.6.  Roboty ziemne - zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapié¢ do zasypu wykopu.
* Zasypanie ulozonego kanahi do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanat).
Zasypanic kanahu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym
ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu i pozostalosci materialéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ polaczen oraz stykdw izolacji. Niedopuszezalne jest zasypywanic mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpicczne;.

Takie same warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienck, komér i wylotéw.

e Zasypywanie kanalu do poziomu terenu
Powstaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubodci 20-30cm sposobem reeznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami ciezszymi.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.
3.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe.
Po zakoficzeniu rob6t nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie n/ w zakresu robét:

- podbudowa z pospétki — 25 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego —25 cm
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- podbudowa z mieszanek mineralno — bitumicznych — 7 cm
- nawierzchnia mieszanek mineralno -bitum. Warstwa wigzaca 6 cm.
- nawierzchnia warstwa $cieralna asfaltowa — 5 cm.

5.8.  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W miejscach kolizji z istniejacymi liniami elektrycznymi i kablami elektrycznymi roboty
prowadzi¢ pod nadzorem RE i w razie potrzeby nalezy uprzednio wytaczy¢ prad. Na istniejace
kable elektryczne zastosowaé rury ochronne dwudzielne Arota ¢ 1101 160 mm o dlugosci 2,0
m, korice rury uszczelni¢ zgodnie z przepisami. W miejscach kolizji z innymi instalacjami,
sieciami zastosowaé rury ochronne 280 x 10,8 PVC L= 5,0 mb. zgodnie z profilem i przepisami
odrgbnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli poszczeg6inych zarzadcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1, Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a/ czesé ogolng opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegolnych element6w
robot

- sposéb i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robét

- 8pos6b na forme¢ gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposéb przekazywania
tych informacji Inzynierowi

b/ cz¢s¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzgdzenia kontrolno - pomiarowe

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu

- sposdb i procedurg pomiaréw i badan / rodzaj i czestotliwo$é pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzer: itp./ prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, sposéb postepowania z materiatami i robotami

nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli jakosci robét jest osiagnigcie zatozonej jakosci wykonanych robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosé materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie z celu wykazania zgodnosei
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja Techniczng SST oraz PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$é z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST moga byé dopuszczone do uzycia bez badar.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
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norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
jakos¢ robdt Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli jakoéci ponosi
Wykonawca.

W czasie wykonywania rob6t dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastgpujace czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsg :

- sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9.

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do reperdw

- sprawdzenie czy poszezegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopdw
- sprawdzenie zabezpieczen przy przejéciach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopoéw
- sprawdzenie glebokosci wykopu z doktadnoseia do 0,1m
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw przy uvzyciu szablondw z
dokiadnoscig do 1%
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw
- sprawdzenie odptywu woéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

* ma naturalng wilgotnosc,

* nie zostal podebrany,
* jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é
struktury gruntu podloza naturalnego.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$é struktury gruntu podloza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokladnoscia do 1 ¢m i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar
glebokosdci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé
warstwy odsaczajace]j z piasku z dokiadnoscia do | cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstgpach
nie wiekszych niz 50 m.
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6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubos¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci zageszczenia z
dokladnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie gl¢bokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

» rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

* obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dlugosci i na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentaciji
Projektowej z doktadno$cia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanah
nieprzelazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
- rzgdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladno$é pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany Kierunku przewodu w planie i profilu.
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planic i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w stndzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z
dokladnoscig do | cm.

6.2.8.4. Badanie polaczenia rur
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacjg Projcktows, nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewngtrzne.

6.3. Badanie odbiorcze studzienck

Badania te polegajg na:
¢ sprawdzeniu przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
» sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
* sprawdzeniu wykonania cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
»  sprawdzeniu przejscia kanalu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
* sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzié przez pomiar odleglosei

krawedzi otworu od wewng¢trznej powierzehni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego
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typu wlazu

* sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w
Scianie, pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gornej powierzchni stopni,

* sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngctrzne,

*  sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngtrzne.

6.4,  Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza si¢ po prébach szezelnosci. Izolacje zewngtrzng powierzchni rur i $cian
studzienek z elementow betonowych nalezy opukaé miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzyé wysoko$¢ polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadla wody gruntowej. Pomiary
wykonaé z doktadnoscia do | cm.

6.5. Badanie szezelnoci odcinka przewodu.

6.5.1. Badanie szczelnoéei odcinka kanah grawitacyjnego na eksfiltracje
6.5.1.1. Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkic otwory wlotowe w gdrnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz
umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub scickéw, w studzience wyzej poloZonej powinien mieé rzedng co
najmnigj 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienck
nalezy pomierzy¢ z dokladnoscia do 1 em, na wysokosei 0,5 m pod gorng krawedzig otworu
wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewéd o dhugosei Ls i
Srednicy wewnetrznej dz.

Dla w/w danych wylicza sie Vw w m’.

6.5.1.2. Napelnianie wod3 i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napelniania badanego odcinka kanalu
woda do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzia otworu wylotowego i zmierzyé lata
niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanahy, oznaczajac jako H w m. Dokladno$é pomiaru do |
cm. Napehienie woda nalezy rozpoczaé od nizej polozonej studzienki, przeprowadzié¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napenieniu przewodu woda i osiggnieciu
przez zwierciadio wody polozenia na wyznaczonej wysokosei H, przerywa si¢ doptyw wody i
pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnodei w celu nalezytego
hasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw z rur
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czesci
studzienek, oraz godziny dla przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad (jadanego odcinka i kontrole zlaczy.

6.5.1.3. Pomiar ubytku wody
Po uplywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zkaczy, nalezy uzupetnié zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego potozenia nalezy zrobié¢ odczyt na zegarku z dokladnoscia do 1 minuty i
odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscia do 1
mm. Oba te odezyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie proby szezelnoset.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zigczy rur, scian przewodu i
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studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uplywu czasu proby t, nalezy zamknaé doplyw wody, dokonaé odezytu czasu z
doktadnoseia do 1 min, oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odczytu z doktadnoscia do 1
mm.

Réznica obu odezytéw okresla ilosé wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,
a wiec wielko$é ubytku wody Vw.

W ten sposéb nalezy Ipoddaé probie caty kanat.

6.5.1.4. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na
$rednice¢ powinna spelnia¢ nizej podane warunki;

(a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub sciekéw Vw 1 w czasie trwania préby szczelnosci. Czas
préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience polozonej wyzej
Wynosi:

* t=30min. dla odcinka przewodu o dhugosci do 50 m,

* t=1hdla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

(b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstgpnie
sprezonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukeji zelbetowej
z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszezalny ubytek wody lub
Sciek6w Vw2 nie moze przekroczy¢ wielkosei 0,04 dm3 na m?2 powierzchni
wewnetrznej przewodu w ciagu jednej godziny proby. Czas préby t po
ustabilizowaniu sig zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyze] potozonej
przyjmuje si¢ co najmniej 8 h.

(c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz
studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztait,
dopuszczalny ubytek wody lub sSciekéw Vw3 nie powinien przekroczyé
wielkoéei 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej
godziny proby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze byé krétszy niz 8 h.

(d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy obliczaé wg wzordow:

* dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
Vw =(0,04 Fr +0,3 Fs) x t w dm3
* dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Viv - 0,04 (Fr + Fs) x t wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h,

6.5.2. Badanie szczelnosci kanalu grawitacyjnego na infiltracje.

6.5.2.1. Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okreflone; diugosci Lp i érednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno byé zamontowanych urzgdzen,
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokiadnie zamkniete,
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
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uwzgledniajac poziom zwierciadla wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez czgsciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad
gorna krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs,

6.5.2.2, Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje
wykonuje si¢ w kolejnosci od koficowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.,
Na wewnetrzne] i zewngtrznej $cianie studzienki na gérym koficu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs i Hz , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu /, doktadnoscig do 1 cm.
W przypadku, gdy polozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosei
wykreslonych linii z odchyleniem = 2 cm. wéwezas mozna obliczy¢ Vw.
Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostalych, nalezy wykre§li¢
lini¢ dopuszczalnego polozenia zwierciadla wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze
spowodowaé wypor.
Po czasie w ciagu ktérego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego,
lecz umozliwiajgcego dziatania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szezeg6lnodei studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzenin przewodu lub studzienek W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.
Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczaé
pomiary mierzgc z doktadnoscia do 1 min. i wysokosé zwierciadla wody gruntowej ponad
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gornym i dolnym koricu badanego przewodu.
W czasie trwania préby szczelnodci, nalezy prowadzié obserwacje co 30 min, i robi¢ odezyty
potozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadnos¢ odezytéw Hz do 1em i hs do 5 mm.
Odczyt sredni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw,
Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanahi jest réwna iloczynowi
przeplywu objetodci V odezytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =Vxt (m3)
z doktadnodcia do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ W procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szezelnosé odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyé w
czasie t godzin trwania préby szczelnoscei, wielkosel Vw dm? przy zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatéw Vw=(0,04 Fr+0,3 Fs)xt wdm3

- wykonanych monolitycznie Vw= 0,04 (Fr+Fs)xt wdm’

Czas trwania préby t= 8 h,

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogolnosplawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.2, Badanie szczelnosci kanalu ci$nieniowego — tlocznego.
Prébe odcinka kanalizacji cinieniowej wykona¢ analogicznie jak prébe wodociagu.
Przed zasypaniem przewody winny byé poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na
- ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-10725:1997.
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Dlugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie prébne
badanych odcinkéw przewodéw powinno wynosi¢ 0,6 MPa. Szczelnosé odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadio w ciggu 30 min. ponizej wartosci cignienia probnego. Wykopy przysypaé warstwa
ziemi.,

Do préby stosowaé :

- manometry sprgzynowe o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt ciénienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkos¢
dziatki byla nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompkg hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczenin hydraulicznych préb ci$nieniowych poszczegélnych odcinkéw wchodzacej w
zakres zadania, nalezy catos$é poddaé probie na cignienie robocze.

Przew6d poddawany probie powinien byé ukoficzony i zasypany za wyjatkiem miejsc
wykonywanych zgrzewéw. Odpowietrzy¢ sieg.

Po ustabilizowaniu sie¢ ciénienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin miejsc lgczen przewodéw gdzie mo 29
wystgpi¢ nieszczelnosei powodujace ubytek wody.,

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych otaz PVC powinna wynosié co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki), a w szczeg6lnodci ubicia
jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 0, | m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50,0 m,

7. DOKUMENTY BUDOWY:
7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kofca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey robét. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezagco i beda dotyczy¢ przebiegu stanu robét, stanu bezpieczefistwa oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
sZczegblnosel:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- datg przekazania Wykonawcy Dokumentacii Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych etapow i elementow robot

- przebieg  robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzentu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera '

- daty zarzadzenie wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych

- Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- 2g0dnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli Tub robét z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnienn do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.

7.2.  Ksiega obmiaru:

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot,

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ W spos6b ciggly w jednostkach przyjetych w
"Kosztorysie Slepym" i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru

Jednostka obmiarows dla sieci kanalizacyjnej jest 1 m.

Jednostkg ~obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych, wezldw  odpowietrzajgcych i

odwadniajacych, przepompowni sciekéw jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakosciowe;

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
nalezy gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robét i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

74.  Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie nta budowe

- protokoly przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustaler

- korespondencja na budowie

7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1.  Ogélne zasady obmiaru robét:
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Obmiar rob6t okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
"Kosztorysie lepym”.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiegi Obmiaru.

Jakikotwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilo$ciach podanych w "Kosztorysie $lepym"
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich niezbednych robét.

8.2.  Zasady okreslania iloéci robét i materialéw:

Wszystkie pomiary dlugo$ci mierzone bedg poziomo wzdhiz linii osiowej.

Pomiary objetosci liczone beda w m® jako dhugosé pomnozona przez Srednia wysokosé.

Tlosci ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd winien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetoéci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktdrej pojemnosé jest latwa do wyliczenia.

Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pi$mie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, Zze objeto$é przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to calo$¢ przewiezionych materialéw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreSlonym przez stosunek objetodci obmierzonej do
uzgodnionej. [losé lepiszezy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach, siatka ogrodzeniowa dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te
stanowi¢ moga podstawe do obmiaru,

Drewno mierzone bgdzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Wszystkie inne materialy mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacii
Techniczne;.

8.3.  Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywaé w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

84.  Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robét przeprowadzane bgda przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem robét z takze w
przypadku wystgpowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelniane szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w spos6b jednoznaczny i zrozumiaty.

9. ODBIOR ROBOT.
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9.1. Rodzaje odbioréw robét:

QOdbior robét dzielimy na:

- odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbior ostateczny

9.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér ten polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca robst wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ tych rob6t ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku rozbieznosci nie mieszezacych sie¢ w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczaca potracen.

9.3.  Odbior techniczny cz¢sciowy:

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoéei wykonanych robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze konicowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbi6r poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu : podioza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

¢ Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz

okreslajace poziom wdd gruntowych.

Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy kanahu.
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

9.4, Odbiér techniczny koncowy:

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakoniczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
oraz wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz ich gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
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pisSmie Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej rob6t na podstawie przedlozonych
dokumentow oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna,.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji, komisja dokona
potrgeen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach

Kontraktowych.

94.1. Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokédt odbioru
koncowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne winny zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzié¢ zgodno$é wykonanych robdt z :
- Umowg
- Dokumentacjg Projektows
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
- normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwe] jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokétami
préb
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowe] eksploataciji
- sporzadzi€ protokét z odbioru robét z podaniem wnioskow i ustalen
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda wykonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5. Odbidr ostateczny:

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
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9.6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.,

9.6.1. Zapisywanie wynikdéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koficowych powinny byé ujete
w formie protokotu, szczegblowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dolgczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czionkéw komisji
prowadzacej badania.

9.6.2, Ocena wynikéw badan
Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spelnione.,
Jezeli ktérekolwiek z wymagaii przy odbiorze technicznym czg$ciowym nie zostalo spelnione,
nalezy dang faz¢ robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne:

Podstawg platosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu"

Cena jednostkowa pozycji winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej.

10.2. Cena jednostki obmiarowej :
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw kanalizacji deszezowej. Platnosé za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* organizacj¢ ruchu,

» roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych, chodnikéw

» wykonanie i umocnienie wykopu,

¢ dostarczenic materiatow,

* dowdz piasku na podsypke,

* przygotowanic podloza,

* odwodnienie wykopow,

* ulozenie rur kanalizacyjnych,

* proby szezelnosci,

» studzienki rewizyjne i studzienki scickowe,

» wykonanie podsypki i opsypki piaskowe;,

» wozenie przykanalikow,

* wozenie rur ochronnych,

* odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnikéw

* wykonanie izolacji elementéw betonowych 1 Zzelbetowych,

» zageszczanie podsypek i badanic laboratoryjne zageszczenia,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

* badanie betonu,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* odwoz nadmiaru gruntu,
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» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 dokumentacji
powykonawcze;.

W powyzszych skladnikach ujete powinny by¢ wartosci : robocizny bezposredniej, wartosé
uzytych materialéw wraz z ich kosztami zakupu, wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robdt, koszty BHP, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe drég
i placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytuhn innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym "Slepym
Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycja kosztorysows za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie kontraktowej.

10.3. Zakres podstawowych prac do ustalenia ceny jednostkowe;j:
» roboty przygotowawcze
¢ roboty pomiarowe
s roboty ziemne i rozbidrkowe
e roboty budowlane kanalizacyjne:
a) kanalizacja sanitarna:_
- rury kanalowe PVC ¢200 * 5,9 mm, k1 S, LITE (jednorodne) — 112,00 mb,
- rury kanatowe ¢ 1600 * 4,7 mm, kl. ,,S” LITE / jednorodne/ — 6,00 mb,
- studnie betonowe $1000mm, 1200 mm, 1500 mm, wlazem typu ciezkiego kl. ,,C*-400kN,
konusem, przejscia szczelne przez $ciane
- rura ostonowa PCV ¢280 wg dokumentacji
-tury ostonowe AROTA A110PSmm. A160PS mm..
e proba szezelnosei i odbidr robét
» zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
» odtworzenie nawierzchni drég i zjazdow,
o rekultywacja terenu.

Zakres robot winien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektows.
Szczegdlowy zakres robodt ujety zostat w przedmiarze robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sa:

- Rozp.Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicvzne i ich usytuowanie (Dz.UNr 43,
poz.430).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami)

- Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materiatéw i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robot, urzadzen i materialéw uzytych do wykonania robdt oraz



Normy Branzowe :
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-98/H-74051:1994
PN-98/H-740514) 1: 1994
PN-BN-124:2000
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-B-06050/1999
PN-B-10736/1999
BN-62/6738-03
PN-88/B-0625
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800
PN-74/C-89200

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)
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Rury i ksztaltki bezcisnieniowe, Ogélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wilazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

Wilazy kanatowe. Klasa A,

Wlazy kanatowe. Klasa D400

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢  kanalizacyjna zewnetrzna.
wyposazenia. Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzeniec wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Zwieficzenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociggi 1 kanalizacje. Urzgdzenia 1 sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny.
techniczne,

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe, Nazwy i okreélenia,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych
przez "Transprojekt" Warszawa.

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Obiekty i elementy

zakresie

Skiadniki betonu. Wymagania



KB4 -4.12.1(9)
KB4 - 3.3.1.10 (1)

PN-90/B-04615
PN-98/B-24G20
PN-74/B-24622
PN-5-02205:1998
PN-S-06102:1997
PN-87/5-02201
PN-71/8-96034
PN-66/5-26030

PN-64/8-96032
PN-58/8-96026

PN-84/8-96023
PN-5-96021:1997
PN-62/5-04010

PN-C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(1)
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Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociagowych z nieplastyfikowa -
nego polichlorku winylu,  polietylenu i polipropylenu.
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych 1 drenazowych
dwusciennych z polipropylenu - POLY -

PIPE Wroctaw.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badari.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia

Drogi samochodowe. Nawierzchnic bitumiczne. Powierzch-
niowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowej
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smolowego
Zmiany 1 Bl 1/71 poz. 22 B1 12/71 poz. 150

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieme-
gularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z beto-
nu asfaltowego

Budownictwo drogowe

Norma asfaltowa

Uwaga : Wszelkie roboty uj¢te w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce

normy i przepisy.
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