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Przedmiar i Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przedmiar i Kosztorys Inwestorski
1 Element SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
2 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim (wraz z inwentaryzacją powykonawczą)

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC - 748,9 m; 200 PVC - 17,4 m; 0,7489+0,0174+0,4283

110 PE- 428,3 m 1,194600

RAZEM: 1,194600 km 1,195 2

2.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm 
(jezdnia)

Wyliczenie ilości robót:

Studnie w drodze 2x DN 1200 mm, 2*(4*1,8)+(51*2)

odcinek w drodze (Sist-S16) 51 m 250

PVC 116,400000

RAZEM: 116,400000 m 116,4

2.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za 
każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m 116,4 7

2.4 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm (jezdnia)

Wyliczenie ilości robót:

Studnie w drodze 2x DN 1200 mm, (2*1,8*1,8)+(51*0,9)

odcinek w drodze (Sist-S16) 51 m 250

PVC 52,380000

RAZEM: 52,380000 m2 52,4

2.5 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm m2 52,4 9

2.6 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (jezdnia) m2 52,4

2.7 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7˙cm (chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

Studnie wchodniku 3x DN 1200 mm, (3*1,8*1,8)+(148*0,9)

odcinek w chodniku (S15-SR2) 148 m

250 PVC 142,920000

RAZEM: 142,920000 m2 142,9

2.8 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (chodnik) m2 142,9

2.9 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie (pobocze)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek w poboczu 250 PVC:  748,9 m - 547*0,9

3 m - 51 m - 148 m = 547 m;  szerokość

wykopu 0,9 m 492,300000

odcinek w poboczu 110 PE:  428,3 m - 230*0,8

194 m - 4 m = 230 m przekop; szerokość

wykopu 0,8 m 184,000000

RAZEM: 676,300000 m2 676,3

2.10 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (pobocze) m2 676,3

2.11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Założono 15% uszkodzonych płyt 142,9*0,07*0,15

chodnikowych 1,500450

Przyjęto 12 cm nawierzchni 52,4*0,12

mineralno-bitumicznej 6,288000

RAZEM: 7,788450 m3 7,8

2.12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 7,8 10

2.13 KNKRB 1/105/1 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki gęste ha 0,03
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2.14 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III (przyjęto 95% robót)

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC:  748,9 m - 3 m przewiert = 745,9*2,2*0,9*0,95

745,9 m przekop; szerokość wykopu 0,9

m; średnia głębokość 2,2 m 1 403,037900

200 PVC:  17,4 m - 17,4 m przewiert = 0

m przekop

110 PE:  428,3 m - (194 + 4 m) przewiert 230,3*1,55*0,8*0,95

= 230,3 m przekop;  szerokość wykopu

0,8 m;  średnia głębokość 1,55 m 271,293400

Studnie DN1200 - 20 sztuk, średnia 20*2,4*2,4*2,2*0,95

głębokość 2,2 m 240,768000

RAZEM: 1 915,099300 m3 1 915,1

2.15 KNR 201/118/4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VIII

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC:  748,9 m - 3 m przewiert = 745,9*1,2*0,9*0,95

745,9 m przekop; szerokość wykopu 0,9

m; średnia głębokość 2,2 m, przyjęto

grunt skalisty od głębokości 1 m, 765,293400

200 PVC:  17,4 m - 17,4 m przewiert = 0

m przekop

110 PE:  428,3 m - (194 + 4 m) przewiert 230,3*0,55*0,8*0,95

= 230,3 m przekop;  szerokość wykopu

0,8 m;  średnia głębokość 1,55 m,

przyjęto grunt skalisty od głębokości 1 m, 96,265400

Studnie DN1200 - 20 sztuk, średnia 20*2,4*2,4*1,2*0,95

głębokość 2,2 m, przyjęto grunt skalisty

od głębokości 1 m, 131,328000

RAZEM: 992,886800 m3 992,9

2.16 KNR 201/317/6 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość
do 3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (przyjęto 5% robót)

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC:  748,9 m - 3 m przewiert = 745,9*2,2*0,9*0,05

745,9 m przekop;  średnia głębokość 2,2

m;  szerokość wykopu 0,9 m 73,844100

110 PE:  428,3 m - (194 + 4 m) przewiert 230,3*1,55*0,8*0,05

= 230,3 m przekop;  średnia głębokość

1,55 m;  szerokość wykopu 0,8 m 14,278600

Studnie DN1200 - 20 sztuk, średnia 20*2,4*2,4*2,2*0,05

głębokość 2,2 m 12,672000

RAZEM: 100,794700 m3 100,8

2.17 Kalkulacja 
indywidualna

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 1,5 m 
szalunkami systemowymi rozporowymi w gruntach suchych kat. I-V wraz z 
rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC:  748,9 m - 3 m przewiert = 745,9

745,9 m przekop; 745,900000

110 PE:  428,3 m - (194 + 4 m) przewiert 230,3

= 230,3 m przekop; 230,300000

RAZEM: 976,200000 mb 976,200

2.18 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm (podsypka)

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC 745,9*0,2*0,9 134,262000

110 PE 230,3*0,2*0,8 36,848000

RAZEM: 171,110000 m3 171,1

2.19 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka i zasypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek (grubość zasypki 
30 cm nad wierzch rury)

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC  - pole powierzchni (745,9*0,55*0,9)-(745,9*0,049)

(0,25x0,25x3,14)/4 = 0,049 m2 332,671400

110 PE  - pole powierzchni (230,3*0,4*0,8)-(230,3*0,0095)

(0,11x0,11x3,14)/4 = 0,0095 m2 71,508150

RAZEM: 404,179550 m3 404,2
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2.20 KNKRB 1/213/6 
(2)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, 
zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

1915,1+100,8-171,1-404,2 1 440,600000

RAZEM: 1 440,600000 m3 1 440,6

2.21 KNNR 1/212/6 analogia - Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
głębokość do 5˙m, kategoria gruntu V-VI (wykop pod zbiornik wyrównawczy, 
pompownia P1, pompownia P2)

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik DN 2200 mm; długość 10870 3,2*11,87*7,5

mm; średnia głębokość posadowienia 7,5

m 284,880000

pompownia P1 - 2500x8500 3,5*3,5*8,5 104,125000

pompownia P2 - 1500x3600 2,5*2,5*3,6 22,500000

RAZEM: 411,505000 m3 411,5

2.22 KNR 201/310/8 analogia - Wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład, dodatek za każde 
dalsze 0.5˙m głębokości wykopów jamistych, kategoria gruntu V-VI (wykop pod 
zbiornik wyrównawczy,  pompownia P1, pompownia P2)

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik DN 2200 mm; długość 10870 3,2*11,87*7,5

mm; średnia głębokość posadowienia 7,5

m 284,880000

pompownia P1 - 2500x8500 3,5*3,5*8,5 104,125000

RAZEM: 389,005000 m3 389,0 6

2.23 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

250 PVC 745,9*0,049 36,549100

110 PE 230,3*0,0095 2,187850

Podsypka, obsypka i zasypka 171,1+404,2 575,300000

Studnie DN1200 - 20 sztuk, pole pow. 20*1,54*2,2

1,54 m2 67,760000

Pompownia P1 - 2500x8500 2,5*8,5 21,250000

Pompownia P2 - 1500x3600 1,5*3,6 5,400000

Zbiornik wyrównawczy DN 2200 mm; 2,2*10,87

długość 10870 mm 23,914000

RAZEM: 732,360950 m3 732,4

2.24 KNR 401/108/8 analogia - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
dodatek za każdy następny 1˙km m3 732,4 10

2.25 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

Założenia: 6mb/8 godzin 976,3/6*8 1 301,733333

RAZEM: 1 301,733333 m-g 1 301,733

2.26 Kalkulacja 
indywidualna

Badanie stanu zagęszczenia gruntu co 50 w drogach oraz w miejscu wskazanym 
przez Inwestora wraz z wykonaniem dokumentacji geotechniczej (opracowanie 
operatu geologicznego kotrolującego stan zagęszczenia gruntu po wykonywanych
pracach) kpl 1

3 Element Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej
3.1 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm m 748,9

3.2 KNNR 4/1321/4 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,0

3.3 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm m 17,4

3.4 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.5 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm - rura 
PE100RC/RC dwuwarstwowa z wkładka metalową m 428,3

3.6 KNNR 4/1010/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 110˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

428,3/12+6 41,691667

RAZEM: 41,691667 złącze 42
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3.7 KNNR 8/223/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙200˙mm 
(odcinek SR2 - Sist.) m 199,0

3.8 KNR 218/613/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, 
głębokość 3˙m szt 20

3.9 KNR 218/613/4 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, 
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m 3

3.10 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (Czyszczak kanalizacyjny 
DN100) szt 1

3.11 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (Łącznik 
rurowo-kołnierzowy DN100) szt 2

3.12 KNR 231/1406/3 analogia - Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 20

3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Filtr antyodorowy podwłazowy montowany w studniach rozprężnych
szt 2

3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Filtr antyodorowy kominkowy montowany w kominkach wentylacyjnych pompowni 
i zbiornika wyrównawczego szt 4

3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert maszyną do wierceń horyzontalnych w terenach skalistych, grunt 
kategorii V-VI, o długość 194 m zgodnie z PZT, rura przewiertowa-przewodowa 
PE100RC/PE100RC DN110 mm,  (przekroczenie potoku i projektowanej 
obwodnicy)

Wyliczenie ilości robót:

194*250 48 500,000000

RAZEM: 48 500,000000 szt 48 500

3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Podwiert pod punktami osnowy geodezyjnej (reperami), długość 3 m, rura 
przewiertowa DN350 mm, rura przewodowa DN250 mm, grunt kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

3*490 1 470,000000

Rura PEHD DN350 mm - 724,0/mb 3*724 2 172,000000

RAZEM: 3 642,000000 szt 3 642

3.17 Kalkulacja 
indywidualna

Podwiert pod rowem przydrożnym drogi powiatowej, długość 4 m, rura 
przewiertowa DN200 mm, rura przewodowa DN110 mm, grunt kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

4*340 1 360,000000

Rura PEHD DN200 mm - 225,0/mb 4*225 900,000000

RAZEM: 2 260,000000 szt 2 260

3.18 Kalkulacja 
indywidualna

Podwiert pod drogą powiatową, długość 17,4 m, rura przewiertowa DN315 mm, 
rura przewodowa DN200 mm, grunt kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

17,4*450 7 830,000000

Rura PEHD DN315 mm -571,0/mb 17,4*571 9 935,400000

RAZEM: 17 765,400000 szt 17 765

3.19 KNR 219/219/1 analogia - Oznakowanie trasy rurociągu kanalizacji tłocznej ułożonego w ziemi 
taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową (odcinek SR1 - P1)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 225,6

3.20 KNRW 
218/708/2

analogia - Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙200-250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1195/200 5,975000

RAZEM: 5,975000 odc. 200 m 6,0

3.21 KNRW 
218/704/4

analogia - Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej z rur typu HOBAS, PCW, 
PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙250-280˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1195/200 5,975000

RAZEM: 5,975000
próba/odc.
200 6,0

3.22 Kalkulacja 
indywidualna

Przepompownia P1 - zbiornik z kręgów żelbetonowych Fi 2500x8500 mm, dwie 
pompy zatapialne o mocy 9,2 kW,  komplet wyposażenia wraz z układem 
sterowania i GPRS. Dowóz, wbudowanie, podłączenie, montaż i uruchomienie 
pompowni  zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1

3.23 Kalkulacja 
indywidualna

Przepompownia P2 - zbiornik z polimerbetonu Fi 1500x3600 mm, dwie pompy 
zatapialne o mocy 1,5 kW,  komplet wyposażenia wraz z układem sterowania i 
GPRS. Dowóz, wbudowanie, podłączenie, montaż i uruchomienie pompowni  
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1

3.24 Kalkulacja 
indywidualna

Przepust rurowy  Fi˙60˙cm  (dojazd do pompowni P1). Wykonanie przepustu 
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1

3.25 Kalkulacja 
indywidualna

Zbiornik wyrównawczy - zbiornik z PEHD SN8 DN2200/10870 mm z dwoma 
kominami DN 1200 mm, V=40 m3. Dowóz, wbudowanie, podłączenie, montaż i 
uruchomienie zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1
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4 Element Roboty w zakresie zagospodarowania terenu przepompowni
4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Tabliczka oznaczeniowa przepompowni montowana na ogrodzeniu

szt 2

4.2 KNR 202/1803/3 analogia - Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, 
(rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z kątownika 80x80x10˙mm (Ogrodzenie 
pompowni P1) m 40

4.3 KNR 202/1803/3 analogia - Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, 
(rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z kątownika 80x80x10˙mm (Ogrodzenie 
pompowni P2) m 22

4.4 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m

Wyliczenie ilości robót:

P1+P2 62-(2*4) 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,0

4.5 KNR 202/1808/2 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 
3.0/1.0˙m), wysokość 1.6˙m kpl 2

4.6 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, 
grubość warstwy po uwałowaniu 14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

P1 - 80 m2, P2 - 20 m2 80+20 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,0

4.7 KNR 222/309/3 analogia - Elementy ścian oporowych rampowych typu L lub T, o masie do 1,2˙t - 
zgodnie z wytycznymi producenta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

P1 - 12 mb, P2 - 6 mb 12+6 18,000000

RAZEM: 18,000000 element 18

4.8 KNR 231/111/3 analogia - Wykonanie podbudowy z fundamentem pod ścianę oporową zgodnie z 
wytycznymi producenta m2 18

5 Element Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni utwardzonej
5.1 KNNR 6/309/2 

(1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
do 5˙t (jezdnia) m2 52,4

5.2 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
do 5˙t (jezdnia) m2 52,4

5.3 KNNR 6/110/1 
(1)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa
po zagęszczeniu 4˙cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5˙t (jezdnia) m2 52,4

5.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8˙cm (droga + pobocze)

Wyliczenie ilości robót:

Droga + pobocze 52,4+(750*0,8) 652,400000

RAZEM: 652,400000 m2 652,4

5.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm (droga + pobocze)

Wyliczenie ilości robót:

Droga + pobocze 52,4+(750*0,8) 652,400000

RAZEM: 652,400000 m2 652,4

5.6 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm (droga + pobocze)

Wyliczenie ilości robót:

Droga + pobocze 52,4+(750*0,8) 652,400000

RAZEM: 652,400000 m2 652,4

5.7 KNNR 6/503/6 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem (chodnik) m2 142,9

5.8 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm (chodnik) m2 142,9

5.9 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 120

6 Element Roboty w zakresie skrzyżowań z istniejącymi sieciami
6.1 KNR 

1314/1001/3
Roboty ziemne ręczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii
IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

kolizje z istniejącym uzbrojeniem - 3 szt 3*1*3*0,4

(kable energetyczne i teletechniczne) 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,6
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6.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

3*3*0,15*0,4 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,5

6.3 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ilość kolizji - 3 szt; długość rury 3*3

ochronnej L=3 m, 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,0

6.4 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 3,0

7 Element SIEĆ WODOCIĄGOWA
8 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
8.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim (wraz z inwentaryzacją powykonawczą)

Wyliczenie ilości robót:

160x9,5 PE:   1311,3 m 1,3113 1,311300

90 PE:  13,1 m 0,0131 0,013100

RAZEM: 1,324400 km 1,324 2

8.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm 
(jezdnia)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek w drodze: 84+10+5+12+18+10+90

84+10+5+12+18+10+90 m 229,000000

RAZEM: 229,000000 m 229,0

8.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za 
każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5) m 229,0 7

8.4 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm (jezdnia)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek w drodze 229 m; szerokość 229*0,8

wykopu 0,8 m 183,200000

RAZEM: 183,200000 m2 183,2

8.5 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm m2 183,2 9

8.6 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (jezdnia) m2 183,2

8.7 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7˙cm (chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek w chodniku (89+150+11+120+132+225)*0,8

89+150+11+120+132+225 m; szerokość

wykopu 0,8 m 581,600000

RAZEM: 581,600000 m2 581,6

8.8 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (chodnik) m2 581,6

8.9 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie (pobocze)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek w poboczu 46+80 m; szerokość (46+80)*0,8

wykopu 0,8 m 100,800000

RAZEM: 100,800000 m2 100,8

8.10 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (pobocze) m2 100,8

8.11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Założono 15% uszkodzonych płyt 581,6*0,07*0,15

chodnikowych 6,106800

RAZEM: 6,106800 m3 6,1

8.12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 6,1 10

8.13 KNKRB 1/105/1 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki gęste ha 0,02
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8.14 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III (przyjęto 95% robót)

Wyliczenie ilości robót:

160x9,5 PE:  1311,3 m - (185 + 3 + 4) 1119,3*0,8*1,7*0,95

przewiert = 1119,3;   szerokość wykopu

0,8 m;  średnia głębokość 1,7 m 1 446,135600

90x5,4 PE:  13,1 m (podejścia pod 13,1*0,8*1,5*0,95

hydranty); szerokość wykopu 0,8 m;

średnia głębokość 1,5 m 14,934000

Studnie DN1200 - 1 sztuka, średnia 1*2,4*2,4*2,2*0,95

głębokość 2,2 m 12,038400

RAZEM: 1 473,108000 m3 1 473,1

8.15 KNR 201/118/4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VIII

Wyliczenie ilości robót:

160x9,5 PE:  1311,3 m - (185 + 3 + 4) 1119,3*0,8*0,7

przewiert = 1119,3;   szerokość wykopu

0,8 m;  średnia głębokość 1,7 m; przyjęto

grunt skalisty 1m, 626,808000

90x5,4 PE:  13,1 m (podejścia pod 13,1*0,8*0,5

hydranty); szerokość wykopu 0,8 m;

średnia głębokość 1,5 m; przyjęto grunt

skalisty 1m, 5,240000

Studnie DN1200 - 1 sztuka, średnia 1*2,4*2,4*1,2

głębokość 2,2 m; przyjęto grunt skalisty

1m, 6,912000

RAZEM: 638,960000 m3 639,0

8.16 KNR 201/317/6 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość
do 3.0˙m, kategoria gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (przyjęto 5% robót)

Wyliczenie ilości robót:

160x9,5 PE:  1311,3 m - (185 + 3 + 4) 1119,3*0,8*1,7*0,05

przewiert = 1119,3;   szerokość wykopu

0,8 m;  średnia głębokość 1,7 m 76,112400

90x5,4 PE:  13,1 m (podejścia pod 13,1*0,8*1,5*0,05

hydranty); szerokość wykopu 0,8 m;

średnia głębokość 1,5 m 0,786000

Studnie DN1200 - 1 sztuka, średnia 1*2,4*2,4*2,2*0,05

głębokość 2,2 m 0,633600

RAZEM: 77,532000 m3 77,5

8.17 Kalkulacja 
indywidualna

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 1,5 m 
szalunkami systemowymi rozporowymi w gruntach suchych kat. I-V wraz z 
rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienia w węzłach; ilość wezłów 14 14*2,5*2

szt 70,000000

RAZEM: 70,000000 mb 70,0

8.18 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm (podsypka)

Wyliczenie ilości robót:

160 PE: 1119,3 m 1119,3*0,1*0,8 89,544000

90 PE:  13,1 m 13,1*0,1*0,8 1,048000

RAZEM: 90,592000 m3 90,6

8.19 KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka i zasypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek (grubość zasypki 
30 cm nad wierzch rury)

Wyliczenie ilości robót:

160 PE  - pole powierzchni 0,02 m2 (1119,3*0,45*0,8)-(1119,3*0,02) 380,562000

90 PE  - pole powierzchni 0,006 m2 (13,1*0,4*0,8)-(13,1*0,006) 4,113400

RAZEM: 384,675400 m3 384,7

8.20 KNKRB 1/213/6 
(2)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, 
zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

1473,1+77,5-90,6-384,7 1 075,300000

RAZEM: 1 075,300000 m3 1 075,3
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8.21 KNNR 1/212/6 analogia - Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
głębokość do 5˙m, kategoria gruntu V-VI (wykop pod komorę pomiarową)

Wyliczenie ilości robót:

komora pomiarowa: 3200x1700x2100 3,3*1,8*2,25

mm 13,365000

RAZEM: 13,365000 m3 13,4

8.22 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

160 PE 1119,3*0,02 22,386000

90 PE 13,1*0,006 0,078600

Podsypka, obsypka i zasypka 90,6+384,7 475,300000

Studnia DN1200 (ZO), pole pow. 1,54 m2 1,54*2,2 3,388000

Komora pomiarowa 3200x1700x2100 3,2*1,7*2,1

mm 11,424000

RAZEM: 512,576600 m3 512,6

8.23 KNR 401/108/8 analogia - Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
dodatek za każdy następny 1˙km m3 512,6 10

8.24 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

Założenia: 6mb/8 godzin (1119,3+13,1)/6*8 1 509,866667

RAZEM: 1 509,866667 m-g 1 509,9

8.25 Kalkulacja 
indywidualna

Badanie stanu zagęszczenia gruntu co 50 w drogach oraz w miejscu wskazanym 
przez Inwestora wraz z wykonaniem dokumentacji geotechniczej (opracowanie 
operatu geologicznego kotrolującego stan zagęszczenia gruntu po wykonywanych
pracach) kpl 1

9 Element Roboty montażowe sieci wodociągowej
9.1 KNRW 

402/121/6
Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą zgrzewania (PP, 
PE, PB), Fi˙90˙mm (istn. sieć wA80 na odcinku w1a-w2a) m 86,7

9.2 KNNR 4/1009/7 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm - rura 
PE100RC/RC dwuwarstwowa z wkładka metalową m 1 311,3

9.3 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem, dodatek za łączenie rury z wkładką 
metalową

Wyliczenie ilości robót:

1311,3/12+10 119,275000

RAZEM: 119,275000 złącze 119,3

9.4 KNR 228/305/4 
(5)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, łuki 45°
szt 10

9.5 KNNR 4/1009/3 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 13,1

9.6 KNR 228/311/7 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm szt 3

9.7 KNR 228/311/8 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙100˙mm szt 1

9.8 KNR 228/311/3 Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm szt 6

9.9 KNR 228/309/4 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙150˙mm szt 6

9.10 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm szt 2

9.11 KNR 228/309/2 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙80˙mm szt 10

9.12 KNR 228/309/1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙50˙mm szt 2

9.13 KNRW 
218/114/8

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙350˙mm (Trójnik żeliwny redukcyjny 
DN350/150) szt 1

9.14 KNRW 
218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm (Trójnik żeliwny redukcyjny 
DN150/100) szt 2

9.15 KNRW 
218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm (Trójnik żeliwny redukcyjny 
DN150/80) szt 12

9.16 KNRW 
218/114/8

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙350˙mm (Łącznik 
rurowo-kołnierzowy DN350) szt 2

9.17 KNRW 
218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm (Łącznik 
rurowo-kołnierzowy DN150) szt 27

9.18 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (Łącznik 
rurowo-kołnierzowy DN100) szt 1

9.19 KNRW 
218/114/2

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm (Łącznik rurowo-kołnierzowy 
DN80) szt 2

9.20 KNRW 
218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm (Łuk dwukołnierzowy 30° 
DN150) szt 1

9.21 KNRW 
218/114/3

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (Króciec dwukołnierzowy 
FF DN100) szt 3

9.22 KNRW 
218/114/2

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm (Króciec dwukołnierzowy FF 
DN80) szt 9
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9.23 KNRW 
218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm (Zwężka dwukołnierzowa 
FFR DN150/80) szt 2

9.24 KNRW 
218/114/2

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm (Zwężka dwukołnierzowa 
FFR DN80/50) szt 2

9.25 KNRW 
218/114/4

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm (Zawór zwrotny kołnierzowy
typ BA DN150) szt 1

9.26 KNNRS 4/115/2 
(1)

Pompa ręczna Fi˙25˙mm, podwójnego działania S/2
szt 1

9.27 KNR 218/312/1 Odpowietrzenia rurociągów sieci wodociągowych w studzienkach (ZO) kpl 1

9.28 KNR 215/119/2 analogia - Przepływomierz elektromagnetyczny z nadajnikiem impulsów połączony
z rejestratorem z transmisją danych GSM, Dn˙80˙mm kpl 1

9.29 KNR 215/119/2 analogia - Wodomierz jednostrumieniowy z modułem zdalnego odczytu, 
Dn˙80˙mm kpl 1

9.30 KNRW 
218/508/5

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport żurawiem: ławy, bloki 
oporowe

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*0,3*40 sztuk 0,5*0,5*0,3*40 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000

9.31 KNRW 
218/611/1 (3)

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych, pozioma, pierwsza 
warstwa, folia PVC wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*40 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,0

9.32 KNR 218/613/5 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1500˙mm, 
głębokość 3˙m (Komora zaworu odpowietrzającego) szt 1

9.33 KNR 231/1406/3 analogia - Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 1

9.34 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert maszyną do wierceń horyzontalnych w terenach skalistych, grunt 
kategorii V-VI, o długość 185 m zgodnie z PZT, rura przewiertowa-przewodowa 
PE100RC/PE100RC DN160 mm,  (przekroczenie potoku i projektowanej 
obwodnicy)

Wyliczenie ilości robót:

185*300 55 500,000000

RAZEM: 55 500,000000 szt 55 500

9.35 Kalkulacja 
indywidualna

Podwiert pod punktami osnowy geodezyjnej (reperami), długość 3 m, rura 
przewiertowa DN250 mm, rura przewodowa DN160 mm, grunt kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

3*390 1 170,000000

Rura PEHD DN250 mm - 359,0/mb 3*359 1 077,000000

RAZEM: 2 247,000000 szt 2 247

9.36 Kalkulacja 
indywidualna

Podwiert pod rowem przydrożnym drogi powiatowej, długość 4 m, rura 
przewiertowa DN250 mm, rura przewodowa DN160 mm, grunt kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

4*390 1 560,000000

Rura PEHD DN250 mm -359,0/mb 4*359 1 436,000000

RAZEM: 2 996,000000 szt 2 996

9.37 KNR 219/219/1 analogia - Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą 
lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1 119,3

9.38 KNRW 
219/134/3

analogia - Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym
szt 11

9.39 KNRW 
218/704/2

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 
PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1324,4/200 6,622000

RAZEM: 6,622000 próba 7

9.40 KNRW 
218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1324,4/200 6,622000

RAZEM: 6,622000 próba 7

9.41 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1324,4/200 6,622000

RAZEM: 6,622000 próba 7
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9.42 Kalkulacja 
indywidualna

Hydrofornia kontenerowa - kontener o wymiarach 2440x3000x2950 mm, dwie 
pompy o mocy 1,5 kW i 11,0 kW,  komplet wyposażenia wraz z układem 
sterowania. Dowóz, wbudowanie, podłączenie, montaż i uruchomieniehydrofornii 
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1

9.43 Kalkulacja 
indywidualna

Komora pomiarowa - zbiornik o wymiarach 3200x2100x1700 mm z dwoma 
przejściami szczelnymi. Dowóz, wbudowanie, podłączenie, montaż i uruchomienie
zgodnie z projektem wykonawczym kpl 1

10 Element Roboty w zakresie zagospodarowania terenu hydrofornii
10.1 Kalkulacja 

indywidualna
Tabliczka oznaczeniowa przepompowni montowana na ogrodzeniu

szt 1

10.2 KNR 202/1803/3 analogia - Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, 
(rozstaw 2.40), wysokość 1.5˙m, słupki z kątownika 80x80x10˙mm (Ogrodzenie 
Hydrofornii)

Wyliczenie ilości robót:

5+5+8+8 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,0

10.3 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m

Wyliczenie ilości robót:

P1+P2 26-4 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,0

10.4 KNR 202/1808/2 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 
3.0/1.0˙m), wysokość 1.6˙m kpl 1

10.5 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, 
grubość warstwy po uwałowaniu 14˙cm m2 75

11 Element Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni utwardzonej
11.1 KNNR 6/309/2 

(1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
do 5˙t (jezdnia) m2 183,2

11.2 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 
do 5˙t (jezdnia) m2 183,2

11.3 KNNR 6/110/1 
(1)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa
po zagęszczeniu 4˙cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5˙t (jezdnia) m2 183,2

11.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8˙cm (droga + pobocze)

Wyliczenie ilości robót:

Droga + pobocze 183,2+100,8 284,000000

RAZEM: 284,000000 m2 284,0

11.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm (droga + pobocze) m2 284,0

11.6 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm (droga + pobocze) m2 284,0

11.7 KNNR 6/503/6 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem (chodnik) m2 581,6

11.8 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm (chodnik) m2 581,6

11.9 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 727,0

12 Element Roboty w zakresie skrzyżowań z istniejącymi sieciami
12.1 KNR 

1314/1001/3
Roboty ziemne ręczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii
IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

kolizje z istniejącym uzbrojeniem - 9 szt, 37*1*0,4

długość 37 m (kable energetyczne i

teletechniczne) 14,800000

RAZEM: 14,800000 m3 14,8

12.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

37*0,15*0,4 2,220000

RAZEM: 2,220000 m3 2,2

12.3 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne 
PVC, do Fi˙110˙mm m 37,0

12.4 KNRW 
218/901/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m kpl 11,0
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12.5 KNRW 
218/903/1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: 
rozpiętość 4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

kolizje z istniejącym uzbrojeniem - 3 szt 3

(kanalizacja, wodociąg) 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,0


