



PZS-16/2018/ZWK/034

Sanok, dnia 25 lutego 2019 r.

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 443.000,00 euro którego przedmiotem jest opracowanie projektu rozbudowy części osadowej na oczyszczalni Ścieków w Trepczy wraz z ilościowo-jakościowym bilansem osadów uwzględniającym stan istniejący i przyszły rozwój Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz rozbudowy ciągu technologicznego oczyszczania ścieków o proces deamonifikacji wód nadosadowych i filtratów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.  
Znak referencyjny PZS-16/2018/ZWK

Informujemy, że przedmiotowe postępowanie, zgodnie z zapisem rozdziału I ust. 2 pkt 4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaje zamknięte bez wyboru oferty.

### Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do godz. 12:00 dnia 11 lutego 2019 r. wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

PREZES ZARZĄDU  
*Zbigniew Magryta*

Z poważaniem  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Bartłomiej Florian*