



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: ZP-04/2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa paliw płynnych.

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 27.05.2019 r.

Pytanie 2: Prosimy o podanie minimalnych jednorazowych wielkości oraz częstotliwości dostaw poszczególnych paliw.

Odpowiedź: Odpowiedź jak do pytania nr 1.

Pytanie 3: Czy składanie zamówień na dostawy paliw będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art.1, ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4 poz 28 z późniejszymi zmianami)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w rozdziale II ust. 8 pkt 5) przyjęcia paliw odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 6:00 a 19:00. Zamawiający potwierdza wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art.1, ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4 poz 28 z późniejszymi zmianami).

II. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 31.05.2019 r.

Pytanie 4: Ad. §6 ust. 1. Prosimy, aby w tym miejscu zostało wskazane prawo Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupu paliwa między ceną takiego innego dostawcy a ceną, po której paliwo zostałoby zakupione od wykonawcy. Uprawnienie do żądania od wykonawcy zwrotu kosztów nabycia paliwa oznacza, że Zamawiający otrzymuje paliwo niejako za darmo (na koszt Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie 5: Ad. §6 ust. 2. Prosimy o:

- wydłużenie terminu na wymianę paliwa z 8 do 24 godzin;
- wykreślenie zdania „Ponadto Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy oraz dodatkowo 1% za każdą godzinę opóźnienia w wymianie paliwa.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

1. <http://spgk.nowybiep.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Florian

07.06.2019 r.