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Sanockie PrzepsieBiorsTWO GosPoDARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0, UL. JANA PAWLA 11 59, 38-500 SANOK

Znak postepowania: IDZ.261.2.4,2022

SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej ponizej rownowartosci kwoty 431.000,00 euro ktorego przedmiotem sg
roboty budowlane polegajgce na wykonaniu przebudowy budynku kottowni: etap Il —
przebudowa elewacji podtuznej wschodniej w osi C pomiedzy osiami 0+4 od poziomu

+4,75 m nad posadzka parteru do okapu.
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I. Zapisy wstepne
1. Zamawiajacy
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z 0.0, w Sanoku.
Siedziba: ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok
MIP: 857-00-05-556
REGOMN; 370301150
telefon: 134647800, faks: 134548862,

e-mail; sekretariat@spgk.com.pl www.spgk.com.pl; spgk.nowybip. pl

KRS w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XI| Wydziat Gospodarczy, pod numerem 0000118475,
Wysokosc kapitalu zakladowego: 26 402 500,00 zt.
2, Tryb postepowania

1) Ninigjsze postepowanie jest prowadzone w celu udzielenia zaméwienia seklorowego w rozumieniu
art. 5 ust4 pkt 3) a) ustawy Prawo zamdwieth publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r, (Dz.U. 2021
poz. 11289 ze zm.) i z uwagi na niskg wartosé szacunkowg podlega wytgczeniu z obowigzku
stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 2 ust. 1. pkt 2),

2} Postepowanie jest prowadzone w oparciu o postanowienia obowigzujgcego u Zamawiajgcego
JJRegulaminie przeprowadzania postepowan o udzielenie podprogowych zaméwien publicznych
obowigzujacy w SPGK sp. z 0.0, " .

3} Postepowanie rozpoczyna sie z dniem publikacji ogioszenia na stronie internetowej SPGK Sp. z 0.0,
i bedzie prowadzone w trybie przetargu niscgraniczonego w oparciu o tresé niniejsze] specyfikagii
warunkow zamowienia i tres¢ ogloszenia.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania warunkow przetargu w tym takze do
zamkniecia przetargu bez wyboru oferty.

5) Zamawiajgcemu preystuguje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonaweami,
kiarzy zlozyli oferty w postepowaniu, a takZze prawo do wezwania Wykonaweow do zlorenia
wyjasnien, uzupetnien i ofert dodatkowych.

3.  Oscby uprawnione do kontaktdw z Wykonawcami:
s+ w zakresie formalnym osobg upowazniong do kontaktu z VWykonawcami jest: Kamil Bujacz,
telefon /137 46 47 811, e-mail: kamil.bujacz@spgk.com.pl,

s w zakresie merytorycznym osobg upowazniong do kontakiu z Wykonawcami jest, Tomasz
Ortowski —  kierownik kottowni, telefon: 503 194 497 faks: 134848862, e-mail:
tomasz orlowski@spgk.com.pl

4. Dopuszczalne formy przekazywania informacii

1) W ninigjszym postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sig za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (). Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 2 pdzn. zm.) osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy
uzyciu srodkaw komunikacji elektroniczne] w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu

ustug drogg elektroniczng (L). Dz, U, z 2020 r, poz. 344) na adres e-mail: sekretariat@spgk.com.pl z

uwzglednieniem wymagdw dotyczacych farmy, ustanowionej ponize;.
2) Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuje oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne] w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002

Sanockie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalng)] Sp. 7z 0.0, 2



D 261 .2 4 2022 Wikonanie przebudowy budynku kothowni: etap - przebudowa alewac]i podiuzneg|

wachodnie) w osi C pomigdzy osiami (0+4

2)

r. o swiadczeniu ushug drogg elektroniczna, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcg domniemywa sig, iz
pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub podany przez
Wykonawce, zostalo mu doreczone w sposab umozliwiajgey zapoznanie sie Wykonawcy z tym
pismem,

W postepowaniu oswiadczenia, w tym oéwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speinieniu
warunkdw udzialu w postepowaniu, sklada sie zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie
pisemnej.

Wszelkie pisma w sprawie przetargu nalezy adresowad: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalneg] Sp. z 0.0, ul. Jana Pawta Il 59, 38-500 Sanok, numer postepowania IDZ.261.2.5.2022,

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust, 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy S5/46/WE
{ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",

informuje, Zze:

administratorem  PanifPana danych osobowych jest Sanockie Frzedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalngj Sp. z 0.0, ul. Jana Pawfa [l 53, 38-500 Sanock, telefon: 134647800, faks: 134648862,
inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsiebiorstwie Gospadarki Komunalnej Sp.
z 0.0. fest Pan Michal Hassinger, telefon: 134647835, e-mail; michal hassingern@spgk.com.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym

Z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego znak postgpowania; 1DZ.261.2.4.2022,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoe prowadzone w celu udzielenia zamowienia
sektorowego w rozumieniu w rozumieniu art. 5 ust.4 pkt 3) a) ustawy Prawo zamadwien publicznych z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U, 2021 poz. 1128 ze zm.) i z uwagi na niska wartos¢ szacunkows
podlega wytaczeniu z cbhowigzku stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 2
ust.1. pkt 2);

PanifPana dane osohowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz 4 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamadwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

w odniesieniu do PanifPana danych oscbowych decyzje nie beds podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art, 22 RODO;

pasiada PanilPan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych

na podstawie art, 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osohowych z zastrzezeniem przypadkaw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbowych, gdy uzna PanifPan, ze
przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przysiuguje Pani/Panu;

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

Sanockie Przedsiehiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 3
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oscbowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania PanifPana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO.

Wilagnfenfe: skorzystanie & prawa oo Sprostowania  mie mode shalkowad  zofang wenike postepowsania
0 udziglenis zamdwienia publicznego ani zmiang postanowicd umowy w Zakrasic niczgodnym 2z ustawsg Pzp araz nis modea nariszac
irfegrainoscd protokoly oraz jego zalgoznikow.
" Wyjesnienie: prawo do agranivzenia przetwarzenis nie ma zastosowania w odniesieniv do przechowywania, w cell zapewnienia
fewzystania ze Srodlahw achrony prawnef ful w eely ochrony praw innef osoby feycenaf iub pravwee), b 2 owangl ne wed ne wegledy
inferesu publicznego Unii Europejskicg Iub panstwa czlonkowskiogo.

Zastrzezenie o mezliwosci dokonywania zmian,

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uphlywem terminu skladania ofert zmienia
tresc Specyfikacji Warunkow Zamodwienia. Dokonang zmiang specyfikacji Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Warunkow Zamowienia, a
takZze zamiesci j3 na swojej stronie internetowej.

2} Wykonawcy, kiorzy pobrali specyfikacje bezposrednio ze strony internetowe] s3 zobowigzani do
sledzenia publikowanych na te] stronie zapytan, wyjasnien | modyfikac]i zwigzanych z toczacym sie
postepowaniem. VW przypadku niedopelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku to na

Wykonawey spoczywa ryzyko podjecia dziatan opartych na nieaktualnych informacjach.

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamawienia jest wykonanie przebudowy budynku kottowni - etap Il wraz z pozostalymi

pracami, ktory polegac bedzie na przebudowie elewacii podiuznej wschodniej w osi C pomiedzy osiami
0+4 od poziomu +4,75 m nad posadzks parteru do okapu.

Zakres robdt remontowych

Demontaz istniejgce] slusarki okienngj;.

Demontaz istniejgcego okna aluminiowego przeznaczonego do ponownego wykorzystania,
Demontaz rynny i rur spustowych;.

Demontaz istniejace] obudowy Scian z plyt PW3/A z utylizacjg (UWAGA! — AZBESTY;

Remont okapu wraz z montazem katownika w nastepujacym zakresie:

& 0 T o

rozbidrka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej - pasmo o szerokosci ~1,0m

— rozbidrka warstw wykonczeniowych stropodachu - gladz cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian
d4om,
pasmo betonu uzupetiajacego wzdiuz okapu - naprawa bgdz skucie | ponowne podbetonowanie
uzupetnienie termeizolacji dachu wzdiuz okapu — styropian laminowany gr. 6, 0cm
— montaz obrobek blacharskich okapu wraz z rynng @180 mm,
— montaz katownika od spodu okapu w celu mocowania plyt warstwowych,
— uzupetnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokosci ~1,0m.
f. Wykucie z muru parapetow zelbetowych w osi ,C";
g. Rozebranie trzech warstw cegiet muru podparapetowego sciany w osi ,C";
h.  Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szerokosci rownej grubosci sciany, 1. ~38 cm
wraz z obustronnym nalozeniem tynku i obrobks blacharsks;
Wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stalowe| konstrukcji wsporcze] obudowy,

rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych obudowy;
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j. Zabezpieczenie antykorozyjne istnigjacych elementdw konstrukcji stalowe] budynku w osi C
pomiedzy osiami 0-4 (obejmuje: stupy, rygle, tedniki, ptatwie kratowe araz tezniki i rygle dachowe na
diugosci od 0,5 m od osi C):
= pczyszozenie elementdw stalowych konstrukeji z ubytkéw korozyjnych i odspajajgcych sig powlok
malarskich,

» nadspawanie blach wzmacniajacych stupy w obszarze ich przejs¢ przez strop lub innych
ostabionych korozjg miejscach,

= rzabezpieczenie elementéw stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla
Srodowiska o kategorii kerozyjnosci C4.

k. Montaz plyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 W/(m2K) z
zamkiem widocznym, kelor piyt na zewnatrz RAL 9007, wewngtrz podstawowy stosowany przez
producenta odcien popieli np, 9002, 9010;

. Montaz okna z odzysku do ponownego montazu {znajdujgcego sie migdzy osiami 0+1);

m. Montaz okien "01" i ,02"systemowych. Wymiary pojedynczege modulu cokiennego (b x h):
2500x1000mm i 2500x2000, Umax = 1,4 WIm2K) dla ti <= 18°C, kolor ram okiennych mozliwie
zblizony do koloru zewnetrznej strony plyt warstwowych;

n. Ponowny montaz okna aluminiowege odzyskanego podczas demontazu elewacji wraz z
przemalowaniem ramy nha kolor ram nowych okien;

o.  Wykonanie ohrabki blacharskiej na zewnetrznym narozniku z cegly silikatowe] w osiach C-0 od
poziomu 0,00 do +15,00;

Maontaz nowych rur spustowych 120 mm,

g. Prace dodatkowe, niezbedne do prawidtowego wykenania Przedmiotu Zamdwienia, o ktdrym mowa
w ninigjszym OPZ, ktdrych wykonanie bedzie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wczesniej do
przewidzenia,

Szczegotowy zakres zamowienia, zostat zawarty w .

1) opisie przedmiotu zamdwienia stanowiacy zalgcznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;

2) projekcie budowlanym i wykonawczym preebudowy budynku kotlowni — ,Przebudowa budynku
kotlowni — istotne odstapienie od projektu” — styczen 2021 r., Biuro projektowe: Jerzy Gladysz
Projektowanie | Nadzor w budownictwie, Rynek 12/9, 38-500 Sanok” - zalgcznik nr 9 do SWZ;

Wymagany okres gwarancji na preedmiot zamawienia wynosi:

+ 36 miesiecy na roboly budowlane

+ 120 miesizcy na ochrone korozyjna.

Przed realizacjg zadania zaleca sie, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej we wczesniej uzgodnionym

terminie | zapoznat sie wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalajgcym na rzetelne sporzadzenie oferty. W

zwiazku z powyzszym wyklucza sie mozliwose roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania

ceny, Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji | opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Jezeli w jakiejkolwiek czesci SWZ lub jej zalgcznikach wskazano znaki towarowe, patenty | migjsca

pochodzenia, nalezy przyjgé, ze nie prowadzg one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych

wykonawedw lub produktow, a jedynie s3 one uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia | majg na
celu jedynie wskazanie minimalnych wymagan w zakresie jakosci i parametrow przedmiotu zamowienia,

z uwagi na brak innych dostatecznie dokladnych okreslen, ktore pozwolityby opisac przedmiot

zamowienia w sposoéb jednoznaczny | wyczerpujgcy. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
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rownowaznych materiatow | urzgdzen pod warunkiem, ze oferowane materialy i urzadzenia beda o takich

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych,

lll. Oferta
1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)
2)
3)

3)

9)

10)

11)

Kazdy Wykonawca sam ponasi koszty przygotowania i zlozenia oferty;

do oferty musza bye dofgczone dokumenty wymienione w punkcie VI;

oferta musi byc¢ sporzgdzona w jezyku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej niewaznosci,
Wszelkie dokumenty | oSwiadczenia dotaczone do oferty, sporzadzone w jezykach oboych musza
byc ztozone z umaczeniem na jezyk polski, a podezas oceny oferty, Zamawiajgey bedzie opieral
sig na thumaczeniu;

wszystkie strony oferty, w szczegdlnosci strony Formularza oferty wymagaja podpisu osob
uprawnionych do reprezentowania firmy wykonawcy;

poswiadczenie za zgodnosé z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub Kopii
oswiadczenia, sporzgdzonych w postaci papierowej, wiasnorecznym podpisem (imig i nazwisko) lub
w inny sposob umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. parafka wraz z imienng pieczatka osoby
poswiadczajgee] kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem);

Zaleca sig aby, wszystkie strony byly ponumerowane; powinny byc spigte lub zszyte, tak aby oferta
Wraz z zatacznikami byta zestawiona w sposob uniemozliwiajgcy jej samoistng dekompletacje (bez
udziaiu osob trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych Sladdw
naruszenia;

wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty muszg byé naniesione czytelnie i parafowane przez
osobg (oscby) padpisujgee oferte. Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposob umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby sporzgdzajgcy parafke);

konieczne jest by oferta byta opakowana w sposéb uniemoiliwiajgcey jej niepozadane odczytanie bez
uszkodzenia tego opakowania;

na koperciefopakowaniu nalezy umiescic w postaci pieczeci firmowej lub odrecznego napisu, nazwe
i doktadny adres Wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi) oraz telefon/fax lub

e-mail kontaktowy, by umozliwic zwrot nie otwarte] oferty w przypadku dostarczenia jgj
Zamawiajgcemu po terminig;

konsekwencje ziozenia oferty niezgodnie z wiw opisem (np. potrakliowanie oferty jako zwyklgj
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert w terminie okreslonym w SWZ)
ponosi Wykonawca. W przypadku braku whw informaciji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania koperty/opakowania lub braku ktdrejkolwiek
z wymaganych informacji, np. omytkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a
w przypadku skiadania oferty pocztg lub poczta kurierskg — za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert;

na opakowaniu nalezy zamiescié informacje o adresie i firmie wykonawcy a takze czytelny napis:
Przetarg: ,,Roboty budowlane polegajace na wykonaniu przebudowy budynku kottowni Etap
II:1D0£.261.2.4.2022 — nie otwierac w sekretariacie”

2. Oferte skitada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Sanockie Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalne) Sp. z o.o.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Wykonawea moze ziozyé tylke jedng oferte zawierajacy jedna cene za wykonanie przedmiotu
zamdwienia. Oferty wykonawey, kiory ztoky wiece| niz jedng oferte zostang odrzucone,

Oferty oraz wszelkie odwiadczenia | zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania s3 jawne.
Zamawiajacy =zaleca, aby informacje skiadane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, co do ktdrych
Wykonawca zastrzeg!, nie péZniej niz w terminie sktadania ofert, ze nie moga byc udostgpniane innym
uczestnikom postepowania oraz wykazal, iz zastrzeZone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, byly zalaczone jako odrebna czesc (spieta |ub zszyta oddzielnie od pozostatych,
jawnych elementow oferty) niezwigzana z ofertg w sposob trwaly | muszg byc oznaczone klauzula:

NIE  UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA, INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST, 2 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
1993R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" (Dz. U. z 2019 poz. 1010 z pdzn. zm.).
Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art, 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 Zwalczaniu nisuczciwe] konkurencji (Dz.UJ. z 2019 r. poz. 1010 = pdzn. zm) rozumie sig informacije
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartogc
gospodarcza, ktore jako catosé lub w szczegdlnym zestawieniu | zbiorze ich elementéw nie sa
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie s3 fatwo dostepne
dla takich osob,o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjal, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci,

Zastrzezenie informacji, kiére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu  ustawy
o zwalczaniu nisuczciwej kenkurencji beds traktowane, jako bezskuteczne zgodnie z uchwata SN z 20
pazdziernika 2005 (sygn. Il CZP 74/05).

Warunki dopuszczenia do postepowania
Wykanawcy ubiegajacy sie o zamowienie musza spetniac warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce:
1} zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
- Zamawiajgey nie okresla warunkdw udzialu w postgpowaniu w tym zakresie;
2) uprawniefi do prowadzenia okreslone] dziatalnoSci  zawodowej, o ile wynika fo
z adrebnych przepisow,
- Zamawiajacy nie okresla warunkdw udziatu w postepowaniu w tym zakresie,
3} sytuacii ekonomicznej lub finansowej,
- Zamawiajgcy nie okresla warunkdw udziatu w postepowaniu w tym zakresie,
4} zdolnosci technicznegj lub zawodowe],
a) Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze sig wykonaniem min.
dwoch zamoéwien odpowiadajgcych swoim zakresem przedmiotowi zaméwienia w okresie ostatnich

5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w
tym okresie, Przez zamowienie o podobnym charakterze nalezy rozumiec robote polegajaca na
budowie lub przebudowie stalowej hali produkeyjnej lub magazynowe| o przegrodach zewnegtrznych
wykonanych z plyt warstwowych o powierzchni zabudowy min. 200 m2. Na potwierdzenie tego
warunku nalery zloxyc wykaz wykonanych robot budowlanych zgodny ze wzorem stanowigcym

zatgcznik nr 6 do niniejsze] specyfikacji wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
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podmiotow na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (lub s3 wykonywane), oraz zalgczeniem
dowoddw, ze zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie.

Vi przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgoych sig o udzielenie zamowienia lub korzystania z
zasobow trzecich — minimum jeden wykonaweca lub jeden podmiot udostepniajgoy zasoby musi
posiadad peine doswiadczenie wskazane w warunku udziatu w postepowaniu.

b} Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony, jezeli VWykonawca wykaze, ze dysponuje minimum
1 osohg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci;

1) kanstrukeyjno-budowlanej;

Ma potwierdzenie tego warunku nalezy ziozyé wykaz osth skisrowanych przez wykonawce do
realizacji zamowienia zgodny ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do ninigjszej specyfikacji. Wraz
z wykazem nalezy zlozy¢ kopig uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskig)

Izby Inzynierdw Budownictwa.

Uwaga:

1} Uprawnignia, o ktérych mowa powyZej powinny byé zgedne z ustaws z dnia 7 lipca 15924 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.) lub wazne odpowiadajgce im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw upowazniajgcs
do kierowania robotami budowlanymi w zakresic objotym niniejszym zamdwioniem.

) W przypadku Wykonawodw zagranicznych, dopuszceza sie rdwnie: kwalifikacje, zdobyle w innych parfstwach, na zasadach
akreslonych w arl,12 a ustawy Prawe budowlane, z uwzglednieniam postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikac) zawadowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskig] (t). Dz, L, 2020 r. poz. 220).

3 W przypadku osob bedacych obywatelami panstw czionkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskig] lub panstw czionkowskich (EFTA)
= stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na tenytorium RP winno byé pofwisrdzone odpowiednig decyzjg o uznaniu kwalifikac)i zawodowych lub prawa do swiadczenia ushug
transgraniczrych.

4} Dopuszeza sig uprawniania rdwnowaine {w zakresia konlecznym do wykonania preadmiotu zamdwienia) — dla osab, ktdre posiadajg
uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania
preyootowania zawodowsgo do pelnienia samodziginych funkcji technicznych w budownictwie | zachowsaly uprawnienia do pelnienia

tych funkeji w dotychoczazowym zakresie.

Poza ww. wymienionymi powyzej osobami, Wykonawca zapewni udziat w realizacji niniejszego zamowienia
niezbednej ilosci oséb, posiadajgcych wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do$wiadczenie i
wyksztatcenie jezeli w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, z uwagi na zakres przedmiotu zamowienia,

wystapi taka koniecznose.,

Wszystkie osoby wchodzace w skiad personelu Wykonawcy musza biegle whadaé jezykiem polskim,
w przypadku, gdy ktérakolwiek z oséb wehodzacych w skiad personelu Wykonawey nie posiada
biegte] znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, na whasny Koszt,
tlumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

W przypadku wspolnego ubiegania sie dwoch lub wiecej Wykonaweow o udzielenie zamowienia

warunek mozna spefniac facznie.
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Ocena spelniania wiw warunkéw zostanie dokonana zgodnie z formulg | spetniafnie spelnia”,
na podstawie ziozonego oswiadczenia ktorego wzor jest zawarty w zalgczniku nr 2 do niniejszej

P

specyfikacji oraz dokumentédw wskazanych w rozdziale V1. Nie spelnienie chociazby jednego z wiw

warunkow skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania.

3. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oceniany bedzie ich
laczny potencjal.
4. Poleganie na potencjale innych podmiotow,

1) Wykonawca mofe w celu polwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub Kryteriow
selekeji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci,
polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowe] ub ekonomiczne)
podmiotow udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego igczgcych go z nimi
stosunkéw prawnych,

2) W adniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
wykonawcy moga polegacé na zdolnosciach podmiotow udostepniajgoych zasoby, jesli podmioty te
wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktdrych te zdolnosci sg wymagane.

3) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasaby, skiada,
wraz z whioskiem o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo odpowiednio wraz z oferta,
zohowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmictowy sSrodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
tych podmiotéw (przykiadowy wzor zobowigzania stanowi zalgcznik nr 8 do SWZ).

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w ust. 3, potwierdza, ze stosunek
taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okresla w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

b} sposob | okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw podmiotu
udostepniajaceqo te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktdrego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczgoych wykszlalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usfugi, ktoérych
wskazane zdolnosci dotycza,

5) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawece spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu a takze zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, kidre zostaly przewidziane wzgledem wykonawecy, o ktdrych
mowa w rozdziale ' ninigjsze] SWZ.

8) Podmiat, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z wykonawea, ktory
polega na jegoe sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg poniesiong przez zamawiajgcego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot
ten nie ponosi winy.

7} Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w
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postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu.

Wykonaweca nie moze, po uplywie terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu albo ofert, powolywad sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych
zasoby, jezeli na etapie sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdalnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Przestanki wykluczenia wykonawcy z postepowania

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawcdw, wobec kidrych zachodza przestanki okreslone w
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1pkt 4, z zastrzezeniem art, 110 ust. 2 PZP.
Z postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawee na podstawie art. 108 ust.

1 ustawy:

1)

2)

bedgcego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo;

a} udzialu w zorganizowane] grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetienie
przestepstwa |lub przestepstwa skarbowego, o ktdrym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktdérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktdrym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu kamnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwea 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust,
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekdw, Srodkow spozywezych specjalnego
przeznaczenia Zywieniowego oraz wyrobdw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559
i 2054},

d) finansowania przestepstwa o charakierze terrorystycznym, o ktdrym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktdrym mowa w art. 298 Kodeksu karnego,

e) o charakierze terrerystycznym, o ktdrym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgace na
celu popelnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemecowi, o kidrym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 16 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym whbrew przepisom na terytorium Rzeczypospelite] Polskie] (Dez. U. poz. 769),

g} przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kidrych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art, 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

jezeli urzgdujgcego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spdlce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub komandytowo-akcyjngj

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna o zaleganiu

z Uiszczeniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenis spoteczne lub zdrowotne, chyba 2e

wykonaweca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu

w postepowaniu albo przed uplywem terminu skiadania ofert dokonat platnosci naleznych podatkow,
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opiat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

wobec kidrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sig o zamowienia publiczne;

jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart
z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaklocenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli
nalezac do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutege 2007 r. o achronie
konkurencji | kansumentow, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o do-puszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

jezeli, w przypadkach, o kiérych mowa w art. 85 ust 1, doszio do zakiécenia konkurencji
wynikajacego z wezesnigjszego zaangazowania tego wykonawcy |ub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawea do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencii moze byc
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia.

Z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy moze wykluczyc Wykonawee na postawie art.
109 ust. 1 Ustawy:

4)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadiosc, ktdrego aktywami zarzgdza likwidator
lub sgd, zawart ukiad z wierzycielami, ktorego dzialalnoscé gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidziane] w

przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

Zamawiajacy zgodnie z art. 110 ust. 1 PZP, Wykonawca moze zostad wykluczony przez zamawiajgcego

na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy orzeknie o istnieniv lub braku przestanek do wykluczenia wykonawey z postepowania,

na podstawie zlozonego przez wykonawce oéwiadczenia, kidrego wzor jest zawarty w zalgezniku nr 2 do

niniejszej specyfikacji.
Nie spetnienie przez Wykonawce chocéby jednego z warunkow wymaganych w rozdziale IV iV skutkowad

bedzie wykluczeniem Wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Dokumenty

Wymagane dokumenty i oswiadczenia.

1)

2)

4)

oferta sporzadzona zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgeznik nr 1 do SWZ (Forma dokumentu:
oryginal);

petnomocnictwo upowazniajace do podpisania oferty o ile upowaZznienie to nie wynika z innych
zalgczonych dokumentdw. Do oferty winien byé dolgczony oryginat lub poSwiadczona przez
notariusza za zgodnosc z oryginatem kopia stosownego pelnomocnictwa;

aktualny odpis z wiagciwego rejestru sgdowego albo, jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarcze] (Forma dokumentu: oryginat lub
kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginatem);

néwiadczenie o spelnieniu warunkow udzistu w postepowaniu, zgodnie z zalgeznikiem nr 2 (Forma

dokumentu: oryginat);
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§) wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia zgodny ze wzorem
stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wraz z wykazem nalezy ziczyc kopie uprawnien
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskig) lzby Inzynierdw Budownictwa (Forma

dokumentu: wykaz — oryginal, kopia uprawnier projektowych - oryginat lub kopia poswiadczona

za zgodnosé z oryginalem, zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskisj lzby  InZzynierdw

Budownictwa - oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginatem).

6) wykaz wykonanych robot budowlanych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte
wykonanie (np. referencje) zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 6 do SWZ; (Forma
dokumentu: wykaz — oryginat, referencje: oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc z
oryginatem);

7} oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem zawartym w zatgczniku nr 3 (Forma
dokumentu: aryginah);

8) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium (Forma dokumentu: szczegdtowe informacje zawarte
s3 w rozdziale XlI| niniejsze] specyfikacji),

9) w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajgcy pefnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umaowy w sprawie ninigjszego zamdwienia publicznego.

Forma dokumentow,

1)  Dokumenty sg skiadane w oryginale lub kopii poswiadczone] za zgodnos&é z oryginatem przez
wykonawce.

2) Dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce na podstawie wzordow zawartych w zatacznikach do
niniejszej specyfikacji nalezy dolaczyc do oferty w oryginale.

3)  Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczone| kopii dokumentu
wylgcznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosc.

4)  Dokumenty sporzgdzone w jezyku obeym sg skladane wraz z tltumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawcy wspolnie ublegajacy sie o udzielenie zamowienia
Wiykonawey moda wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
postepowaniu | zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. W takim przypadku, oferta sktadana
przez Wykonawedw wspalnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia musi zawieraé dokument
ustanawiajacy petnomocnika w oryginale lub kopii poswiadczone] za zgodnodé z oryginalem przez
notariusza,
Jezeli oferta Wykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 1, zostata wybrana, Zamawiajgcy moze zgdac przed
zawarciem umaowy w sprawie zamowienia publicznego umaowy regulujacej wspdliprace tych podmiotow.
Pelnomocnictwo moze byc udzielone w szczegdlnosci;
1) tgcznie przez wszystkich Wykonawcdw (jeden dokument);
2} oddzielnie przez kazdego z nich (tyle dokumentdw petnomocnictwa ilu Wykonaweow).
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylgcznie z pelnomacnikiem, ze skutkiem dla wszystkich

Wykonawcow slkladajacych oferte wspolna,
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VIIL.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamowienia (zwani rownisz Konsorcjum)

powinni speinic warunki udzialu w postepowaniu.

Wykonawcy o ktorych mowa w ust. 1 skiadaja wspdlnie oferte, przy czym:

a) oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgee spelnienie warunkdw udziatu w postgpowaniu powinny
zostac zlozone w taki sposcb aby wykazad, ze warunki udziatu w postepowaniu Wykonawcy spetniajg
lacznie (tzn. sklada co najmnig] jeden 2 tych Wykonaweow albo wszyscy ci Wykonawcy wspalnie);

b} ogwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce niepodleganie wykluczeniu z postepowania muszg byé
Zlozone osobno przez kazdego z Wykonawodw.

Wszyscy Wykonawecy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, ktérych oferta zostanie wybrana

i z ktorymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamowienia publicznego, ponoszg solidarng

odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

Informacja o podwykonawcach
Wykonawca, moze powierzyd wykonanie czesci przedmiotu zamaéwienia podwykonawcom. Wykonawca
jest zobowigzany do wskazania w ofercie tych czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom | podania przez Wykonawce firm podwykonawcow o ile s3 mu znane. W przypadku
niewskazania czesci zamowienia, ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom,
przyjmuje sig, ze przedmiot zamdwienia zostanie w caloscl wykonany samodzielnie przez Wykonawce.
Wskazanie bedzie mialo miejsce w Formularzu oferly stanowigcym zatacznik nr 1 do ninigjszej
specyfikacji.
Zamawiajgcy nie zastrzega ohowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czedci
zamadwienia. Wykonawca odpowiada za dzialania, uchybienia, zaniedbania Podwykonawcy, jak za swoje
dziatania.
Powierzenie wykonania czes$ci zamdwienia Podwykonawcom nie  zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywal sie w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazad¢ Zamawiajgcemuy, Ze proponowany inny podwykonaweca |ub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powalywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacii,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacege przedstawia oSwiadczenie, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawey stanowigey zatgeznik 3 do SWZ,

Termin realizacji zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie do: siedmiu miesigcy

od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert i sposob obliczenia ceny oferty.
Wyboru oferty dokona komisja na podstawie ponizszych krytericw:
1) Cena /koszt/ waga kryterium 100%
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Kryterium ,cena” — punktacja zostanie przyznana zgodnie z ponizszym wzarem:;

najnizsza zaoferowana cena brutto spoérad
Pe = wszystkich ofert % 100

cena brutto oferty badanej

Punkty przyznane w kryterium jw. bedg zaokraglane do 2 miejsc po przecinku.

Ceneg za wykonanie przedmiotu zamdwienia nalezy przedstawic w Formularzu oferty, ktorego wzor
stanowi zalgcznik nr 1 do SWZ. Wykonawca w Formularzu oferty podaje cene za realizacje calosci
zamowienia,

Cene oferty stanowi oferowana przez wykonawce cena ryczaltowa uwzgledniajaca wszelkie koszty jakie

poniesie zamawiajgey z tytulu wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia,

Przedmiar robdt stanowigcy =zalgcznik do postgpowania nie determinuje zakresu prac objetych

przedmiotem zmowienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia maja zobrazowad skale robot

budowlanych. Przedmiar robot mozna przypisaé wytacznie charakier dokumentu pomocniczego.

Przedmiar zostat wykonany dla calego zadania przebudowy budynku kotiowni z podzialem na etapy.

Wykonawca we wlasnym zakresie wydzieli z przedmiaru wylgczenia, o ktorych mowa w pkt 3 OPZ, a

roboty nie ujete w Projekcie, a wymienione w OPZ skalkuluje wiasnymi srodkami i silami.

Wykonawcy ponoszg wylgczng odpowiedzialnosé za zbadanie z nalezyly staranncicia specyfikacji

warunkdw zamowienia i kazdym uzupetnieniem do specyfikacji warunkow zamdwienia wydanym podczas

postepowania o udzielenie zamowienia, oraz za uzyskanie informac)i w odniesieniu do kardego |

wszelkich warunkdw | zobowigzan, ktare w jakikolwiek sposdb moga wplynad na wartose [ub charakter

oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, zadne zadanie o

Zmiang ceny ofertows] nie moze zostac wniesione na podstawie bleddow lub ominiec w swietle

powyzszych zobowigzan Wykonawcy.

Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawelk,

- niezwlocznie zawiadamiajae o tym wykonawcee, kidrego oferta zostala poprawiona.

Termin i miejsce skladania ofert

Oferty musza wplynat do siedziby zamawiajgcego /Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalngj
Spotka z o.0. w Sancku ul. Jana Pawla Il 59, 38 — 500 Sanock, sekretariat, pok. nr 10/ w formie pisemngj
do dnia 17 marca 2022 r. do godziny 12" . Oferty wniesione po terminie nie bedg rozpatrywane bez
wzgledu na przyczyny opdZnienia i zostang niezwlocznie zwrécone.

Nigzwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgey jednoczesnie zawiadamia wykonawcow,
ktorzy ziozyli oferty o wyborze najkorzystnigjszej oferly, poedajac nazwe (firme) albo imig i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcey, ktorego oferte wybrano a takze nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo migjsca zamieszkania | adresy wykonawcow, kidrzy zlozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert,
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3. Niezwlocznie po wyborze najkerzysinigjszej oferty zamawiajgcy zamieszcza informacje, na stronie

internetowe|.

XL Czas zwiazania oferta
Oferent jest zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu do sktadania ofert.

X, Wadium

1. WWykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 3 000,00 zi (stownie: trzy tysigce
zlotych) przed uplywem terminu skiadania ofert. Oferta Wykonawcey, ktéry nie wniesie wymaganego
wadium do uplywu terminu skiadania ofert zostanie odrzucona.

2. Wadium nalezy wniesé przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu,

b} gwarancjach bankowych

¢} gwarancjach ubezpieczeniowych

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U, z 2019 1. poz,
310, B36i 1572).,

3. W przypadku wniesienia wadium pienigdzu nalezy je wplacic na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
BANK PEKAQ S.A. | O/SANOK, nrB9 1240 2340 1111 0000 3191 2262 — zaleca sie dofaczyé do oferty
kopie polecenia przelewu. Wadium wplacane przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcy uzna

za skutecznie wniesione gdy bank prowadzacy rachunek potwierdzi, ze taki przelew otrzymat przed
uptywem terminu skiadania ofert.

4, W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubszpieczeniowej),
gwarancja musi byé gwarancjg niecdwolalng, bezwarunkows i ptatng na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego, sporzadzong zgodnie z ochowigzujacym prawem i winna zawierac nastepujgce elementy:
a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma byc zabezpieczona gwarancia,

¢) kwote gwarancii;

d} termin waZnosci gwarancii;

&) zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, iz zaszla jedna z przestanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie inngj niz pieniadz oryginal dokumentu powinien zostac

zlozony wraz z ofertg lub w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie,

6. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1

pkt 14) ustawy Pzp.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium zgodnie z treécig art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Okolicznosci | zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.
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XV,
1.

XV,

Wymagania dotyczace nalezytego wykonania umowy
Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowizzany jest wniesc
zabezpieczenie naleXytego wykonania umowy w wysokoéci 5% ceny brutto podane| w ofercie.
Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub zamawiajgcy
okresli inny termin w dokumentach zamoawienia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by wniesione, wedtug wyboru wykonawcy w jednegj
lub kilku nastepujgcych formach;
a) pienigdzu,
b}  porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielcze] kasy oszezednodciowo-kredytowe|, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
¢} gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
g) porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia @
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu nalezy je wplacic
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: BANK PEKAO S.A. | OSANOK, nr 69 1240 2340 1111 0000
3191 2262,
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moZe wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwaty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym, Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajgocymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone \Wykonawcy w nastepujgcych
czesciach i terminach:
1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia nalezytego wykonania umowy. Umowe uznaje sie
za nalezycie wykonang po podpisaniu protokotu odbioru korfcowego bez wad lub po usunieciu wad
wskazanych w protokole odbioru kencowego,
2) 30% zabezpieczenia — w terminie 15 dni od dnia uplywu okresu gwarancji tj. 36 m-cy od dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego,
Zmiana formy zabezpieczenia przez Wykonawce jest mozliwa po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajgceygo i przy zachowaniu cigglosci zabezpieczenia | bez zmnigjszenia jego wysokosci.

Umowa
Istotne postanowisnia umowy w sprawie zamowienia publicznege zostaly zawarte w projekcie umowy
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejsze] specyfikacji.
Wszelkie rozliczenia powstale na etapie realizacji postanowien zawarte] umowy bedg prowadzone
w PLN.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy szczegolowy kosztorys ofertowy.
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XVI.  Zalaceniki, formularze i inne dokumenty
1. Zatgcznikami do niniejszej specyfikacji sa:

1)  Formularz oferty;
2)  Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziaty,
3) Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania,

4y Opis Przedmiotu Zamowienia,

5} Projekt umowy,

6) WWykaz wykonanych robot budowlanych;
71 WWykaz osob;

8)  Wezar zobowigzania podmiotu trzeciego;
9) Dokumentacja projektowa;
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

w ogloszonym przez Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z o.0. przetargu, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu przebudowy budynku kottowni: etap 1l —
przebudowa elewacji podiuznej wschodniej w osi C pomiedzy asiami 0+4 od poziomu +4,75 m nad posadzka
parteru do ckapu.

Znak postep. IDZ.261.2 .4 2022

dane Wykonawcy:
nazwa
siedziba
nr telefonu/faxu
e-mail
MIP
REGON
KRS
Wysaokosé kapitatu
B O T i i T im0 sttt 5 e 5 i o i et £ U S 3 B A A 1 8
Osoby uprawnione do
reprezentacji:
rodzaj Wykonawcy mikroprzedsiebiorstwo /maly przedsiebiorca /f$redni przedsigbiorca [ duzy
przedsiebiorca /fjednoosobowa dzialalnos¢ gospodarcza / osoba fizyczna
nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej (zaznaczyl wiasciwe).

1. Nawigzujac do ogioszenia o przetargu oferujemy wykonanie zamowienia zgodnie z wymaganiami
opisanymi w specyfikacji warunkow zamowienia za cene:

Cena ofenty brutto....o.ooi sl 1]
S O M e S Sy B e O T R B e

w fym podatek VAT wwysokosSci .......%: izt
T e L o e e s

2. Skladajgc ofertg, oSwiadczamy, ze otrzymalismy wszelkie informacje niezbedne do jgj przygotowania
a takZze zobowigzujemy sig do realizacji zamdwienia zgodnie z zasadami opisanymiw SWZ

3. Oswiadczamy, ze gwarantujemy wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie 2 trescig SWZ.

4. Oferujemy wykonanie ninigjszego zamowisnia w terminie wskazanym w SWZ.

5. Informujemy, ze uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni, ktdrego bieg rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

6. Akceptujemy bez zastrzezen warunki umowy przedstawione w Projekcie Umowy (zalacznik do SWZ),

w tyrm warunki platnosci tam okreslone.
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7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sig do zawarcia umowy w migjscu i terminie podanym

przez Zamawiajacego.

8. Oswiadczamy, ze dokumenty takie jak: odpis z wlasciwego rejestru lub z centralng] ewidencii i informacji o
dzialalnosci gospodarcze], jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. dostepne s3 na
stronie internetowej:

- http:/fems.ms.gov.pl*

- hitp://prod.ceidg.gov.pl*
9. Oéwiadczam, ze wypetnilemn obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art, 14 RODO" wobec oséb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub podrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o

udzielenie zamowienia publicznego w ninigjszym postepowaniu.**

10. Zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa / wskazane
informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ....... donr........... stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencii | w  zwigzku
z niniejszym nie mogg by¢ udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania.***

W celu wykazania, ze zawarte informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa do oferty dolaczam
(uzupefnic wo przvpadicy wkazania
informacii zastrzeonych)

11.Caly zakres przedmiotu zaméwienia wykonamy wiasnymi sitami / w toku realizacji przedmiotu

dicd

Zamowienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie:

| Ip. okreslenie cresci zamowienia |

12. Informuje, 2e wybar mojej oferty:
O  nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego cbowigzku podatkowego.
U bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego nastepujgcych

towardw/ustug;
et ereieaieeaaeaeans #1 netto

TR . | | | 16!

Mazwa towarufustugi warloss bez kwaoly podathu VAT

Fgodnie z art. 225 ust. 1 oraz wst, 2 Prp, Wikonawea, skfadaige oferds, informuie zamawiajgoaga, czy wibdr oferty bedzia prowadzic do
powstania v zamawiaigoego obowiazky podatiowsgo, wekazuige nazwe (rodzal) lowary lub ustugl kidneeh dostawa jub Swiadczenio
hedzic prowadzié do jogo powstania, wskazujge ich wartose bez kwoly podafiu orsz stawld podatky od towaraw § vsfug, kldrs zgodnie 2
wigdzg wykonawey, bedzie miafa zastosowanic. Nalc?y zaznaczyd wiasciwe. Brak zaznaczenia bedzie oznaczal ze wybir oferdy

wkonawey, nis bedele prowadsf do powstania v Zamawiajgeego obowigzky podatihowego

migjscowoss i data podpis 1 imienna pieczatka oscby uprawnicne|
do reprezentowania wykonawoy
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0 rozporzadzanie Parlamenty Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizyeznych w

zwigzku z przetwarzanicm danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE

{ogalne rozperzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

) Miepatrzebne skreslic

)W preypadku gdy wykonawes nie preekazuje danych osobowych innych niz bezpegrednio jego dotyczgeych lub zachodzi wylaczonic
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownio do arl. 13 ust. 4 [ub art, 14 ust, § RODO tredol oswisdozenia wykonawea nie skiada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

VW przypadku nie zaznaczenia powyZszych pozycji Zamawiajgcy uzna, e Wykonawca nie wykazuje informadji zastrzeionyeh (ad, 10}

I Wiykonawca zrealizuje preadmiot zamawienia semodzizinie bez udzialu Podwykonawcow (ad. 11)

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 2 o.o. 20
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Zalgcznik nr 2

pioczed wykonawey miajscowosa i data

OSWIADCZENIE

o spehieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu nieograniczonym — 1DZ.261.2.4 2022, prowadzonym przez
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnegj Sp. z o.o., ktdrego przedmiotem sa roboty budowlane
polegajgce na wykenaniu przebudowy budynku kottowni: etap Il — przebudowa elewacji podiuzne] wschodniej
w osi G pomiedzy osiami 0+4 od poziomu +4,75 m nad posadzka parteru do okapu, oswiadczam ze spelniam

warunki dotyczace:

1} zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe], o ile wynika to z odrgbnych przepisow,
3)  sytuacji ekonomiczngj lub finansowej,

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

podpis i imienna pieczatka osoby uprawnione]
do reprezentowania wykonawoy
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Zalacznik nr 3

pleczad wykonawoy migjscowoss | data

OSWIADCZENIE

o braku przeslanek do wykluczenia z postepowania

Wystepujac w charakterze wykonawey w przetargu nieograniczenym —102,261.2.4,.2022, prowadzonym przez
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ktérego przedmiotem s3g roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu przebudowy budynku kottowni: etap || — przebudowa elewacji podiuznej wschodnigj

w osi C pomigedzy osiami 0+4 od poziomu +4, 75 m nad posadzks parteru do okapu, oswiadczam, ze:

Mie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie ninigjszego zamowienia na podstawie przestanek

wymienionych w punkcie \ ust.1 specyfikacji.

podpis §imionna pieczatika osoby uprawniong]
do reprezentowania wykonawcy

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 1
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Zatacznik nr 4

Opis przedmiotu zamowienia

1.  Przedmiotem zamoawienia jest wykonanie przebudowy budynku kottowni - etap |l wraz z pozostalymi
pracami.
2. W ramach zamdwienia, przebudowe budynku kotlowni nalezy wykonad w zakresie wskazanym w Opisie
przedmictu zamawienia (zwanym dalej OPZ), Projekcie budowlanym i Projekcie wykonawczym.
3. W OPZ uwszgledniono wylgczenia wzgledem Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego co
oznacza, ze w ramach zamowienia dla etapu |l nie wykonuje sie:
a. etapow |, lI11 1V
b. pozostalych prac polegajacych na naprawie skorodowanych elementdw zelbetowych stropodachu —
plyt dachowych
c. pozostatych prac polegajgcych na zabezpieczeniu antykorozyjnym elementdw konstrukeji stalowe
budynku (z wyjgtkiem wymienionych w OPZ)
d. demontazu drzwi wewnetrznych przeznaczonych do wymiany na drzwi przeciwpozarowe
e. zmniejszenia szerckosci otworow drzwiowych poprzez podmurowani pustakami gazobetonowymi gr.
24 cm
f. montazu drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych o odpowiednig] odpornosci ogniowsj, obrabki
szpaletow i robot malarskich.
g. instalacji sygnalizacji pozaru | oswietlenia awaryjnego
4. Etap Il polegaé bedzie na przebudowie elewac]i podiuzne] wschodnie] w osi C pomigdzy osiami 04 od
poziomu +4, 75 m nad posadzkyg parteru do okapu (zatgcznik graficzny).

Zakres robot remontowych

Demontaz istniejace] slusarki okiennej;.

Dementaz istnigjgcego okna aluminiowego przeznaczonego do ponownego wykorzystania;
Demantaz rynny i rur spustowych;.

Demantaz istniejgcej cbudowy scian z plyt PW3/A z utylizacjg (UWAGA! — AZBEST),

® on T oo

Remant okapu wraz z montazem katownika w nastepujgcym zakresie:
rezbidrka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalngj - pasmo o szerokosci ~1,0m
rozbitrka warstw wykanczeniowych stropodachu - gladz cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian 4cm,
— pasmo betonu vzupeiniajacego wzdluz okapu - naprawa bgdz skucie | ponowne podbetonowanie
— uzupeinienie termoizolacji dachu wzdtuz okapu — styropian laminowany gr. 6,0cm
— montaz cbrobek blacharskich ckapu wraz z rynng &190 mm,
— montaz katownika od spodu okapu w celu mocowania plyt warstwowych,
— uzupelnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasma o szerokosci ~1,0m.
f. Wykucie z muru parapetow zelbetowych w osi ,C"
0. Rozebranie trzech warstw cegiel muru podparapetowego Sciany w osi ,C"
h. Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szerokoci réwne] grubosci Sciany, tf, ~38 cm
wraz z obustronnym nalozeniem tynku i obrabka blacharska;
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i. Wykonanie, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stalowe] konstrukcji wsporcze] obudowy,
rozmieszczenie elemantow konstrukeyjnych obudowy;

j- Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych elementow konstrukcji stalowej budynku w osi C pomiedzy
osiami 0-4 {obejmuje: stupy, rygle, tezniki, pfatwie kratowe oraz tezniki i rygle dachowe na diugosci od
0,5 m od osi C):

s oczyszozenie elementow stalowych konstruke)i z ubytkow korozyjnych i odspajajgcych sie powlok
malarskich,

« hadspawanie blach wzmacniajgcych slupy w obszarze ich przejsc przez strop lub innych
oslahionych Korozja miejscach,

* zabezpieczenie elementow stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla
srodowiska o kategorii korozyjnosci C4.

k. Montaz plyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 Wim2K) z
zamkiem widocznym, kolor pltyt na zewnatrz RAL 29007, wewnatrz podstawowy stosowany przez
preducenta odcien popieli np, 9002, 9010,

I. Meontaz okna z odzysku do ponownego mentazu (znajdujacego sie miedzy osiami 0+1);

m. Montaz okien "O1" i ,02"systemowych. Wymiary pojedynczego modutu okiennego (b x h)
2500x1000mm | 2500x2000, Umax = 1,4 WIm2K) dia ti = 16°C, kolor ram akiennych mozliwie
zblizony do koloru zewnetrznej strony plyt warstwowych;

n. Ponowny montaz okna aluminiowego odzyskanego podczas demontazu  elewacji wraz z
przemalowaniem ramy na kolor ram nowych okien;

o. Wykonanie obrobki blacharskiej na zewnetrznym narozniku z cegly silikatowe] w osiach C-0 od
poziomu 0,00 do +15,00;

p. Montaz nowych rur spustowych @120 mm;

g. Prace dodatkowe, niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu Zamowienia, o ktorym mowa
w ninigjszym OPZ, ktdrych wykonanie bedzie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wczesniej do
przewidzenia.

5. Szeczegoly konstrukeyjne, technologiczne | wykonawcze zawiera dokumentacja projektowa, tj. Projekt
budowlany i Projekt wykonawczy Przebudowa budynku kottowni — istotne odstgpienie od projektu” —
styczen 2021 r., Biuro projektowe: Jerzy Gladysz Projektowanie | Nadzor w budownictwie, Rynek 12/9,
38-500 Sanok.

6. Poniewar elewacja wschodnia nie bedzie remontowana pomiedzy osiami 4+5, to w osi 4 na styku stargj
i nowej elewac]i zachodnig] nalezy wykonaé odpowiednie obrébki blacharskie zabezpieczajace elewacje
i okap przed wphywem zewnetrznych warunkdw atmosferycznych.

7. Jezel nie bedzie mozliwosci technicznych polgezenia nowego odeinka rynien pomigdzy osiami 0-4 z
starym cdcinkiem w osiach 4-5, to w takim przypadku bedzie nalezato wymienid réwniez rynny na odcinku
pomigdzy osiami 4-5,

8. Instalacje znajdujgce sig na Scianie pod parapetem w razie koniecznoéci zostang zdemaontowane przez
Zamawiajaceqo.

9. Roboty budowlane zwigzane z zamdwieniem odbywac sie bedg w obiekcie, w ktarym trwa ciagly proces
technologiczny — produkcja gorgcej wody, w zwiazku z tym roboty prowadzone przez Wykonawce nie
mogg powodowad zakicen tego procesu. Szczegalng uwage nalezy zwrocic na pomieszezenie szatni,

sterowni i urzgdzenia elektryczne (rozdzielnice elektryczne i automatyki oraz instalacje z nimi powigzane)
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10.

11.

12.

oraz hydrauliczne (rurociagi, armatora i urzgdzenia z nimi powigzane), ktore znajduja sie w obszarze
oddzialywania robdt budowlanych. Obowigzkiem Wykonawey jest zabezpieczenie tych i innych
elementow wyposazenia budynku przed upadkiem ciezkich przedmiotow, opitkami metalowymi, piaskiem
z oczyszezania strumieniowo - ciernego oraz przed iskrami i wplywem warunkéw zewnetrznych (np.
deszcz). Podane zagrozenia nie wyczerpujg wszystkich mozliwych sytuacji niebezpiecznych, kidre
Wykonawca musi na biezgco analizowac i przeciwdziatac,

Roboty budowlane bedg odbywat sie na wysokosci i w rejonie czynnych przejsc | przejazdow obok dojsé
do budynku. W zwigzku z tym Wykonawea musi zastosowad takie Srodki bezpieczenstwa i oznakowanie,
aby prowadzone prace nie zagrazaly osobom przebywajgoym na terenie Zaktadu Cieptowniczego.
Wykonawca na wiasny koszt utylizuje wszystkie odpady powstale w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia. Zanieczyszczenia | odpady powstajace przy realizacji zamowienia nalezy na biezaco
usuwad z terenu kottowni, aby nie utrudnialy eksploatacji czynnegoe obiektu oraz nie zagrazaly
pracownikom i urzadzeniom.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujacym Zamawiajgcego | Wykenawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca | etapu przebudowy. Odpowiedzialnosd
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy muszg byé
dokonywane na biezgco | dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneg
i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem asoby, kitra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzboweno. Zapisy muszg byé czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronolegicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem
zatgcznika | opatrzone data | podpisem Wykonawey | Kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdbw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robat,

przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robatach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powadu,

zgloszenia 1 daty odbiordw robdt zanikajgeych | ulegajacych zakryciu, czesciowych | ostatecznych
odbiordw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych egraniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatow,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspekiorowi

nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
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13. Przedmiar robot stanowiagcy zatgeznik do postepowania nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zméwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia majg zobrazowac skale robot
budowlanych. Przedmiar robét mozna przypisac wytgeznie charakter dokumentu pormocniczego.

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalng] Sp. z 0.0 26
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Zatacznik nr 5

PROJEKT UMOWY NR IDZ.261.2.4.2022

Zawartawdniu ... w Sancku pomiedzy:

Sanockim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalne] Sp. z o.o, ul. Jana Pawia 1l 59,
38-500 Sanok, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy Xl Wydziat
Gospodarczy w Rzeszowie, pod numerem 0000118475, NIP 65870005556, REGON 370301150, wysokosé
kapitalu zakladowego 26.402.500,00 2z, zwanym w dalsze] tresci umowy  Zamawiajgeym” reprezentowanym

przez:

1. Krzysztofa Jarosza - Prezesa Zarzadu SPGK
2. Elzbiete Drwiege - Czlonka Zarzgdu SPGE,
a

v NIP s  REGBON L avanen Zwany m w dalszej fresci

umowy ,WWykonawecg”
zwanymi {gcznie w dalszej czesci umowy |, Stronami”,

Informacje z KRS lub CEIDG Zamawizajgcego | Wykonawcy wedlug stanu na dzien zawarcia umowy, stanowig

zatgczniki nr 112 do umowy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przebudowy budynku kottowni: etap 1l
— przebudowa elewacji podiuzne] wschodniej w osi C pomiedzy osiami 0+4 od poziomu +4,75 m nad
posadzka parteru do okapu polegajace| na:
Zakres robot remontowych
a. Demontaz istniejacej slusarki okiennej;.
b. Demontaz istniejgcego okna aluminiowego przeznaczonego do ponownego wykorzystania;
c. Demontaz rynny i rur spustowych;.
d. Demontaz istnigjace] obudowy Scian z plyt PW3/A z utylizacig (UWAGA! — AZBEST],
e. Remont okapu wraz z montazem katownika w nastepujacym zakresie:
— rozbidrka fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnegj - pasmo o szerokosci ~1,0m
— rozbidrka warstw wykonczeniowych stropoedachu - gladz cementowa gr. 2,0cm + gr. styropian 4cm,
pasmo betonu uzupehniajacego wediuz okapu - naprawa bgdz skucie | ponowne podbetonowanie
— uzupetnienie termaoizolacji dachu wzduz okapu — styropian laminowany gr. 6,0cm
montaz obrabek blacharskich okapu wraz z rynng @190 mm,
montaz katownika od spodu okapu w celu mocowania plyt warstwowych,

uzupetnienie fragmentu pokrycia - 2x papa termozgrzewalna, pasmo o szerokosci ~1,0m. /)
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f. Wykucie z muru parapetow zelbetowych w osi ,C";

g. Rozebranie trzech warstw cegiet muru podparapetowego Sciany w osi ,C7;

h. Wykonanie wienca zelbetowego o wysokosci ~30 cm i szerokosci rowne|] grubosci Sciany, tj. ~38 cm
wraz z ohustronnym nalozeniem tynku i obrobka blacharska;

i. Wykonanie, montaz | zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporcze] obudowy,
rozmieszczenie elementdw konstrukeyjnych cbudowy,

j. Zabezpieczenie antykorozyjne istnigjacych elementdw konstrukcji stalowej budynku w osi C pomigdzy
osiami 0-4 [cbejmuje: stupy, ryale, tezniki, ptatwie kratowe oraz tezniki i rygle dachowe na diugosci od
0,5 m od osi C):

» pozyszozenie elementdw stalowych konstrukeji z ubytkow korozyjnych i odspajajacych sig powlok
malarskich,

« nadspawanie blach wzmacniajacych siupy w obszarze ich przejsé przez strop lub innych
ostabionych korozjg migjscach,

= zahezpieczenie elementow stalowych zestawem malarskim epoksydowym systemowym dla
Srodowiska o kategorii korozyjnosci G4,

k. Montaz ptyt warstwowych gr. 120 mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej Umax = 0,20 W/(m2K) z
zamkiem widocznym, kolor plyt na zewnatrz RAL 9007, wewnatrz podstawowy stosowany przez
producenta odcien popieli np. 9002, 9010;

I. Montaz okna z odzysku do ponownego montazu (znajdujacego sig migdzy osiami 0+1);

m. Montaz okien "0O1" i ,0O2"systemowych. Wymiary pojedynczego modutu okiennego (b x h):
2500x1000mm i 2500x2000, Umax = 1,4 WIm2K) dla ti < 16°C, kolor ram okiennych mozliwie
zblizony do koloru zewnetrzngj strony plyt warstwowych;

n. Ponowny montaz okna aluminiowego odzyskanego podczas demontazu elewacji wraz z
przemalowaniem ramy na kolor ram nowych okien;

0. Wykananie obrobki blacharskiej na zewnetrznym narozniku z cegly silikatowe] w osiach C-0 od
poziomu 0,00 do +15,00;

p. Montaz nowych rur spustowych @120 mm;
. Prace dodatkowe, niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmictu Zamowienia, o ktdrym mowa

w niniejszym OPZ, ktorych wykonanie bedzie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesnie] do
przewidzenia,

2. Szezegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa . Przebudowa budynku
kottowni — istotne odstapienie od projektu” — styczen 2021 r, Biuro projektowe: Jerzy Gladysz
Projektowanie | Nadzor w budownictwie, Rynek 12/9, 38-500 Sanok (zalgcznik nr 4 do Umowy) oraz
dokumentacja przetargowa - znak postgpowania IDZ.261.2.4.2022 - wraz z ofertg Wykonawcy
stanowigce zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie ninigjszej umowy, w tym rowniez za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za nalezyte
wykonanie uméw z podwykonawcami.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z aktualnym stanem budynku kottowni, o ktorej mowa w ust. 1
oraz  wszystkimi czynnikami  moggcymi  mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu umowy
i stwisrdza, Ze nie wystepujg zadne przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy. Strony ustalaja,
re Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich robot okreslonych w umowie.
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§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmiot umowy w terminie do siedmiu miesiecy od dnia
podpisania umowy,
2. Przekazanie terenu robdt odbedzie sie protokolarnie, nie pdéniej jednak niz 5 dni od daty podpisania
umowy. Od chwili protokelarnego przejecia terenu Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone na ich

terenie.

§3
Obowigzki stron
1. Zamawiajgcy:

a) przekaze WWykonawcy teren robdt, o ktorym mowa w §1 ust. 1, w celu wykonania przedmiotu umowy,

b) nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie
robot, o ktorym mowa w §1 ust. 1 w trakcie wykonywania przedmiotu umaowy,

c) poinformuje Wykonawce o wadach stwierdzonych w trakcie trwania robat w terminie 7 dni liczac od
daty ich wykrycia,

d) dokona odbioru przedmiotu umowy na warunkach i w terminie ckreslonym w §8,

&) powierza nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Panu Zygmuntowi Wolanowi - telefon: 882 4498 532,

2. Wykonawca:

a) oswiadcza, e posiada niezbedne urzadzenia, wykwalifikowane osoby, niszbedne uprawnienia oraz
wszelkie inne Srodki konieczne do wykonania przedmiotu umowy,

by wykona przedmiot umowy zgednie z zasadami sztuki budowlaneg] | wiedzy techniczne], wymaganiami
technicznymi okreglonymi w dokumentacji projektowe] i przetargowej, z materiaidw wiasnych i przy
uzyciu wtasnego sprzety,

c) zobowigzuje sie do stosowania podezas realizacgji robdt objetych niniejsza umowsg wylgeznie wyrobow
fabrycznie nowych, dopuszezonych do stosowania w budownictwie,

d) zabezpieczy, zagospodaruje teren robot, a2 po zakonczeniu uporzadkuje go, wywiezie opady oraz
materialy rozbiérkowe i przekaze je do utylizacji, na wiasny koszt,

e) zabezpieczy dostawy materiatow, ktore powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows,

f) na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest okazac w stosunku do wskazanych materialdw:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje =zgodnosci lub  certyfikat  zgodnosc
z Polskg Mormg lub aprobatg techniczng,

g) zabezpieczy utrzymanie porzgdku na terenie robot, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przestrzeganie przepisow BHP przepisow bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia | ochrony srodowiska, zapewni zabezpieczenie terenu robot, zapewni odpowiednie

warunki higieniczno-sanitarne dla pracownikow,
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h} bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z powolanymi w przepisach Polskimi Mormami,
Z nalezyta starannoscia, przepisami prawa budowlanege oraz ,Regulaminem porzgdkowym” SPGK
Sp.zo. 0.,

i} bedzie posiadat wazng umowe ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzoneg]
dziatalnosci gospodarczej przez caly okres realizacji przedmiotu umowy,

i} dokona koemisyjnego przekazania przedmictu umowy przy udziale przedstawicieli Stron,

k) bedzie wykonywal inne czynnosci wyze| nie wyszczegolnione zwigzane z pelnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni oscbe pelnigca funkcje Kierownika budowy z uprawieniami do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, kiory bedzie jednoczesnie
przedstawicielem Wykonawcy na terenie robot.

Kierownik budowy: .......oooovvevieviiiiinnen o, NF Uprawnien budowlanych: ... , telefon

s snrs BRI s e

4. Osoby upowaznione do kontaktu;

1) Ze strony Zamawiajgcedo  .ovvvvvernnivrnn e, telefon; e eomail L
2) Ze strony WYKONBWCY: \cvicvicvvennr veiinvernnenny RIBFONG (viiiaiiiininins ce-mail.........
&4

Prowadzenie robot
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z cbowiazujgcymi w tej branzy
normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
jak rowniez m.in.:

a) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

b) dochowanie najwyzsze] starannosci w wykonaniu umowy z uwzglednieniem  profesjonalnego
charakteru wykonywanych czynnosci, obowigzujgcych norm i przepisow oraz z wykorzystaniem
najnowszych i odpowiednich zdobyczy wiedzy fachowe] i zawodowsj,

¢) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z  przepisami BHP, p.poz
i ochrony przed kradziezg,

d) utrzymywanie porzadku na terenie budowy, dbanie o czystosc w miejscu wykonywania robot
i w ich bezposrednim sasiedztwie, nie blokowanie ciggow komunikacyjnych, a po zakonczeniu robot
uporzgdkowanie terenu,

g} niezwiloczne powiadomienie osoby, wymienione] w §3 w razie przerwania robot - wowczas stan ich
Zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokeolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron
-w protokole nalezy ponadto podac przyczyny przerwania robot, ewentualne wskazania w sprawie ich
zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia,

f) zorganizowanie zaplecza robot na wiasny koszt,

g) wykonanie przedmiotu umowy i zgloszenie robadt, o ktorych mowa w §1 ust. 1 do odbioru nie poznigj

niz na trzy dni przed uplywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

&b

Materiaty i zaplecze
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1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmiot umowy przy uzyciu materiaiow, maszyn i urzadzen,
kidre powinny odpowiadac co do jakesci wymogom wyrohoéw dopuszezonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

2. Wykonawca wykona przedmict umowy z zastosowaniem wilasnych materialow,

3. Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot w zakresie objetym umowa zgodnie z ,,Regulaminem
porzadkowym" Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

4. Wraz z przekazaniem terenu robot, Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) umozliwienia zorganizowania Wykonawcy zaplecza w budynku — przy ul. Kiczury 10 w Sanoku, na

czas prowadzenia robot,

b) zabezpieczenia dostepu do energii elektryczneg| i wody biezgce] na terenie zaplecza.

§6
Odbior robot

1. Wady uniemozliwiajgce eksploatacije przedmiotu umowy stanowig podstawe ocdmowy odbioru. Zostajg
odnotowane w protokole odbioru, a Wykonawca ma obowiazek je usunac. Jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze ohnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b} jezeli wady uniemozliwiajg urytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapic od umowy lub zazadac wykonania przedmioty umowy po raz drugi. Odstgpienie od
umaowy moze nastapi¢ w terminie — 30 dni od dnia stwierdzenia wad w protokole odbioru,

2. Wykonawca zglasza gotowosc do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu informujac o tym
Zamawiajgcego | inspekiora nadzoru inwestorskiege drogg elektroniczna,

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robat zanikajaeych
i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pdznigj jednak niz 2 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci
do edbioru.

4. Odbiar koncowy nastapi po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot budowlanych skladajacych sie
na przedmiot umowy. Odbiér koncowy nastapi po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgioszeniu gotowosci do ich odbioru w formie pisemne] poprzez osfwiadczenie Wykonawcy. Gotowosc
do odbioru koncowego musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy ftermin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez Wykonawece.

6. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby | sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w  terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach | sprawdzeniach.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiory koncowego zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie jest gotowy
do odbioru z jednego z nastepujacych powoddw:

a) nie zakonczenia robot bedgeych przedmiotem umowy,

b) wystapienia wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umaowy,

c) nieprzeprowadzenia wymaganych prab i sprawdzen,
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Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajge Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia wad lub przeprowadzenia prob | sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozonosé techniczng, a po jego

uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru Kofcowega,

. Na okoliczno$¢ odbioru zostanie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbiordw wad. Podpisany przez
Zamawiajgcego protokdt bezusterkowego odbioru robdt, stanowi podstawe zaplaty wynagrodzenia

Wykonawoy.

g7
Wynagrodzenie i sposob zaplaty

Za wykonanie przedmioty umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe wedtug ceny zgodnej
z ofertg.

Wynagrodzenie nalezy sie Wykonawcy z chwilg dokonania odbioru koficowego, zgodnie z §6 ust, 8,
Zgodnie z ofertg Wykonawcy wysokos¢ wynagrodzenia wynosi ................... 2 netto (slownie:
................................................................................. ztotych ......[100 netto). Do wynagrodzenia
zostanie doliczony podatek od towardw i uslug VAT (23%), co daje sumaryczng kwote ............... &t
EFEEDOL CRROMINIE o, oo inonaiosin o wmmmst e i i s 83 05 K R i i s s YO b s {100 brutto),

W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w ofercie Wykonawcy, ktdre
s3 niezbedne do wykonania Umowy w zakresie ckreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykaonawca powinien przediozyc do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowe] tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od cokreslonych przez Wykonawece w
ofercie, oraz cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym
raboty sg wykonywane, aktualne w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem oraz ofertg Wykonawcy
ckreslone w ust. 4, majg zastosowanie do rozliczania robot niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktorych koniecznosé wykonania nie byla mozliwa do
preewidzenia przez Strony na dzien zawarcia umowy | wynika w szczegolnosci z bteddw w Dokumentacji
projektows],

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie wykonana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, w oparciu o ust.
4,.

Wykonaweca powinien dokonac wyliczen cen, o kiorych mowa w ust. 4 oraz przedstawic Inspektorowi
Wadzoru do akceptacji wysokosc wynagrodzenia w zakresie wynikajgcym ze zmian zakresu robot przed
rozpoczeciem robot wynikajaeych z tych zmian.

Rozliczenie za wykonanie robat budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie prawidlowo wystawiongj faktury VAT,

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem bankowym na numer rachunku Wykonawcy
wskazany w fakturze nie péznigj niz w terminie 30 dni liczac od momentu ofrzymania prawidlowo

wystawione] faktury VAT,
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10. Wykonawca oéwiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany na fakiurze VAT znajduje sie w wykazie, tzw.

11.

12,

Bialej liscie" podatnikaw VAT, prowadzone] przez Ministerstwo Finansdw.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisow Ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiermym opéznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U.2021.424 tj..).

Terminem zaplaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

&8

Gwarancja i rekojmia
MNa objete zakresem umowy roboty budowlane, o kidrych mowa w §1 ust1, a takie na materialy
wykorzystane do wykonania przedmictu ninigjsze] umowy (w tym wyroby budowlane), Wykonawca
udziela gwarancji zamawiajacemu na okres 36 miesigey. Na ochrong korozyjng konstrukcji i pokrycia
Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajgcemu na okres 120 miesigcy. Terminy gwarancji zaczynajg
biegnat od dnia bezusterkowego kohcowego odbioru robét stanowigcych przedmiot umowy. Strony
zgodnie uznajg, ze do udzielone] gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci,
Wszystkie koszty zwigzane ze swiadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkow okreslonych gwarancja lub wykona je nienalezycie
Zamawiajgcy pisemnie wezwie do wykonania postanowien umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do
wykonania z zagrozeniem, Ze w razie bezskutecznego uphywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony
do wykonania zastgpczego, bez zgody sadu. Wyznaczony termin nie moze byé kratszy niz 7 dni.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z prawa do wykonania zastepczego w terminie 3 dni
przed rozpoczeciem prac.
Zamawiajacemu, kiory skorzystal z wykonania zastepczego przystuguje wzgledem Wykonawcoy
roszczenie o zwrot wartosci wykonanych robot oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztow
poniesionych w zwigzku z koniecznoscig wykonania zastepczego. Zwrot nastgpi na podstawie
dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez Wykonawcow Zastepczych oraz Zamawiajgcego.
Miezaleznie od udzielong] gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, liczac od dnia bezusterkowego koncowego odbioru robdt objetych przedmioterm umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek powiadomié o wadzie niezwlocznie po jej stwierdzeniu faxem lub mailem.

g0
Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgoych po stronie
Whykonawcy, w wysckosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w §7 ust.3
b} za zwilokg w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto,
o ktorym mowa w §7 ust.3 za kazdy dzien zwloki,
c} za zwloks w usunigciu stwierdzonych przy odbiorze | w okresie gwarancji i rekojmi w przedmiocie
umowy wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgeedgo preenoszacego

wysokosd kar umownych — do wysokodcl rzeczywiscie poniesioneg] szkody.

Zamawiajgey jest uprawniony do polrgeenia naleznych mu kar umownych z  wynagrodzenia

przystugujgeego Wykonawey, z tytulu realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoscl 5% wartosci brutto przedmiotu umaowy, .

ceveeeen Zhwniesione przez Wykonawee przed data podpisania umowy w formie
stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu nie wykonania badz tez nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych 2 ninigjszej umowy.

Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy, preeznaczone jest:

1) w wysokosci 70% na zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia;

2) wwysokosci 30% na zabezpieczenie nale?ytego wykenania zobowigzan wynikajacych z gwarancii.

Zaberpieczenie nale’ytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawey w nastepujacych

czesciach i terminach;

1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia nalezytego wykonania umowy., Umoweg uznaje sie
za nale?ycie wykonang po podpisaniu protokotu odbioru kencowego bez wad lub po usunieciu wad
wskazanych w protokole odbioru kohcowego.

2} 30% zabezpieczenia — w terminie 15 dni od dnia uplywu okresu gwarancji f. 36 m-cy od dnia
podpisania protokotu odbiory konfcowego,

Zmiana formy zabezpieczenia przez Wykonawee jest mozliwa po uprzednim uzyskaniu pisemnegj zgody

Zamawiajgcego | przy zachowaniu ciggtoéci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana,

o kkore] mowa w zdaniu pierwszym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

§10
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w §6 ust. 1b) oraz w kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przysiuguje

prawo odstapienia od umowy, zardwno w calosci jak | w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

a) likwidacji firmy Wykonawcey,

b) wydania nakazu zajecia majgtku Wykenawcey, o ile bedzie miato to wphyw na prawidiowe wykonanie
umaowy,

c)  w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkéw umaowy,

d) jereli Wykonawca jest w zwicce z wykonaniem przedmictu umowy i nie bedzie w stanie dotrzymac
terminu umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1.

- w terminie 30 dni od dnia w kterym Zamawiajacy dowiedzial sie o powyzszych okolicznosciach,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robat objetych przedmiotem umowy bez uzasadniong przyczyny oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie, w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu,

f) ady Wykonawca przerwat z wiasnegj inicjatywy wykonywanie robot i przerwa trwa diuzej niz 7 dni, w
terminie 30 dni od uphywu wiw 7-dniowego terminu,

Qdstapienie od umowy powinno byé sporzadzone na pismie i zawierac uzasadnienie,

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce | Zamawiajgcego obciazajg nastepujace obowiazki

szozeqolowe: i
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a) w terminie ¥ dni od odstgpienia od umowy Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego sporzadzi
protokat inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
kidra ponosi cdpowiedzialnodé za odstapienie od umowy,
c) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
4, QOdstapienie od umowy nie ogranicza Zamawiajgcemu mozliwosci dochodzenia kar umownych, gwarancji

i rekajmi.

11
1. Strony oswiadczajg, iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, = mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnege lub sadu,
zostang uznane za niewaZzne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia niniejsze] umowy zachowujg
petng moc i skutecznosc.
2. Postanowienia niniejsze] umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostana zastapions
postanowieniami waznymi w Swietle prawa | w peini skutecznymi, ktore wywoluja skutki prawne

zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci dla kazdej ze Stron.

§12
1. W sprawach nie uregulowanych w ninigjszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego | Prawa
Budowlanego.
2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci wynikajgeej z niniejszej umowy na osobe
trzecig jak réwniez na ustanowienie zastawu na tej wierzytelnosci na zabezpieczenie.

813
Wiasciwym do rozstrzygania spordw wyniklych na tle realizacji ninigjszej umowy jest sad wiasciwy do siedziby

Zamawiajgcego,

§14

1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapié wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, Strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozyd
go w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktorym mowa w § 7 ust, 3, w przypadku:
a) zmiany stawki | kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, Stawka | kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie cdpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku WVAT.
b) oczywistych omylek rachunkowych i pisarskich,
c) koniecznosci wykonania robdt zamiennych (zmiana technologii) lub robdt dodatkowych — roboty te
bedg rozliczane na podstawie kalkulacji przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Inspektora Madzoru, zgodnie z zasadami opisanymi w §7 ust. 4-7.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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a) dzialania sily wy2sze|, uniemozliwiajace] wykonanie urmnowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas
dziatania sily wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkdw tego dziatania, @

b) realizac)i w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajace]
koniecznost skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych — o okres niezbedny do wykonania prac
powigzanych z przedmiotem ninigjsze] umowy, realizowanych w drodze odrebne] umowy,

c) wystapienie robot dodatkowych lub robét zamiennych iflub zmiana technologii przy czym zmiana
terminéw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona wystepujaca
z wnioskiem zobowigzana jest zlozye niezwtocznie po powzigciu wiadomosci o takiej okolicznosci,

d) w razie zmian adnoszacych sig do dokumentacji projektows], ktore to zmiany s3 niezbgdne do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy i osiagniecia przyjetego zaltozenia. Strona wystepujaca
Z wnioskiem zobowigzana jest zlozyé go niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o takiej okolicznosei,

e) w przypadku przerwy catosci wykonywanych robét budowlanych spowodowane] niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemaozliwiajacymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i edbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy (wraz
z przedstawieniem danych publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz
pisemnie potwierdzony przez Zamawiajacego — o okres trwania niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych,

f) koniecznosci uzyskania lub przediuzajgcy sig termin uzyskania decyzji, uzgodnien mogacych
spowadowad wstrzymanie rebdt — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.
a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione
w toku prowadzonych robot budowlanych (i, wykrycie obecnosci obiektow archeologicznych
i koniecznosé prowadzenia badan archeclogicznych).

3) Zmiany osdb uprawnionych do reprezentacji Stron, a takze zmiana numeru bankowego, adresu
siedziby, numery telefondw lub nazwy Stron nie stanowia zmiany umowy w rozumisniu ninigjszego
paragrafu i nie wymagaja aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne dorgczenie drugiej Stronie
pisemnej informacii o dekonaniu zmiany wraz z zalgeznikiem w postaci aktualnego odpisu z wlasciwego
rejestru.

4. Wystapienie ktérejkolwiek ckolicznosci z wymienionych w § 14 ust. 2, pkt 1 ppkt b i ¢, oraz pkt 2 nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacege do dokonania zmiany umowy ani nie moze
stanowic podstawy roszczen Wykonawey o ich dekonanie.

5. W przypadku zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji dotyczacych stosowania przepisow prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzedowym wiasciwego
ministra kierujacege dziatem administracji rzadowej Ilub innych oficjalnych publikatorach (w
szczegolnosc, chod niewytacznie w zakresie przepisow dotyczacych ochrony i przetwarzania danych
osobowych), Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu swiadczen
Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa.

6. W przypadku wystapienia okeolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 majacych wplyw na
nalezyte wykonanie umowy, Strony dokonajg zmian w niniejsze] umowie w zakresie | na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwiazaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorab zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych, /Z‘L[

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki kﬁiunalﬁej Sp. z 0.0. :*»‘l/



IDZ.2G1.2.4.2022 Wikananie przebudowy budynku kotlowni: elap - przebudowa elewac]i podivzne)
wachodnia) w osi G pomicdzy osiami -4

7. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapic zardwno Wykonawea jak | Zamawiajacy.
8. Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykoenawce do zachowania ciggloéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy,

§15

Umowe sporzgdzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zalgezniki:

Qdpis z KRS Zamawiajgcego,

Odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy,

Regulamin porzgdkowy Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa (plik: prof_przeb_kotl.zip)

Dokumentacja przetargowa - znak postepowania 1DZ.261.2.4.2022 - wraz z Ofertg Wykonawcy

LR T

ZAMAWIAIACY WY KONAWCA

Y d |
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Zalacznik nr 6

pieczed wykonawcy migjscowaid i dala

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu nieograniczonym — IDZ.261.2.4. 2022, prowadzonym przez
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., kidrego przedmiotem s3 roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu przebudowy budynku kottowni: etap |l — przebudowa elewaciji podtuznej wschodniej
w osi C pomiedzy osiami 0+4 od poziomu +4,75 m nad posadzka parteru do okapu., oswiadczamly, Ze

wykonatem/flismy (w okresie ostatnich 5 |at) nastepujace zamowienia:

Data wykonania Podmiot, na rzece, kidrego
Przedmiot wykonanych robdt | Charaklerystyka RN rohoty budowlane zostaly
| budowlanych (nazwa ohiektu, obiekiu 1 wykonane lub sg wykonywane
lokalizacja) (powierzchnia) | (nazwa, adres, nr telefonu do
rozpoczecie | zakorczenie kontaktu)

Wykonawea jest zobowigzany dostarczyc dowody potwisrdzajgoe nalezyte wykonanie wskazanych w powyzsza] tabeli robdt budowlanych
{np. referencje). Brak takiego dokumentu lub dokument nie potwierdzajacy nalefytago wykonania dang] roboly budowlane], skutkuje nio

wznaniem danej roboty budowlane] za nalezycie wykonana.

do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 7

pigczec wykonawoy migjscowosd i dala

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu nisograniczonym —102,261.2,4.2022, prowadzonym przez
Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z o.o., ktérege przedmiotem sg roboty budowlane
polegajace na wykonaniu przebudowy budynku kotlowni: etap || — przebudowa elewaciji podiuznej wschodnigj
w osi C pomigdzy osiami 0+4 od poziomu +4,75 m nad posadzkg parteru do okapu, oswiadczamly, Ze

dysponujemy lub bedziemy dysponowad i skierujemy do realizacji ninigjszego zamawignia nastepujgce aosoby,

Kwalifikacje zawodowe / Podstawa dysponowania osohg =

Nazwa posiadanych uprawnici Wylkonawea

budowlanyclh/Doswiadczenic Dysponowanie dysponuje vsobg na

g , Lalires : ;
Lp. | Nazwisko i zawodowe bezposrednie podstawie art. 118
B- o wykonywanych
HIig : " (np. wmowa o prace, uslawy pep
crynnosci i :
umowa (podaé nazwe i dane

eywilnoprawna czy | adresowe podmiotu
samozatrudnicnic). | udostgpuiajacego
zasdhy)

Uwagal cswiadczam{my), ze osoba wskazana w wykazie, bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia |
posiada wszelkie wymagane uprawnienia niezbgdne do wykonywania przedmiotu ninigjszego postepowania
wymagane w postawionym warunku w SWZ i moze sprawowac wymieniong funkcje zgodnie z Prawem

Budowlanym.

Do wykazu nalezy dolaczyé dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien tj. decyzje o

nadaniu uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie do wiasciwej 1zby Zawodowe|.

podpis | imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprozantowania wykanawoy
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Zatgcznik nr 8

Wzor zobowigzania podmiotu trzeciego

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasohow na okres korzystania z nich

przy wykonaniu zamowienia

da(fity):nike) podpisampfini s e S R S R i bedac upowaznionym(/mi) do

[irnie | naewize sklsdagoeqo ofwladozenia)

reprezentowania:
[retrw | adres podmiosiu eddajecego do dyspoesyci zasoby]

oswiadezam(fy),

ze, oddam/my Wykonawcy:

(nazwa i adras Wikanmeoy skliniajgeego ofesty)

do dyspozycji niezbedne zasoby ... .. e e e e
{zakras winstapnisnych zasnbdw)

na potrzeby wykonania Zamowisnia Pr. .o e e e e s e e e

[retewa sandwiensa publicznego)

przez okres realizacji zamowienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Udostepnione zasoby beda wykorzystane przez Viykonawce przy wykonywaniu zamowienia w formie:
ceeeeereee przez co bede brat udzial w realizacji zamdwienia.

[migjec | dala zhvzania otwiadozenial

[pierzed | podpis asnny vpraaniona do sklixdmin ofwisdceen wob
w imierniu goedmioly oddajgeego do dyspozydl zasoby)
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