

Znak postępowania: IDZ.261.2.7.2022

Postępowanie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Budowa Kotła Na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o. o.

Informujemy, że w dniach:

- 26.05.2022 r.
- 31.05.2022 r.

do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytań a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

Pytanie nr 52

Wpłynęło 26 maja 2022 r.

Ze względu na konieczność uzyskania wyjaśnień (m.in. zadane pytania) oraz współpracę z zagranicznymi podmiotami co wydłuża czas przygotowania oferty oraz uzyskania dokumentów, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu składania ofert o ok. 2 tygodnie.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień **30.06.2022 r.**

Pytanie nr 53

Wpłynęło 31 maja 2022 r.

W związku z koniecznością dogłębnej analizy materiałów przetargowych i koniecznością sporządzenia „rozwiązania projektowego” już na etapie oferty, oraz z uwagi na trudną obecną sytuację na rynku materiałowym uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 30.06.2022 r.

Uprzejmie prosimy o zrozumienie i przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień **30.06.2022 r.**

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Jarosz

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Elżbieta Drwiega

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
38-500 SANOK, ul. Jana Pawła II 59
nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900
fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556