



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: IDZ.261.1.2.2024

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa paliw płynnych.

I. Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1

Zamawiający działając na podstawie art. 137 Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj.:Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.) modyfikuje treść SWZ poprzez:

- Zmianę zapisu w rozdziale XIX ust. 3 SWZ na:
*„3. Wykonawca poda, wyrażoną w zł za m³ danego paliwa, łączną cenę brutto za wszystkie dostarczone paliwa płynne oraz ceny brutto dla poszczególnych paliw płynnych, zawierającą opłaconą akcyzę oraz sposób obliczenia tej ceny, tj. wysokość upustu (wyrażone w zł) w stosunku do cen paliw płynnych produkowanych przez PKN ORLEN odniesionych do temperatury referencyjnej 15°C, prezentowaną na oficjalnej stronie internetowej producenta. W celu zapewnienia porównywalności ofert Wykonawca przyjmie jako ceny odniesienia hurtowe ceny netto paliw płynnych produkowanego przez PKN ORLEN, obowiązujących w dniu 18 kwietnia 2024 r. tj.:
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 – 5 375,00 zł/m³
Olej Napędowy Ekodiesel – 5 271,00 zł/m³ .”*
- Zmianę zapisu w rozdziale XIX ust. 5 SWZ na:
„5. Podana w Formularzu Oferty (zał. nr 1) cena oferty brutto służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenia za realizację zamówienia będą prowadzone w oparciu o cenę jednostkową brutto obliczoną przez Wykonawcę zgodnie z ust. 3 i 4 oraz faktyczną ilość odebranego paliwa płynnego. Cenę jednostkową [zł/m³] danego paliwa będzie stanowić cena hurtowa paliw PKN Orlen z dnia dostawy paliwa pomniejszona o stały i niezmienny przez cały okres trwania umowy upust wskazany w Formularzu cenowym. Z Zastrzeżeniem zapisów §10 ust. 13 Projektu umowy stanowiącym załącznik do SWZ.”

- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §4 ust. 3 na:
„3. Zamawiający ureguluje swoje zobowiązanie z tytułu odebranych paliw przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT. Płatność zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.”
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §6 ust. 1 na:
„1. Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie będzie w stanie dostarczyć zamówionych przez Zamawiającego ilości paliw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nabycia niezbędnych paliw u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupu paliwa między ceną takiego innego dostawcy a ceną, po której paliwo zostałoby zakupione od Wykonawcy, bez zgody sądu.”
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §6 ust. 5 na:
„5. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanych przez Wykonawcę dostaw.”
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §6 ust. 8 na:
„8. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanych przez Wykonawcę dostaw.”
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §6 ust. 9 na:
„9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której mogą dochodzić Strony wynosi 15 % wynagrodzenia brutto za cały zakres przedmiotu zamówienia tj. iloczynu ilości wszystkich wskazanych w §2 ust. 2 paliw oraz cen wskazanych w §3 ust. 1.”
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §6 ust. 12 na:
„12. Wykonawca może dochodzić, na zasadach ogólnych, odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.”
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §9 ust. 3 na:
*„3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku gdy:
- zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające mu realizację umowy - w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o w/w zajęciu;
- na podstawie badań przeprowadzonych w upoważnionych, niezależnych instytucjach, zostanie stwierdzone, że paliwo nie odpowiada przyjętym normom i Zamawiający naliczy dwukrotnie karę umowną na podstawie §6 ust. 3 - w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia naliczenia drugiej kary umownej zgodnie z §6 ust. 3;”*

- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §10 ust. 2 pkt 2 na:
„2) zmiana terminu płatności maksymalnie o 30 dni z powodu ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
- Zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do SWZ – Projekt umowy w §10 ust. 13.1.2 na:
„13.1.2. Wartość publikowanego wskaźnika przekraczającego 8 punktów procentowych, w porównaniu z miesiącem w którym złożono ofertę, uprawnia Strony umowy do żądania zmiany opustu.”

1. <https://spgk.nowybiep.pl/>
2. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7be9c0e3-fd4d-11ee-b81b-aebd110f5279>
3. a/a

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
dr Krzysztof Jarosz *mgr inż. Elżbieta Drwięga*
06.05.2024 r.

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
38-500 S A N O C K, ul. Jana Pawła II 59
nr cent. 13464 8800, sekretariat tel. 134647900
fax 134648662, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556