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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Sanoku ulica Gorazdowskiego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
zostanie wykonane w ramach Kontraktu ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sanoku ulica
Gorazdowskiego”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudows sieci
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gorazdowskiego w Sanoku.

1.3.1. Opis robét.

Lokalizacja robét 1 stan prawny Placu Budowy.

Przewidziana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatki nalezace do Sanockiej
Spoétdzielni Mieszkaniowej oraz Gminy Miasta Sanoka. Wszystkie dziatki zlokalizowane sg w obrebie
ewidencyjnym Wéjtostwo przy ulicy Gorazdowskiego w Sanoku.

Dane o ochronie terenu i wrazliwe elementy $rodowiska.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdéw, nie znajduja sie na nim obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu
gorniczego, zatem nie jest objety wplywem eksploatacji gérniczej. Na terenie inwestycji nie
wystepuja 1 nie sg przewidziane po budowie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Cel 1 uzasadnienie inwestvcii.

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. majac na celu likwidacje
wystepowania cyklicznej niedroznosci funkcjonujacego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ks
500mm, ks 300mm, ks200mm odprowadzajacego $cieki bytowe miedzy innymi z budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jana Pawla II 53, 53a administrowanych przez Sanockg
Spoétdzielnie Mieszkaniowag spowodowanej wadliwym wykonaniem (wystepowanie przeciw
spadkéw) 1 ztym stanem technicznym — podjeto decyzje o jego wymianie. SPGK Spéitka z o.o.
zlecito opracowanie dokumentacji technicznej obejmujacej projekt budowlany, wykonawczy
przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;.

1.3.2. Ogélny opis propenowanych rozwigzan.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej z rur kanalizacyjnych
z nieplastyfikowanego PVC-U o gladkiej $ciance litej :

m szereg ciezki (SDR 34); SN = 8 kN/m” na odcinkach, gdzie wystepuje ruch kotowy

o nastepujacych srednicach i dtugosciach :



- 500 x 14,6mm, L= 6,0 mb,

-0 315x 9,.2mm, L= 124,5 mb,

®m szereg $redni (SDR 41); SN = 4 kN/m® na pozostatych odcinkach o nastepujacych $rednicach
1 dlugosciach :

- 500 x 12,3mm, L= 155,5 mb,

- 250x6,2mm, L= 95,5 mb,

- 200 x 4,9mm, L= 8,5 mb,

1.3.2.1. Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego robét :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej :

-z rur kanalizacyjnych PVC —U szereg ciezki, SN = § kN/mz, 0 500 x 14,6mm, @ 315 x 9.2mm,
o Sciance litej,

-z rur kanalizacyjnych PVC-U szereg $redni, SN = 4 kKN/m*, @ 500 x 12,3mm, @ 250 x 6,2mm,
0 200 x 4,9mm o Sciance lite],

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne w systemie PVC ¢400mm : przelotowe,

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne ¥1200mm z prefabrykowanych elementdéw zelbetowych (kinety,
kregi uzbrojone zeliwnymi stopniami zlazowymi, ptyty nastudzienne, w uzasadnionych
przypadkach pierscienie odcigzajagce) o polaczeniach uszczelnionych za pomoca uszczelek
elastomerowych.

1.3.2.2. Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ,

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie odkrywek w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym pozostatych branz,

- podwieszenie instalacji obcych,

- wycinka kolidujacych drzew,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-I'V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza i fundamentu (w razie konieczno$ci) pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych i armatury,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- wykonanie proby ci$nieniowej,

- odtworzenie terenéw zielonych po robotach do stanu pierwotnego (uzupelnienie humusu,
rekultywacja),

- odtworzenie nawierzchni chodnikéw po robotach do stanu pierwotnego,

- odtworzenie nawierzchni osiedlowych parkingdw po robotach do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.3.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robdt
tymeczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

- obsluga geodezyjna,

- prace projektowe z uzgodnieniami,

- dokumentacja fotograficzna Placu Budowy,
- nadzory uzytkownikow uzbrojenia terenu,



- prace laboratoryjne 1 badawcze,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Roboty _tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych objetych
zamdOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. Do robdt tymezasowych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi:

- tymczasowe odwodnienie wykopow,

- umocnienie $cian wykopow,

- drogi tymczasowe,

- zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych 1 nadziemnych,
- prowizoryczne uzbrojenie terenu,

- deskowanie budowli,

- przejscia i ktadki dla ruchu pieszego i samochodowego,

- opracowanie projektu i1 wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na okres realizacji
inwestycji ,

- organizacja tymczasowych sktadowisk na odpady,
- organizacja Placu Budowy i zaplecza,
- wykonanie tablic informacyjnych,

- uporzadkowanie terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - sie¢ polgczonych rurociggéw stuzacych do odprowadzenia
sciekdw bytowo - gospodarczych, wraz z obiektami inzynierskimi do oczyszczalni Sciekow .

1.4.2. Sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej - sie¢ potaczonych rurociagéw stuzacych do odprowadzenia
$ciekdw bytowo - gospodarczych, przemystowych i opadowych.

1.4.3. Sie¢ kanalizacji Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
- gospodarczych 1 przemystowych.

1.4.4. Sie¢ kanalizacji deszczowe] - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

1.4.5. Kanalizacyjna grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

1.4.6. Przepompownia $ciekéw - przepompownie Sciekow stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie sciekéw moga by¢ jednokomorowe lub
z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
1.4.7. Kanalizacyjna cisnieniowa- system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw s$ciekdéw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane sa
grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktore] przez zespol
pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszezalni Sciekow.

1.4.8. Kanalizacyjna podci$nieniowa- system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje
wskutek podcisnienia wytworzonego przez uklad prozniowy. Scieki bytowo - gospodarcze
odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z ktérej przez zawor
oprozniajacy, przewodami podcisnieniowymi odprowadzane sg do stacji podcisnieniowej. Przewody
podcisnieniowe moga by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg wyprowadzone do
powierzchni terenu 1 zakonczone korkiem w skrzynce ulicznej.




1.4.9. Kanat - rurociag ulozony w ziemi stuzacy do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw

1.4.10. Przviacz kanalizacji sanitarnej — odcinek przewodu laczacego wewnetizng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ushug z siecig kanalizacyjna , za pierwsza studzienka liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci.

1.4.11. Kanal boczny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kilku przykanalikdw.

1.4.12. Kanat gtéwny - odcinek kanatu zbierajacy $cieki z kanalow bocznych i przykanalikow.

1.4.13. Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.4.14. Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli 1 prawidlowe;
eksploatacji sieci.

1.4.15. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanatu oraz na
odcinkach prostych sieci.

1.4.16. Studzienka polaczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do taczenia kanatoéw bocznych

1 przykanalikow.

1.4.17. Studzienka kaskadowa - studzienka na kanale majaca dodatkowy pionowy przewdd stuzacy

do wytracenia energii naptywajacych Sciekow.

1.4.18 Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu

z utwardzonych powierzchni.

1.4.19.Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.20. Kineta studzienki z PP lub PE - element wykonany fabrycznie z tworzywa sztucznego,
formowany wtryskowo, ktorego dno posiada ksztatt umozliwiajacy swobodny przeptyw Sciekow.
1.4.21. Rura trzonowa studzienki - integralna czes¢ studzienki wykonanej z PE Iub PP umozliwiajaca jej
inspekcje 1 konserwacje.

1.4.22. Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienki.

1.4.23. Korpus — ¢zg$¢ wlazu stanowigcego obudowe i podparcie pokrywy wlazu, montowana na
miejscu zabudowy.

1.4.24. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg si¢ pokrywa.

1.4.25.Korek - zaslepienie rury PCV$160mm korkiem PCV¢$160mm i zabezpieczenie go przekladka

z folit PCV 1 betonowym blokiem oporowym

1.4.26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czgé¢ rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia
podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu, drogi, kabli, gazociaggu, rowu lub cieku wodnego.

1.4.27. Rura ochronna - rura gruboscienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obiektami podziemnymi.

1.4.28. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktorego osig symetrii jest linia prosta lub tamana, taczaca dwa
urzadzenia kanalizacyjne, w ktorym wozone sg jeden lub wigcej rurociggdw.

1.4.29. Droga tymczasowa / montazowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do demontazu po
jego zakonczeniu.

1.4.30. Jezdnia - Czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.31. Korpus drogowy - Nasyp luba ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi 1 skarpami
TOWOW.

1.4.32. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielacymi jezdnie

1.4.33. Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw shizacych do przejmowania i1 rozkiadania od
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu..

1.4.34. Niweleta - Wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju

w ost drogi lub obiektu mostowego.

1.4.35. Objazd tymeczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ufrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.36. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.




1.4.37. Odpowiednia (bliska) zgodno$é- Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.38. Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.39. Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 1 obsypka.
1.4.40. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.
1.4.41. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi kartkami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen 1 innej korespondencii
technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca 1 Projektantem.
1.4.42. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.
1.4.43. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujgca kontrole na zgodnoscia wykonania mwestycji z
dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje
jakos¢ (zgodno$¢ z atestami i certyfikatami) oraz ilo§¢ wbudowywanych materialéw. Dokonuje
odbioru robdt — w tym rob6t zanikajgcych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.
1.4.44. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy”.
1.4.45. Kosztorys "$lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosei / przedmiar robot/
1.4.46. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Budowy I Inspektora Nadzoru.
1.4.47. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z procesem
technologicznym robdét.
1.4.48. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar robot,
opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.49. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.50. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.51. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.52. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.53. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkceji
terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdtowo sg omdwione w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robdt oraz w instrukcjach wykonania 1 montazu urzadzen
wydanych przez producentow tych urzgdzen. Przyjmuyje sie, ze Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 ST, poleceniami Kierownika
Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okreSlonymi w Warunkach
Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje



Techniczna, ST, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace oraz opiniujace dotgczonych do Projektu Budowlanego.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien
na swdj koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza :

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r.) stanowi Cze$¢ I Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia
Czes¢ 1 sktada sie:
e [II/I — Projekt Budowlany,
e /Il — Projekt Wykonawczy w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych,
e III/IIl — Przedmiar Robdt,
e [II/IV — Informacja BIOZ (dotgczona do Projektu Budowlanego),
b) Dokumentacja Projektowa (stanowigca zatacznik do pozwolenia na budowe) bedaca
w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe (PB w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane).Zamawiajacy posiada rowniez Projekty Wykonawcze.
¢) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie sg prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidlowe]j organizacji i realizacji
robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ koszty opracowania:

- projektu technologii wykonania projektowanych obiektéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych réznych
warunkach atmosferycznych,

- projektow oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania robét,

- projektu organizacji i harmonogram robot,

d) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] winien opracowaé dokumentacje powykonawczg
calosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji.

1.5.3. Zgodnos¢ rebét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu , a wymagania wyszezegolnione chociazby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
waznosé:

1/ Specyfikacja Techniczna,

2/ Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Cechy materialéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne w peini z Dokumentacja Projektowa lub ST,
ale zostanie osiagnicta do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru)
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moze zaakceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows lub ST wptynie ujemnie na
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot. W szczegdlnosci Wykonawea :

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

e dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Cene Kontraktowsa.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do utrzymania ruchu w okresie realizacji kontraktu az do jego
zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenmia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem Drég 1 Organem Zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt ten winien by¢ aktualizowany.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia
zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia
Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczegciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli urzagdzen i istniejagcego uzbrojenia podziemnego, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robét oraz

o przewidywanym terminie ukonczenia robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnodci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory techniczne).

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj
koszt.

W szczegblnosei Wykonawcea:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.),

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

1.5.6. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.

Obowigzkiem Wykonawcy robdt jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robdt
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego :



e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz.
880);

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
627) z pdZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)

e 7 pdZniejszymi zmianami 1 aktami wykonawczymi;

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)

e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy

o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085).

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowaé sie do przepisow i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé uszkodzen lub

ucigzliwosci dla 0s6b lub whasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca winien zapewni¢ spelnienie niZzej wymienionych warunkow :

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby

nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy 1 wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej,

- zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych plynami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Uzywanie materiatdow szkodliwych dla

otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawea bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z :

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003
r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 1992 nr 92 poz.
460)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206)

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej poprzez

utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez

personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robdt.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.



Wszelkie materialy odpadowe (ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpaddw, ktoére powinny by¢
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢ spelnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca

powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.59. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem whasnosci publiczne;j

i prywatnej. Jesli w trakcie realizacji robdt nastgpi zniszczenie, lub uszkodzenie whasnosci publicznej
lub prywatnej w zwigzku z nieprawidlowym prowadzeniem robét, badz brakiem odpowiednich dziatan
ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczone] wiasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien
dokona¢ na wiasny koszt. Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne i energetyczne, i.t.p. Informacje o usytuowaniu tych
urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich wiascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robdt w poblizu tych urzgdzen i instalacji Wykonawca winien zawiadomié
wlascicieli urzgdzen o zamiarze przystgpienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzen lub instalacji Wykonawca niezwlocznie
winien powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu, ktore zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazddéw przy
transporcie materialéw 1 sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Wykonawca powinien
uzyskac¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktdre
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywal pojazdéw
o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejagcych i wykonywanych warstwach nawierzchni
w obrebie Placu Budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy” (ustawa
z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, w szczegdlnosci winien zadbad,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymogow sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem warunkéw 1 wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej
zaplacie 1 winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt
na przyktad :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.19 03.2003 r. Nr 47, poz.401),

e Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Materialy, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do rob6t musza spelnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004r. Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce do budowy sieci wodociggowej
1 odcinkéw przylaczy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Wszystkie materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do
przesyhu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju. Materiaty majace kontakt z wodg do
picia obowigzkowo powinny posiadaé pozytywna, aktualng opini¢ Pafistwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

2.2.  Zrédia szukania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw 1 odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. '
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly speilniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.
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2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zZrodta wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spehlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakeie.
Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwornie materialdéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:
e InZzynier bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawey oraz producenta
materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bgdzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérmi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
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by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
27, Stosowane materialy.

2.7.1. Rury kanalowe:

- rury kanatowe z PVC-U, zgodnie z PN-74/C-89200, PN-EN 1401-1:1999

- PVC-U @ 500 x 14,6mm, O 315 x 9,2mm szereg ci¢zki o gladkiej, litej $ciance, kielichowe,
- PVC-U @ 500 x 12,3mm, & 250 x 6,2mm, © 200 x 4,9mm szereg Sredni o Sciance litej,

- ksztattki montazowe PVC-U do rur kanalizacyjnych o wyzej wymienionych $rednicach .

2.7.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:

Studzienki niewtazowe @ 400 mm dla rury kanatowej Dn 250mm sktadajace si¢ z :

- podstawy studzienki - kinety wykonanej z polipropylenu PP-B,

- rury trzonowej karbowanej z polipropylenu PP-B; DN 400mm, strukturalnej jednoscienne;j
SW SN 4kN/m’

uszezelki (manszety) stosowanej w potaczeniu rury trzonowej typu SW z rura teleskopowa
o $rednicy DN 400/315mm,

rury teleskopowej gladkosciennej z PVC-U o $rednicy zewnetrznej @ 315 mm,
zwienczenia zeliwnego z pokrywa TOSM (klasa A15kN).

1

2.7.3. Studzienki rewizyjne zelbetowe wlazowe.

Studzienki wilazowe o $rednicy © 1000 mm wykonane w technologii tradycyjnej tj.
z prefabrykowanych elementow zelbetowych :

- kinety,

- kregi uzbrojone zeliwnymi stopniami ztazowymi,

- ptyty nastudzienne,

o potaczeniach uszczelnionych za pomocg uszczelek elastomerowych.

- w uzasadnionych przypadkach pierscienie odcigzajace.

2.7.4. Kruszywo mineralne i piasek:

Kruszywo mineralne zwir, pospolka, piasek na podsypke, obsypke i zasypywanie wykopu
wg PN-87/B-01100.

2.7.5.Beton :

- beton hydrotechniczny klasy B15,B20,B25 powinien by¢ zgodny wymaganiami normy
BN-62/6738-07, PN-88/B-06250.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie skladowanych tymczasowo na placu budowy materiatow przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci 1 wlasciwosci. Materiaty powinny byé
dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Miejsce czasowego sktadowania materialdéw po zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do stanu
pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Sposéb sktadowania i magazynowania materialéw okresla ich producent, lub wytyczne sktadowania
danych materialow. W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materialowej na placu
budowy powinien opracowaé¢ Wykonawca lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot w
porozumieniu z
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Kierownikiem Budowy.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na
otwartej przestrzeni. Rury PVC nalezy sktadowac i przechowywac w polozeniu poziomym na plaskim
réwnym podiozu w taki sposdb, aby stykaly sie one z podlozem na calej swej dlugosci, mozna je
sktadowac na gesto utozonych podkladach. Wysokos¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza
niz 1,5 m.

Rury PVC nalezy przechowywa¢ w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 opadami atmosferycznymi.

Rury PVC skladowane na otwartej przestrzeni powinny by wozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegblnych grup wielkosci 1 gatunkow,
W sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow rur.

Kinety studzienek z polipropylenu PP i elementy studzienek z tworzyw sztucznych mozna sktadowaé
w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na otwartej przestrzeni ukladajac je w pozycji lezace;j.
Kinety 1 elementy studzienek z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob gwarantujacy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i opadami atmosferycznymi, skladowane na
otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego.

Kruszywo nalezy skladowaé na réwnym, utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Szczegdtowy sposédb sktadowania materialow okreslajg wytyczne producentéw poszezegdlnych
rodzajow materiatow.

2.8. Odbiér materialow na budowie:

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci,
materiaty nalezy wymienié na pelnowartosciowe.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu zastang przez
InZzyniera (Inspektora Nadzoru) zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do wykonywania robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, powinien spelnia¢ normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera (Inspektora Nadzoru) o swoim zamiarze
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wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, montazowych i wykonczeniowych:

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwosciag
korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robdt, takiego jak:

- samochdd dostawezy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowcezy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- przyczepa dluzycowa,

- koparka podsigbierna i przedsiebierna,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- ubijaki mechaniczne, zageszczarki wibracyjne ,

- wibromioty elektryczne lub spalinowe,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pily, wiertarki,

- betoniarki.
Sprzet montazowy 1 Srodki transportu muszag by¢ w peli sprawne i1 dostosowane do technologii
1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru)
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace wyzej wymienionych wymogdw bedg usuwane z placu budowy na
polecenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne $rodkéw transportowych 1 maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

W przypadku powstania zanieczyszczen jak wyze] spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwacé je na biezaco na wlasny koszt.

4.2. Transport rur przewodowych :

Rury kanalizacyjne PVC moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dhugosci w sposéb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem. Rury PVC powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli
dhugos¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekraczaé

1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego lub dzwigu z belka umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno
stosowa¢ zawiesi z lin metalowych i tancuchdéw. Nie wolno rur rzucac lub wlec. Przy transportowaniu
rur luzem powinny one leze¢ na catej dhugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé¢ wsporniki
boczne w rozstawie co 2 m.
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4.3. Transport mieszanki betonowej:

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe ktore nie
spowodujg :

- segregacji sktadnikow,

- nie zmienig sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych,

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.4. Transport kruszyw:

Transport kruszyw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu kotowego. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe zabezpieczajace kruszywa przed nadmiernym zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem oraz gwarantujgce ciggtosé dostaw w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogélne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, Projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier
(Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inzyniera (Inspektora
Nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru) dotyczace realizacji
robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5. 2. Roboty wstepne i przygotowawcze:

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy plan BIOZ oraz przedstawi Inzynierowi (Inspektorowi
Nadzoru) projekt organizacji 1 harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich begda
wykonywane roboty zwigzane z budows sieci kanalizacji sanitarne;.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca dokona¢ powinien wytyczenia osi trasy
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Techniczng 1 trwale oznaczyé w terenie za
pomocy kotkéw z gwozdziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki jednostronnie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przez uprawnione shizby
geodezyjne. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wihascicieli
1 uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.
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5.3. Reoboty ziemne — wykopy:

Wykopy pod ciagi kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02
1 PN-68/B-06050, jako wykopy waskoprzestrzenne / liniowe / o $cianach pionowych umocnionych.
Metody wykonania wykopéw /mechaniczne lub reczne/ uzaleznione sa od glebokosei, warunkdéw
geotechnicznych 1 wystgpujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania.

Wykopy o $cianach pionowych wykonac :

- do glebokosei 1,0 m - bez szalowania,

- do glebokosci 3,0 m - szalowanie azurowe,

- powyzej 3,0 m - szalowanie pehe,

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu . Powinna ona by¢ rowna
zewnetrzne] Srednicy rury kanalizacyjnej powickszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny
na wykonanie umocnienia.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatozonym w Dokumentacji Technicznej. Wyréwnanie
dna wykopu wykona¢ nalezy recznie .

Podbijanie gruntu w tzw. pachwinach przewody nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz
obsypka rur i zasypka wykopdw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02, Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagdw oraz wymaganiom okreslonym przez producenta rur.
Przygotowanie podioza pod ukladanie rur PE, PP i PVC-U polega na wykonaniu podsypki na
wyrownanym dnie wykopu. Przy wystepowaniu gruntéw suchych, piaszczystych 1 zwirowo-
piaszczystych nie jest wymagane wykonywanie specjalnego podioza poniewaz podtozem jest grunt
rodzimy.

W gruntach nawodnionych o strukturze innej niz w/w warstwy oraz w czesci przebiegajacej pod

jezdnig nalezy wykonaé podloze - tawe piaskowo - Zzwirowg o gr. 25 cm. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 25cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczegdlnosci dno,
zabezpieczy¢ przed namoknigciem. W warunkach nie moznosci odprowadzenia wod bezposrednio do
kanalizacji (wystapienie wod przed przylaczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu.
Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiomika — kolektora
zbiorczego 1 prowadzi¢

w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu
oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci
wykopu 1 wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdhuz nich 1 naznaczenie
krawedzi na gruncie lopata.

Wydobywana ziemie¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0m od jego
krawedzi., aby utworzy¢ przejscie wzdhiz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone
Z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
Powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia gtebokosci
wiekszej niz Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
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Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu.

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1. Ukladanie rurociagéw:

Rurociagi kanalizacyjne ukfada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ktéra szczegblowo
okresla spadki rurociggdéw na poszczegélnych odcinkach , S$rednice rurociggéw, zaglebienia
kanatéw, sposéb rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym , sposéb przekraczania
urzadzen oraz przeszkdd terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora
w odniesieniu do reperow statych oraz pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur do wykopéw nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu 1 sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac uwage
na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Rury do przewodu nalezy opuszczac¢ powoli 1 ostroznie przy pomocy wielokrazkow i dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopdw. Rury ciezkie opuszczane mechaniczne nalezy
umieszeza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.
Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopoéw powinno by¢ prowadzone na przygotowane
wowczas podloze. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $ciSle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi.Ukladanie kanalizacji w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych
rurociggdw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu tych robot z uzytkownikiem tych urzgdzen.
Szczegdlowy sposob wykonania robot, zastosowane materialy 1 urzgdzenia opisany jest
w Dokumentacji Technicznej do ktorej nalezy sie stosowac przy wykonywaniu robot.

5.4.2. Zabezpieczenie kanalu przy przerwie w ukladaniu:

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntows lub opadowsg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury,
np. drewnianym progiem, lub zatyczka z tworzywa sztucznego dostarczong przez producenta rur.

5.4.3. Kanalizacja z rur PVC:

Przewody PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 do 30° C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé
polaczenia w temperaturze nie mniejszej niz 5° C. Wszystkie polaczenia powinny byé tak
wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos$é. Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow
ztacz z PVC sg podawane przez producentéw tych wyrobow. Przed montazem rur i ksztattek
z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréow i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN-1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. Montaz
polaczen kielichowych polega na wsunigciu (weidnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegbdlng uwage na osiowe
wprowadzanie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych:

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych dzielimy na : przelotowe i polgczeniowe.
Studzienki rewizyjne przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatdéw
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w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0.50 m) lub na zmianie kierunku kanahu.

Studzienki rewizyjne potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polgczeniu jednego, dwoch lub
kilku kanatow bocznych.

Montaz studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez ich producenta.

5.6.Roboty ziemne - zasyp wykopu:

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

B Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o réznym ksztalcie i ciezarze 2.5 — 3.5
kg. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz
torfu i1 pozostatos$ci materialéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ utozonego kanatu. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowaé przy zasypie studzienek.

EZasypywanie kanalu do poziomu terenu.

Powstaly wykop nalezy zasypal warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami ci¢zszymi. Zasypywanie wykopdw podczas mrozow
jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.7.Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego:

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji terenéw zielonych
przeznaczonych na urzadzenie pasa drogowego poprzez uzupelnienie humusu, po uzupelnieniu
humusu teren nalezy dodatkowo podda¢ rekultywacji (plantowaniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac :

a) czes¢ ogolng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.P,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow robdt,

- 5posob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- spos6b na forme gromadzenia wynikéw oraz zapisow pomiaréw a takze sposéb przekazywania tych
informacji Inzynierowi(Inspektorowi Nadzoru)

b) czes¢ szczegdtowsy opisujacy dla kazdego asortymentu robdt :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

- rodzaje 1 ilodci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku materiakdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, rur , 1.1.p.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,
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- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen i.t.p.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie
odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robét:

Celem kontroli jakosci robét jest osiggniccie zalozonej jakosci wykonanych robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét 1 jakos¢ materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych rob6t z Dokumentacjg Techniczng ,SST oraz
PZJ. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Technicznej lub SST mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi(Inspektorowi Nadzoru) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier (Inspektor Nadzoru) bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne 1nformac;e o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materiatowego oraz pracy personelu.
W przypadku gdy niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na jakos¢ robot
Inzynier (Inspektor Nadzoru) natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robdt. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

W czasie wykonywania robdt dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ nastepujgce czynnosci
kontrolne :

6.2.1. Badanie zgodnoSci z Dokumentacjg Projektowy:

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.9,

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Budowy,

- sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopow:

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody,

- sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow,

- sprawdzenie glebokosci wykopu z doktadnoseig do 0,1m,

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablonéw z doktadnoscig do
1%,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania poedloza naturalnego:

Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego, przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotno$¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
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6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$é struktury gruntu
podloza naturalnego:

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty,
z dokladnosceig do 1 cm 1 poréwnanie z rzedna dna wykopu wedtug Dokumentacji Projektowej.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wickszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego:

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem 1 naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podlozu naturalnym i1 pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubosci
warstwy odsaczajgcej z piasku z doktadnoscig do I cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podloza wzmocnionego:

Grubos¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i zageszezenia z doktadnos$cig
do I em w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia:

Badanie przeprowadza sie przez pomiar :

- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiardw j.w. a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek:

Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz calej
dhugosci 1 na szeroko$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie:

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulozenia przewodu w profilu:

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu

po jego wierzchu poza zlgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedhig Dokumentacii
Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
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Doktadnos$¢ pomiaru w studzienkach do | mm po wierzchu do 5 mm.
6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu:

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki z doktadnoscig do 1 em.

6.2.8.4. Badanie polaczen rur:

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.3. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komina wlazowego (rury trzonowej) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.4. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu:
6.4.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje:

6.4.1.1. Prace wstepne:

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience 1 wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane
w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekow, w studzience wyzej poloZzonej powinien mie¢ rzedng co
nagjmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokladnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gdérng krawedzig otworu
wylotowego

i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m®.
Przewod o dhugosci Lp 1 srednicy wewnetrznej dz.

Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie Vw w m’.

6.4.1.2. Napelnianie woda i odpowietrzanie przewodu:

Po wykonaniu wyzej wymienionych prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napelniania badanego
odcinka kanalu wodg do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢
fatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢é pomiaru do
] cm. Napelnienie wodg nalezy rozpoczaé od nizej polozonej studzienki, przeprowadzié powoli, aby
umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napelieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez
zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia
si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia Scian
przewodu woda 1 odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw z rur prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czesci studzienek, oraz godziny dla
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przewodow kamionkowych, zeliwnych 1 z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad
badanego odcinka i kontrole ztaczy.

6.4.1.3. Pomiar ubytku wody:

Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu 1 kontroli zlgczy,
nalezy uzupelni¢ zaistnialy ubytek wody do zalozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty 1 odczyt
na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscig do | mm.

Oba te odezyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zlaczy rur, $cian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowane] do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1

Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokona¢ odezytu czasu
z dokfadno$cig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowe] dokona¢ odczytu z dokladnoscig do
1 mm. Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,
a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw.

W ten sposéb nalezy [poddac probie caty kanat.

6.4.1.4. Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracj¢ bez wzgledu na Srednice powinna
spelniaé nizej podane warunki:

a) dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody lub $ciekéw Vw | w czasie trwania proby szczelnoséci.
Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyze] wynosi :

¢ t=30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

« t=1h dla odcinka przewodu o dfugosci powyzej 50 m.
b) dla przewodu z rur 1 prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub
przewodu 1 studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczonego, dopuszezalny ubytek wody lub $ciekéw Vw 2 nie moze przekroczy¢ wielkoscei
0,04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny proby.
Czas proby t po ustabilizowaniu sie¢ zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej
przyjmuje si¢ co najmniej 8§ h.
c) dla przewodu z rur betonowych kielichowych 1 kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatdéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary 1 ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub
Sciek6w Vw3 nie powinien przekroczyé wielkosci 0,3 dm® na m* powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu jednej godziny préby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy
niz 8 h.
d) dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzordéw:

e dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw = (0,04 Fr +0,3 Fs) xt dm’
* dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw =0,04 (Fr+ Fs) x t dm’

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i S$cian wszystkich studzienek do wysokosci
napelnienia w m?,

Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku w m’,

t - czas trwania proby t =8 h.

6.4.2. Badanie szczelno$ci kanahu na infiltracje:
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6.4.2.1. Prace wstepne:

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i $rednicy dz pomiedzy studzienkami
nie powinno byé zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokladnie zamknigte. Nalezy wykonaé zabezpieczenia
przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody
gruntowe] przed rozpoczegciem jego obnizania, przez czegsciowe lub calkowite zasypanie
przewodu do poziomu terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na
wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
6.4.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu:

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje
si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej 1 zewnetrzne] $cianie studzienki na gérmnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac
je Hs i Hz , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm. W przypadku,
gdy polozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem + 2 cm wowczas mozna obliczy¢ Vw. Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki
oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody
gruntowej, ktdrego przekroczenie moze spowodowaé wypor.Po czasie w ciggu ktoérego podniosto sie
zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatania infiltracji
wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu
lub studzienek W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce 1 przyczyne
nieszczelnosci. Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy
rozpocza¢ pomiary mierzac z dokladnoscia do | min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej
ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robié
odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnagtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
Doktadno$¢ odezytéw Hz do 1 cm 1 hs do 5 mm. Odczyt sredni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru
na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza
badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu objetosci V odezytanej przy napehieniu
hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania
proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =V xt(m®) zdokladnoscia do 0,0001 dm’.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.4.2.3. Szczelnos$¢ odcinka przewodu na infiltracje:

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢
w czasie t godzin trwania proby szezelnosci, wielkosei Vw dm’ przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatow Vw=(0,04 Fr+03Fs)xt  dm’
- wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr+Fs)x t dm’
Czas trwania préby t = 8 h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej 1 ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu:

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
betonowych 1 zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m. Zbadanie dotykiem
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sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi (badanie wskaznikdéw
zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypki), a w szczegdlnoscei ubicia jej z bokdéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0, | m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY.
7.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco

1 bedg dotyczy¢ przebiegu stanu robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei :

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej,

- uzgodnienie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych etapdw 1 elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru),

- daty zarzadzenie wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszcezegdlnych elementéw budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

7.2. Ksigga obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w "Kosztorysie Slepym" i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Jednostka obmiarows dla sieci kanalizacji sanitarnej jest 1 m.

Jednostkg obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych jest 1 kpl.

7.3. Dokumenty jakosciowe:

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z forma uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
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zatgczniki do odbioru robét 1 powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
7.4. Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze :

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$é jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w "Kosztorysie Slepym".

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera (Inspektora Nadzoru)
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/
w ilosciach podanych w "Kosztorysie $lepym" lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich niezbednych robot.

8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow:

Wszystkie pomiary dtugosci mierzone bedg poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Pomiary objetosci liczone beda w m? jako dhugo$é pomnozona przez srednia wysokosé.

Ilosci ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru). Kazdy pojazd winien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnosé jest tatwa do wyliczenia.

Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem robdt
uzgodniona przez Wykonawce 1 Inzyniera (Inspektora Nadzoru) na pismie , dla kazdego typu
uzywanych pojazddw.

Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ze objetosé przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to calo$¢ przewiezionych materialdw przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.
lo$¢ lepiszczy bitumicznych okreslona jest z megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, profile, elementy w rolkach , siatka
ogrodzeniowa dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te stanowi¢ moga podstawe
do obmiaru. Drewno mierzone bedzie w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej

w konstrukcje. Wszystkie inne materialy mierzone bedg w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczne;.
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8.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywaé w dobrym stanie w catym okresie
trwania robdt.

8.4.Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary robot przeprowadzane bedg przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét z takze

w przypadku wystepowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupeliane szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. Nieodzowne obliczenia wykonywaé
nalezy w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

9, ODBIOR ROBOT.
9.1. Rodzaje odbioréw robét:

Odbiér robdt dzielimy na:

- 0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbior ostateczny.

9. 2. Odbiér rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr ten polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czgséei robot do odbioru zglasza Wykonawca robot wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Jakos$¢ 1 ilos¢ tych robdt ocenia Inzynier (Inspektora Nadzoru) na podstawie dokumentdw, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacja Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami. W przypadku rozbieznosci nie mieszczacych sie w granicach tolerancji
Inzynier (Inspektor Nadzoru) ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach moze podja¢ decyzje dotyczaca potracen.

9.3.  Odbiér techniczny czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbior poszczegolnych faz roboét podlegajgcych zakryciu : podloza, przewodu i studzienek.
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Przedtozone dokumenty:

# Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne sieci kanalizacii
sanitarnej oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

e Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wéd gruntowych.

® Dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzednymi sieci kanalizacji
sanitarnej.

e Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhuz 1 w poprzek trasy sieci kanalizacji
sanitarnej.

& Dziennik Budowy.

& Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

9.4. Odbiér techniczny konicowy:

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych diugosei badanego odcinka przewodu. Polega on
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartoscei.
Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej rob6t na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Techniczna,. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych
zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru kenicowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru

koncowego sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inzyniera (Inspektora Nadzoru), zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy i1 Ksiegi Obmiardéw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji inwestycji.

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z :

- Umowa,

- Dokumentacjg Projektows,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét,

- normami 1 przepisami,

28



- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokétami
prob,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowej eksploataciji,

- sporzgdzi¢ protokot z odbioru robot z podaniem wnioskéw i ustalen,

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg

wykonane w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5.  Odbiér ostateczny:

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.6. Zapisywanie i ocena wynikow badan:
9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego:

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych i koncowych powinny byé ujete
w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone
W sposob trwaly 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

9.6.2. Ocena wynikéw badan:

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spelnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

10. PODSTAWA PEATNOSCIL
10.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscei, wymagania
1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 10 ST i w Dokumentacji
Projektowe;.

10.2. Cena jednestki obmiarowej.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang 1 odebrang ilo$¢ metrdéw sieci kanalizacji sanitarnej. Platnos$é za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng wykonanych robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

» roboty przygotowawcze,

» organizacje ruchu,
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* roboty rozbiérkowe nawierzchni,

» wycinka kolidujgcych drzew,

* wykonanie i umocnienie wykopu,

» dostarczenie materialéw,

» dowoz piasku na podsypke,

e przygotowanie podioza,

* odwodnienie wykopow,

» wykonanie podsypki i obsypki piaskowe],

« zageszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zageszczenia,

* ulozenie rur kanalizacyjnych,

* proby cisnieniowe,

¢ wykonanie studzienek rewizyjnych,

 ulozenie rur ochronnych,

¢ wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

* wymiana gruntu,

* zasypanie wykopu,

¢ badanie betonu,

 doprowadzenie terendw zielonych do stanu pierwotnego (uzupetnienie humusu, plantowa

nie),

° wywiezienie urobku,

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykona-
nia robot objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

W powyzszych sktadnikach ujete powinny by¢ wartosci :
robocizny bezposredniej,
- warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (np. sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy i.t.p.),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, ogrodzenie, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zglaszania wad,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2.
Beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych podstawowych
jak zapisano wyzej.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot
objetych tg pozycjg kosztorysows.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano powyzej .
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:
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Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania sg:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz.430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. 811),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.
728),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437),

Instrukcje montazu i wykonania elementéw producentéw materiatow i1 urzadzen,

Polskie Normy dotyczace robot, urzadzen i materiatow uzytych do wykonania rob6t oraz Normy
Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztaltki bezcisnieniowe. Ogo6lne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-98/H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-98/H-740514) 1: 1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-BN-124:2000 Wilazy kanatowe. Klasa D400

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania.
PN-88/H-74080/02 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.
PN-88/H-74080/03 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa B.
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PN-88/H-74080/04

PN-92/B-10735

PN-92/B-10729

PN-87/B-010700

BN-67/8936-01

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-B-06050/1999

PN-B-10736/1999

BN-62/6738-03
PN-88/B-0625

PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800
PN-74/C-89200

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru.

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych. Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewne¢trzna. Oznaczenia

graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe 1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 1 poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt” Warsza-

wa.
KB4-4.12.1 (6)
KB4 -4.12.1 (7)

KB4 - 4.12.1(9)
KB4 -3.3.1.10 (1)

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.
Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowa -

nego polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Toni II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu - POLY -
PIPE Wroctaw.
PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1401-1:1999

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
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dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.
PN-ENV 1401-3:2002 (U)  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 Sciekowe;j.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3 : zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe] 1 $ciekowej. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2 : Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno - cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do
systemdw grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury wlékno - cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewlazowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowo. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania dotyczace elementéw stosowanych w  systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszezelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czesé 1:
Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne.

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy
1 przepisy.

Opracowal:

MEr inz. Andriej Mendofik
Projektowanie i nefgzarowanie hey
Ograniczen w spegj poscei insiaiacyjnej

W zakresie siec) ngiala i sanitarnych

nr.ewid. PDK J046/PWOS/12
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