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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowe;j
rozbudowy ze zmiang funkciji obiektu.

dokumentacji projektowej przebudowy i

1.1 Stan projektowany
Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen budynku w czesci B i C Fili

WSS im. Janusza Korczaka znajdujgcych sie na wysokim parterze i 1. pietrze, na oddziat
Rehabilitacji Ogoélnoustrojowej oraz Zespét Pielegnacyjno-Opiekunczy wraz z dostosowaniem
klatek schodowych znajdujacych sie w zakresie opracowania do przepisdw ochrony ppoz.
Przebudowa pomieszczeh w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, instalaciji
elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji, instalacji
wod. — kan. zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykonczenie robot.

1.3. Zakres Roboét objetych ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé roboét zwigzanych z peinym zakresem prac dla budynku.
Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp | Opis Klasyfikacja |Dziat wiodgcy Numer
zadania
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451
1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452
Podloza i podktady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.02
Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV: 45262350-9 SST 01.03
Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 SST 01.04
Konstrukcje stalowe Kod CPV: 45223100-7 SST 01.05
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - CPV 453
Termomodernizacja $cian i docieplenia Kod CPV: 45320000-6 SST 01.06
Hydroizolacje Kod CPV: 45320000-6 SST 01.07
ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 454
8 | Tynki i okladziny wewnetrzne Kod CPV: 45410000-4 SST 01.08
9 |Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.09
10 | Podtoza i posadzki Kod CPV: 45430000-0 SST 01.10
11 |Roboty wykoniczeniowe z ptyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.11
12 | Powtoki malarskie Kod CPV: 45421141-4 SST 01.12




1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu zamowienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zlozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale
8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
46)przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
48)Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodno$¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar rob6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtdg i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
W cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania Robo6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktore
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wiasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w
sposob ciagglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobow

budowlanych. Zamawiajgacy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i

dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg
minimalne wymagania. co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwo$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustaleA w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
L harmonogram robot
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
projekt organizacji robot

2.
3.
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5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczyC teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie jakos$ci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
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rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

e Kkorespondencje na budowie.

e Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach robot mogg by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robot nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw (obowiazuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogdw naktadéw rzeczowych — wiadciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdinych robdét
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t],
[ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko roboét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy) Robot.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

8.2.2. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjgi SST i umowa.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbioér ostateczny robét".
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowacé: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wyfgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robaét,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru rob6t powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczenh spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
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koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

e Kkoszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e Kkoszty =zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

e koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robédt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

e koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

e koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robo6t objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

e koszty badan jakosci materiatéw, robot i prob odbiorowych przewidzianych w

e specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

e koszty ubezpieczen majagtkowych budowy,

e koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoine koszty budowy , ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

— ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

— wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkédw umowy oraz przepiséw dotyczgcych
wykonywania rob6t budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymagania dotyczace zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdét, wykonawca powinien zapoznaé sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.
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c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie¢ na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
przedmiaru roboét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdét powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robdt, a sg niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogoéw , tablic i kolumn s3g tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegdtowych opisow zakresu robot i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania nakfadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST

- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- DzU.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- DzU.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

- DzU.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow

- DzU.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego
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Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pozniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych, rozbiérkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robot

Prace przygotowawcze obejmujg :

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadoéw

- Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska - demontaZz rusztowan

- Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

1.2 Materiaty

Dla robdt gtdbwnych materiaty nie wstepuja. Materialy pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy uzyc
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

1.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogodlne. Roboty
zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwacé sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie  wymogdéw  jakosciowych, iloSciowych i wymogdw
bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
rozbidrkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie
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wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wiasnosci, w przypadku
utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z
rozbiorek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio
na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy
przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni
by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub
rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego o$wietlenia), w czasie
gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny by¢ wyposazone
w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim
pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilo§¢ materiatu oraz wykonywanie prac
w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotdw jako rusztowan lub podpor
do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. No$nos¢ podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla
danego podtoza zgodnie z obowigzujacg norma przy zachowanie wspétczynnika pewnosci nie mniej
niz 3

- Podioze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody. Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych
bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robo6t

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych. Odbiorowi beda podlegaty: - Wykonanie robdt rozbiérkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robdét rozbiérkowych zostalo wykonane w sposéb nie-naruszajgcy
wiekszego zakresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty) -
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Zigcza.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
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28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtbwne parametry.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02

PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU
KOD CPV 452620001
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PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU KOD CPV 452620001
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktadéw z zapraw i betonéw betonowych

zwigzanych wykonaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

pokry¢ i

2.1.2 Zakres robot

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w

szczegdblnosci wykonanie:
— posadzki betonowe w obiektach

2.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

2.2 Materiaty

- Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

- Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatg
techniczna.
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- Chudy beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim

i dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz Swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwos$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie
wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- Materiaty do pielegnaciji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,

widknin

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowac wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac¢: - dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0 C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.5 Wykonanie robét

3.5.1 Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robot
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2.5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podtoze - piasek zageszczony
Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywac
wg ST ,Roboty ziemne”.

Podkiad betonowyPodktady z betonu pod tawy i stupy, posadzki wykonywa¢ zgodnie z ,SST —
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalng konsystencje betonu wyregulowac
dodajgc plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podtoze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na
ktéorym wykonuje sie podkiad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
woda. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5 o
C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawe cementowg przygotowaé przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Zaprawe
cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podkiadu. Stosowa¢ reczne Ilub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzac¢
podkfadu i nie naktadaé drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukciji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami. Wykonaé szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m 2 , przy dtugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnagtrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m 2
przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem
wykonac szlichte spadkowa.

2.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosc¢
wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.5.4. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
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wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

2.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywacC wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nale zy

wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukc;ji.

2.5.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie woda co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie
catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno byé dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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2.5.7. Wykanhczanie powierzchni betonu

Rownos¢é powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- rébwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé,
aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow, Wyrdwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé
powierzchnie szkliste.

2.5.8. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podifoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.6 Kontrola jakosci

2.6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyze;.

- Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych. Wyniki badann materialtdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane

przez Inspektora budowy.

2.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

(przez ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych
niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

2.6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbiodr robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robo6t zanikajacych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowe;j,

- Deskowania i rusztowania

- Wykonania zbrojenia

- Elementoéw konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowo$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane 2z betonu -- Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw stropowych
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Piyty stropowe kanatowe.

PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i
wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania
uniwersalne — Terminologia, podziat i gldwne elementy sktadowe.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
KOD CPV 45262350-9

33



BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA KOD CPV 45262350-9

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru betonowania bez zbrojenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgiji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

3.1.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowar\ wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

3.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
. Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach
walcowych wynoszgcej 20 MPa (prébka walcowa o wymiarach: srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopiei_wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang

liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest

mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R b G w MPa.

Wytrzymato$§¢é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$é (zapewniona z 95- proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

3.2 Materialy

3.2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji technicznej w czesci
~Vymagania ogdlne” pkt 2.

3.2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN-197-
1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-
EN 196-6: 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego
normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania
W aparacie

Vicata):

- poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych sig rozgnies¢
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, Zzaopatrzone w
urzagdzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowal sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$ciag

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢é badang
przez sciskanie w cylindrze

zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki
badan spetniajg

wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-EN-1744-1:2000.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic

w granicach:

- do 0,25 mm —-14?19%,

- do 0,50 mm — 33?48%,

- do 1,00 mm -53?76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN-1744-1:2000,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B0-6714.12,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN-12620:2004 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. Jezeli wode

do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,

- uplastyczniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne.

Wymagania szczego6towe - Beton

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN-206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ - wieksza 0,8MPa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zng, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wi/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m 3 - dla betonu klas C25 i C30,

- 450 kg/m 3 - dla betonu klas C35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
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wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 R b G . Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN- EN-206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN-206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczaé¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do szczelin dylatacyjnych.
Wkiadki dylatacyjne tricomerowe Ilub elastomerowe. Podmiotowe wkiadki dylatacyjne powinny

spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako
wkiadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie [ N/'mm2] = 10

- wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie [N/mm2] = 8

- twardos¢ wg Shore'a 62 ? 5

— zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

- wytrzymato$¢ na rozcigganie < ? 20

- wydtuzenie przy zerwaniu < ? 20

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

=90 min. - przy temperaturze +15°C,

= 70 min. - przy temperaturze +20°C,

= 30 min. - przy temperaturze +30°C.

38



3.5 Wykonanie robot

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacii technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— sposéb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- sposob pielegnaciji betonu,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania rusztowan, deskowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny (3cm),

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251 (norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on
by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
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- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywa¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowan ego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacija betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wy zszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
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powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$c¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taS8mami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykdow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zzelbetowej moze nastgpié, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami
badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukgji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz
pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny byé pozostawione stojaki w
odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:
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- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukciji
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie lethim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,
e dla belek i podciggow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
e dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ Srodkami
zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,
- ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

Wykonanie podbetonu (podtoza)

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m 3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i
badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN-206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN-206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
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prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN-206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1:2003, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow

technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czestosc badania
A ) 1) Badanie cementu
sklz‘gﬁir:gw - czasu wigzania PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
bet - staloSc objetosci jw. kazdej dostarczonej partii
elonu 1. gbecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - skiadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
jw. - ksztattu ziaren PN-EN 933-3 jw.
- zawartosci pylow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PMN-EN 1097-8
] . . Przy rozpoczeciu robot i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4} Badanie dodatkow i PN-EN-934-2:2002
jw.  |domieszek PN-EN-480-1:2006
- beton wzorcowy _ PN-EN-480-2:2006
- QZnaczenie CZasu WIQZEI’IIE
Badanie |Urabialnosé PN-EN-206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
w. Zawartosc powietrza w. jw.
Badanie |1) Wytrzymalosé na Sciskanie w. Ty::g;aalimukrai%e;tg;g?
betonu |na prébkach betonu
. . . PN-EN-12504- o
oy 2) WytrzymaloS¢ na sciskanie - 42005 W przypadkach technicznie
W badania nieniszczace PN-EN-12504- uzasadnionych
2:2002
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwosc PN-EN-206-1:2003 okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosé wody jw. jw.
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3.6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211 Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— 1 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

- +10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokoéci lub ditugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

-+20mmprzy L<30 m,

- 10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

-+ 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

- £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— 1 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Yh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna byc¢
wieksza niz:

- Yh1/300+n przy klasie tolerancji N1,

- Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byé wieksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
— 1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

- 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

=+ 20 mm przy Hi <20 m,

-+0,5 (Hi+20) przy 20 m < K< 100 m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— 1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

=+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

=10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

-4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skos$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania Zzebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchytki od rozpietosci projektowych:

belki lub ptyty bezZzebrowej £ 15 mm, ptyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchytki osi scian i stupdéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.

Analiza w podczerwieni.
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PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1

PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdéine.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczenh obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe
nazwy i okreslenia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne
wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6
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ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6
4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t murowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
4.1.2 Zakres

Zakres robot murowych obejmuje wykonanie robot:

- Murowanie $cian dziatowych

4.2 Materiaty

Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowaé materiaty:

- Bloczki wapienno-piaskowe 12 cm

- Bloczki betonowe

-Cegta kratéwka

- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S
- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15
- cement portlandzki 35 bez dodatkow

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.111

- Drewno na stemple budowl.okrag.igl.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Klamry ciesielskie

- nadproza strunobetonowe

- Piaski do zapraw budowlanych naturalne

- wapno suchogaszone

- Woda przemystowa z rurociggu

- zaprawa cementowa

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢c wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robot to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatow odbywa¢ powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
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odbywaé moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

4.5 Wykonanie robét

Roboty murowe tradycyjne.
Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.

Przy wykonywaniu murdéw nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub stojgco, co zapewnia najlepszag
réGwnowage muru,

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania, ktéra ma ogromny
wptyw na nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji. W przypadku murdéw z pustakéw ceramicznych sg stosowane
0golne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych,
wystepuje czesto koniecznosé stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowaé
elementy uzupetniajgce Np.: cegty modularne, lub cegly potéwkowe produkowane specjalnie w tym
celu. Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $ciany. W Scianach zewnetrznych, ktorych izolacyjno$c¢ cieplng zapewnia styropian
lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na
pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéow o odpowiednim ksztatcie. Warunki
wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym
prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robét murowych zostaty
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny
by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmienia¢ na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi sie
réGwnomiernie na catej dlugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w réznym czasie nalezy
pozostawic¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacjg wynosi
5 dni.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi
normami

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna

- grubo$¢ muru

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos¢ warstw cegiet

- grubosé spoin i ich wypetnienie

4.7 Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbioér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru rob6t murowych powinny byé sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczanych na budowe przez producentéow
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajgcych
- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatow i wyrobow
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- Zgodnos¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
- Odchytki wymiaréw muroéw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

- Odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- Odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- Marka zaprawy

- Szczegdblnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

- Rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji

- Poprawnos¢ mocowania materiatéw izolacyjnych

- Grubos¢ warstw materiatéw izolacyjnych

- Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281: Odbiér robdt murowych
powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
BN-80/B-10021

PN-B-12050:1996

PN-EN 13139

PN-EN 197-1
PN-89/B-10425

cegty.

PN-EN 13467:2003
PN-EN 13063- 2+A1:2009
wewnetrznymi —

PN-60/B-82251

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Kruszywa do zaprawy

Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami
Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w
warunkach zawilgocenia.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

KONSTRUKCJE STALOWE KOD CPV 45223100-7
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5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot konstrukeji stalowych.

Grupa

Klasa

Kategoria

Podkategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6

Roboty w zakresie konstrukgciji

45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

5.1.3 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie dostawy i montazu konstrukcji stalowych, w szczegdélnosci
wykonanie: - Montazu i dostawy konstrukcji stalowych

5.2 Materialy

- Ksztattowniki stalowe ze stali St3S
- Farby do zabezpieczen antykorozyjnych z powtoki malarskiej podktadowej i nawierzchniowe;

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania
robot montazowych , nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukc;ji:

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

5.5 Wykonanie roboét

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:
- Oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukgciji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukc;ji
- Wykonanie koricowej kontroli wymiardow i ksztattow konstrukciji
- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych

konstrukciji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny byé odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg
naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do
kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki
stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach
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Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na
Sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdéw a w razie koniecznosci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z

projektantem.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej

sprawdzeniu podlega:

- Wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

- Wihasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosé
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

- Jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej
- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montaZzowych

- Jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikow srubowych, a

w szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek

5.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie wg PN-B-06200:2002

5.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-87/M-04251
PN-B-06200:2002

PN-EN ISO 12944- 7:2001
stalowych

7:

PN-B-03200

projektowe.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817

PN-H-97051
stali,

PN-1SO 5261
PN-63/B-06201

PN-B-03215:198

PN-EN 22063

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru Wymagania podstawowe.

Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukgciji

za pomocg ochronnych systeméw malarskich Czes¢
Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i

Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do
okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni
staliwa i zeliwa do malowania - Ogélne wytyczne
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
Konstrukcje stalowe z cienkosciennych
ksztattownikow profilowanych na zimno. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
projektowanie i wykonanie.

Powloki metalowe i inne nieorganiczne -
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PN-71/H-97053

Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i inne stopy.
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji
stalowych. Ogdlne wytyczne.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06

TERMOIZOLACJA SCIAN
KOD CPV 45321000-3
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TERMOIZOLACJA SCIAN KOD CPV 45321000-3

6.1 Wstep
6.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacji termicznej Scian zewnetrznych.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
45321000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

6.1.2. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

- Przygotowanie podioza pod wykonanie termoizolaciji
- Przymocowanie ptyt termoizolacyjnych

- Wykonczenie powierzchni termoizolowanych

6.2 Materiaty

- katownik aluminiowy ochronny

— kotki stalowe do wetny i styropianu

- tynk elewacyjny cienkowarstowy mineralny

- ptyty styropianowe gr 2, 10, 18, 20 cm EPS 70-031

- styrodur gr. 16 cm

— Siatka z wt.6kna szklan.ponad 100 do 200 g/m2

— $rodek gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie szlachetne

— $rodek gruntujgcy systemu ocieplen

— Srodek uszczelniajgcy tynk mozaikowy drobnoziarnisty

- Srodek zwigkszajgcy przyczepnosé pod tynk mozaikowy drobnoziarnisty
— zaprawa klejgca do ptyt termoizolacyjnych

— zaprawa tynkarska mineralna uziarnienie 2 mm

- fasady wentylowane z okfadzing z ptyt wiékno-cementowa

6.3 Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport na budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

57



6.5 Wykonanie robot

Ocieplenie $cian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajgcej na pokryciu zewnetrznych
powierzchni $cian bezspoinowag powtokg ztozong z nastepujacych warstw:

- wetna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejgcej i dodatkowo
mocowany kotkami,

- siatka z widkna szklanego przyklejona do wetny,

- zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na
podioze.
Montaz ptyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z ptyt powinna siegaé co najmniej na okoto 30 cm
powyzej poziomu gruntu. Przejscie w izolacje termiczng elewacyjnej sciany z cegty lub tynkowang
zewnetrzng izolacje termiczng i izolacje obwodowg musi by¢ wykonane starannie, a ptyty Scisle
taczone na styk. Ptyty mozna instalowa¢ metodg traconego deskowania lub przykleja¢ do podtoza, na
przyktad klejacg zaprawg cementowg lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujgcego przez caty czas elastycznosé, ptyty musza byc¢
podparte (np. na izolacji

obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jesli izolowane sg wieksze powierzchnie
(wiecej niz jeden rzad ptyt termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kotkami.
Tynkowanie lub wykanczanie powierzchni cokotu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi mostkow termicznych, stosujgc specjalny tynk do cokotéw lub ptytki mrozoodporne o
matej nasigkliwosci. W $cianach szczelinowych ptyty powinny by¢ przyklejane przynajmniej jako
najnizszy rzad ptyt izolacji cieplnej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej Sciany
muru. Jesli ma by¢ zastosowana

izolacja obwodowa, powinna ona stanowi¢ kontynuacje izolacji cieplnej $ciany szczelinowej lub
zachodzi¢ na zewnetrzng $ciange muru, aby unikngé powstania mostka termicznego. Praktyczne
rozwigzanie zalezy od sposobu skonstruowania podparcia zewnetrznej $ciany muru.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te bedg
pomocne przy biezgcej kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktadaé od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie

dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociskac réwnomiernie, np. drewniang pacg o
duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt
musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzié¢
poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych toleranciji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W

przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych — do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
uniknigcia otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujac ich przywigzanie (nie dotyczy

krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac¢ ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
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zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min.10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylgce, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza
nalezy skuc¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota piankg montazowg lub
kitem

plastycznym. Dtugo$¢ elementéw mocujgcych — rynien i rur spustowych trzeba dobrac tak , aby
pomiedzy

orynnowaniem a ocieplong sciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podtoze pod tynk powinno byé
stabilne réwne oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczoéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Po ich usunigciu zaleca sie zagruntowac¢ podtoze. Tynk nalezy naktadac na
przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg
powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujgc
zgdang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng

powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii
przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢, na przyktad: w naroznikach i zalamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronié
zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania

tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.

Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby).

Tynki specjalne o uziarnieniu 0.5mm

Warunki stosowania

Pogoda - temperatura powietrza i podioza w czasie aplikacji tynku musi wynosi¢ min. 10 °C i nie
przekraczac¢ 32 °C. Temperatura po aplikacji musi pozosta¢ powyzej 10 °C przez min. 48 godzin. W
tym samym okresie nie moze padac. Okresowa ochrona — nalezy chronic¢ $ciane przed warunkami
pogodowymi i zniszczeniem w catym okresie az prace przy warstwie bazowowej, tynku, statych
obrdbkach, uszczelnieniach, itp. zostang zakoriczone.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ chtodniejsze niz min. 10 °C lub malowane oraz musi by¢ czyste, suche, dobrze
zwigzane, wolne od nalotow, wykwitow, wysoleh, materiatéw dojrzewajgcych i sSrodkdéw utrudniajgcych
wigzanie i przyczepnos¢. Warstwa bazowa z zatopiong siatkg wzmacniajgcg musi dojrzewacé min. 24
godziny przed aplikacjg jakiegokolwiek tynku. Warstwa bazowa musi by¢ bezwzglednie gtadka, m.in.
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bez sladow po zacieraniu paca.

Sposoéb uzycia

APLIKACJA — przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej natozy¢ i wyrdwnaé warstwe tynku o jednakowej,
,ciasno upakowanej” grubosci. Odczekac az warstwa stanie sie sucha w dotyku. Natozy¢ druga
warstwe w podobny sposéb. Zatrzeé tynk delikatnie za pomocg pacy plastikowej. Po lekkim zwigzaniu
tynku — ponownie przetrze¢ delikatnie pacg plastikowg lub ze stali nierdzewne;.

UWAGA: Do ostatecznego zatarcia nalezy na catej Scianie uzywac tej samej pacy i identycznych

ruchéw reka.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego scienne lub naroznego w
warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie réwnomierng pionowa lub
poziomg szczeling o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat
ociepleniowy na szerokos$¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokryé
zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny Scisng¢ i tadme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢é w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i

catos¢ przeszpachlowaé. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory.
Sasiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym
celu profil na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z
uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji
projektowe;.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samo-

rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w
projekcie technicznym.

Gotowymi rozwigzaniami dysponuijg tez zwykle dostawcy systeméw. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy

otworéw okiennych. Ze wzgledoéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosc¢ niz izolacja
uktadana na Scianach

(nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy

otwordw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i
pojawienia sie plesni na

wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokdét oécieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych

oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspétczynniku
przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewni¢ sie czy podtoze jest czyste, suche. Nie rozpoczynac¢ pracy bez
uprzedniego rozprowadzenia

impregnatu regulujgcego chtonnos¢ podtoza. Grunt mozna ktasé watkiem, jednak lepsze efekty
uzyskuje sie uzywajgc

szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych. Nalezy

unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschngé zanim
spadnie deszcz).

Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75% (poziom wilgotnosci kontroluje sie przy
pomocy higrometru,

mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowaé w petnym storicu
w temperaturze nizszej
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niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak rowniez emulsja gruntujgca) powinien by¢
starannie wymieszany

przed uzyciem. Rozpoczg¢ nakfadanie farby u géry sciany i stopniowo malowac coraz nizej. Ramy
okienne, drzwiowe i inne

elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powiok
powinna by¢ zgodna z

wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub

potgczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢
przeszkolenia w

zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest
zabronione: o zmroku, (jesli nie

zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadoéw deszczu, $niegu), podczas
burzy i wiatru.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na

nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie
prac w dogodnej pozyciji.

Uzywanie skrzynh, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostow jest
zabronione. Obcigzenie

pomostéw ponad ich nodnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowania powinno byc¢

dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez
potwierdzenie jego przydatnosci do

wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢

podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza
zgodnie z obowigzujgca

norma przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie

wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych
bezpiecznemu

wykonywaniu rob6t budowlanych.

Uwaga! Szczegoétowe wytyczne dotyczace wykonania robét bedg wymagane wedtug instrukciji uzycia
wybranego przez wykonawce dostawcy systemu ocieplen.

6.6 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z

uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania
robot z

dokumentacjg opisowg, rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz

konieczne proby.

- Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotach

zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej .

- Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, pekniecia, brak
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pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny
w izolacjach

nieprawidtowosci stosowania tgcznikéw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa
itp. Cienkowarstwowe

tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylerr powierzchni i krawedzi
powinno sie traktowac

jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw
kategorii IV wigze sie z

dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykornczona wyprawg tynkarskag
powierzchnia ocieplenia

powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i

wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci >
3m. Nie dopuszcza sie

oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni. Ponadto

dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci,

réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza

przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

- odchyiki geometryczne podtoza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO: Kontrola ta
polega na

sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia.

Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowosé oznakowania poszczegélnych materiatéw. Po
stwierdzeniu formalnej

przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz
iloSciowej. Zgodnie z

rozporzgdzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma
obowigzku dostarczania

odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie

koniecznym

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

- osadzenia tgcznikéw mechanicznych

- wykonania warstwy zbrojonej

- wykonania (ewentualnego) gruntowania

- wykonania obrobek blacharskich

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

- wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym. Kontrola
przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikow
mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikéw. Kontrola wykonania warstwy

zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadow siatki
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zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia
warstwy zbrojonej przed

przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewaciji

(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.)
Sprawdzenie réwnosci warstwy

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu

ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obréobek blacharskich
polega na: sprawdzeniu

zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow
(foliowanie) oraz

wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne $ciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega
na: sprawdzeniu ciggtosci,

réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢
zawarte w umowie

pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz

krawedzi nalezy przyjaé:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci

taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 30mm na catej

wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10mm

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokosci budynku

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz

7mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciaggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku

miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu
zewnetrznego polega na wizualnej

ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z

0golnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegotowymi
zawartymi w umowie.

6.7 Obmiar robot
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacijg techniczng

- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni scian przed tynkowaniem ociepleniem
- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

- Grubos¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej

- Sposob mocowania izolacji termicznej

- Doktadnos¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

- Jakos¢ i klase materiatow

- Dokfadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystosé wykonczenia
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- Jakos¢ i doktadnos¢ malowania

- Zgodnos¢ kolorystyki elewacji z dokumentacjg projektowg

6.9 Podstawa platnosci

Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 13499:2005
Zewnetrzne

ze styropianem

PN-EN 13500:2005
Zewnetrzne

(ETICS) z wetng mineralng
PN-B10245:1961

badania techniczne
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100

przy

PN-75/C-04630
PN-92/P-85010
PN-M-47900-1:1996
podziat
PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996
PN-69/B-10260
odbiorze.
PN-74/B-24622
PN-74/B-24620
PN-77/B-27604

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplani (ETICS)
Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
zespolone systemy ocieplania
Specyfikacja.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i
przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
odbiorze
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Tkaniny szklane.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia,
i gtdwne parametry.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom |, II, Ill, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989 — 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 07

HYDROIZOLACJE
KOD CPV 45320000-6
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HYDROIZOLACJE KOD CPV 45320000-6

7.1 Wstep
7.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot hydroizolacyjnych $cian fundamentowych

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

7.1.2. Zakres

Zakres robot elewacyjnych obejmuje wykonanie:

izolacji podposadzkowych

7.2 Materiaty

Tasma uszczelniajgca
Tasma uszczelniajgca stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych w miejscach

narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, przejsé rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie
wodoszczelnych warstw pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Moze by¢ stosowana na podtogach i
na $cianach, wewnatrz oraz na zewnatrz budynkdw.

Folia w ptynie
Folia w ptynie jest gotowa, elastyczng i bezrozpuszczalnikowg powiokg uszczelniajgcg na bazie

specjalnych tworzyw sztucznych do stosowania wewnatrz budynkéw. Nadaje sie do powierzchniowe;j
izolacji w pomieszczeniach narazonych na wilgoé, ktére zostang pokryte oktadzing ceramiczng. Folie
w ptynie mozna stosowaé zaréwno na wszelkich mineralnych podtozach jak: beton, tynk, mur, jastrych,
jak i na materiatach zawierajgcych gips, takich jak ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty widknisto-gipsowe,
gipsowe ptyty budowlane oraz na tynkach zawierajgcych gips. Folii w ptynie nie nalezy stosowac na
drewnie oraz

materiatach zawierajgcych drewno.

Zastosowanie:

Podtoze musi by¢ suche, wolne od mrozu, czyste, nosne oraz wolne od luznych czesci, rys i wszelkich
powiok trzecich. Chionne podtoza nalezy zagruntowac¢. Po doktadnym wymieszaniu folie w ptynie
nanosi¢ watkiem lub pedzlem bezposrednio z opakowania. Przy normalnej wilgotnosci nalezy nanie$é
dwie warstwy, przy podwyzszonej wilgotnosci — trzy warstwy. Czas schniecia pomiedzy
poszczegblnymi warstwami wynosi od 4 do 8 godzin zaleznie od temperatury otoczenia. Po ok. 12
godzinach od natozenia ostatniej warstwy folii w ptynie, mozna naktadac oktadziny ceramiczne.

7.3 Sprzet

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,
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- noéz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg)
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania
zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka
rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w
technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport na budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

7.5 Wykonanie roboét

7.5.1 Warunki ogoélne

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

7.5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentéw nalezy potraktowac¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowag wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi
by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczenh. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

7.5.3. Tasma uszczelniajgca

Tasme uszczelniajgcg umieszcza sie miedzy warstwami materiatdw uszczelniajgcych. Nalezy nanies¢
pierwszg warstwe powtoki, przytozy¢ tasme w narozach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejsé
rur instalacyjnych itp., docisng¢ i zatopi¢ pokrywajac drugg warstwg materiatu uszczelniajgcego. W
przypadku uszczelniania dylatacji nalezy wcisng¢ tasme w szczeline i uformowacé na jej sSrodku
zagtebienie zapewniajgce mozliwosé odksztatcen. Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach,
przy temperaturzepowietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

7.5.4. Izolacje z folii w ptynie

Przystepujgc do wykonywania izolacji z folii w ptynie nalezy nanies¢ ptynng folie, nastepnie przytozyc
element uszczelniajacy (tasme lub kotnierz), docisng¢ i cienko pokry¢ masa. Bezposrednio potem
nalezy natozy¢ watkiem lub pedzlem warstwe masy o jednakowej grubosci na catg powierzchnie
Sciany czy podtogi tak, aby nie pozostawi¢ porow. Nakfadajgc mase ma tasme uszczelniajgcg, naroze
pionowe lub poziome, nalezy pozostawi¢ na srodku wolny pas o szerokosci co najmniej 1 cm z kazdej
strony. Umozliwia to pdzniejsze swobodne rozcigganie sie taSmy przy ruchach podtoza. Po
przeschnieciu pierwszej warstwy, nanosi sie drugg warstwe powitoki. Aby uzyskaé wtasciwe
zaizolowanie podfoza, wymagane jest wykonanie powtoki co najmniej dwuwarstwowej, o tgcznej
grubosci 1-1,5mm.
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7.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogélne”. Kontrola winna
odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

7.7 Obmiar robét
Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli
bedg podlegaty:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosc.

7.9 Podstawa ptatnosci
Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia
wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek
produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda
badania nie palnosci materiatéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania

prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 4541000-4

8.1 Wstep
8.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich i oktadzin $cian.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek

8.1.2. Zakres robot

Prace obejmuja:
- Roboty tynkarskie wewnetrzne technologia mokra
- Roboty oktadzinowe z ptytek wewnagtrz pomieszczen

8.2 Materiaty

Zaprawa tynkarska

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek

organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich srednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej

ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezystosowacé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostate materiaty

- preparat gruntujacy do powierzchniowego wzmachiania podtozy przed mocowaniem ptytek
ceramicznych,

tynkowaniem i wylewaniem posadzek

- Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.
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- Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- Piytki scienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadajgcych kolorom ptytek Kolory ptytek
odpowiadajgce kolorom zastosowanym na danej kondygnaciji. Plytki mocowa¢ na zaprawie klejowej.
Zastosowanie: wezty sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewéw oraz blatow
roboczych.

Farby:

Farba akrylowa zmywalna

Farba pétmatowa, bezrozpuszcz. na bazie zywic akrylowych. Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13 300. ZdoInos$¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na $rodki
dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna.
Zastosowanie: materiat uzyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie

Farba pétmatowa, wodorozciencz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na srodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: $ciany.

Plytki scienne
Ptytka Scienna szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasigkliwos¢ max. 15 %

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca min. 500N
Parametry chemiczne :

— odpornos¢ na plamienie min. klasa 5

— odpornos¢ chemiczna min. klasa GLA/ A

Materiaty gruntujace

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podtoza, zmniejszenie jego chtonnosci oraz
poprawienie przyczepno$ci farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujgce tworzg rowniez bariere
wodoodporng w pomieszczeniach, w ktérych wystepuje podwyzszona wilgotno$é powietrza. Dobor
preparatow uzalezniony jest od rodzaju farby a takze producenta, dlatego zaleca sie zastosowanie
materiatéw gruntujgcych wskazanych przez producenta farby. Grunt nalezy zastosowa¢ na wszystkich
Scianach i sufitach.

8.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

8.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

8.5 Wykonanie robét

Tynki zwykfe i szpachlowania. Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien byé
zakonczone zamurowania, okienne. Tynki i szpachle nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji
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ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je

lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Wykonywanie
tynkéw zwyktych. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.

13.3.1 .Sposoby wykonania

tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkow nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Oktadziny z ptytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byc¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny. Przed przystgpieniem do ukfadania oktadzin powierzchni

Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian)

miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny byé skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych

miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna
okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowos$ci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac¢ uzywajgc wilgotnych

gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W kohcowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie
Sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach
zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny

stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé¢ elementy narozne systemowe.

Gtadzie. Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad ogolnych: mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentac;i
projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczaé
do powstania pustych

przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np.
ramy okienne) osadza¢ réownomiernie na catym obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia
zakfadac siatke, w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane, naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykorczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone, swieze gladzie wewnetrzne w okresie letnim powinny byé¢ chronione przed
zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed
mrozem, tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Gruntowanie. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu,

olejow, ttuszczow i wosku.Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungé. Przygotowanie
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emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami

ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsje najlepiej
nanosi¢ na podtoze w postaci nie-rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo

chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozciehczenia.
Uzytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2
godzinach od jej

natozenia.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub
zakry¢. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzi¢, czy farba
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.

Powloka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby
emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych
pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na

powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz. Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciehczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbe emulsyjna rozciehczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

8.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8.1. Odbidr podtoza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywasie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

8.8.2. Odbidr tynkow.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczng.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w po mieszczeniu; poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
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pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z poditoza, piléni itp. ,trwate slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia

i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.8.3 Odbidr oktadzin z ptytek wg PN-75/B10121
8.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem

Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci
powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane robotynalezy uznaé za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w

sposob razgcy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/B10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody

badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami
emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor
prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na dostawie i montazu slusarki i stolarki otworowe;.

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw

9.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- dostawe i montaz $lusarki otworowej zewnetrznej aluminiowej
- dostawe i montaz stolarki wewnetrzne;

- dostawe i montaz stolarki okiennej PCV

- dostawe i montaz podokiennikow

9.2 Materiaty

Zewnetrzna

Okna zewnetrzne — PCV, uchylno-rozwierane, szklenie zespolone tréjszybowe, cieptochronne,
niskoemisyjne, wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej catego okna U=1,1 W/(m?K), szkio
bezpieczne (klasa bezpieczehstwa 02).

Drzwi zewnetrzne - na profilach aluminiowych, okucia stalowe, szkio bezpieczne (klasa
bezpieczehstwa P1), wspodtczynnik izolacyjnoéci cieplnej szyby U=1,3 W/(m?K).  Drzwi
wyposazone w samozamykacze i odbojniki drzwiowe.

Wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe, okucia stalowe, przeszklone, szkio bezpieczne (klasa
bezpieczenstwa P1). Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne stalowe powlekane,malowane proszkowo

9.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie
elementy powinny by¢ wzmocnione.
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9.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi Srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy $Slusarki
oraz pozostate materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadéw atmosferycznych do
wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

9.5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy, podtozy

- mozliwo$¢ mocowania elementow do scian, poditozy

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja
producenta. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku, podtozu. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla robo6t malarskich . Montaz slusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i
Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oécieza, oscieze nalezy

oczyscic i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Stolarke i
Slusarke nalezy zamocowywac w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ Slusarke
na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze ni= 2mm
na 1m

wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementoéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi
aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do Sciany wewnetrznej w przypadku
murow szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas
stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu

tynkowania sgsiednich scian. Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypomina¢ spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na oscieznice i $ciane. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnosé. Podczas montazu slusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce
elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szeroko$ci elementu —
jeden element kotwigcy /1mb. Producent Slusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa
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nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

9.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

9.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wyglgdu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypukiosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie szczelnosci przegrod.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

- Zgodnos¢ wykonania roboét z projektem.

- Jako$¢ wykonanych robaot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia Slusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

9.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138
BN-75/1076-02.

na

PN-70/H-97050

PN -EN 755-1 :2001
Warunki
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
techniczne kontroli o dostawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 755-9:2004

PN-B06200:2002
PN-EN 10025:2002
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikéw.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

80



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 10

PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV 45430000-0

81



PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45430000-0

10.1 Wstep
10.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie podtozy i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

10.1.2 Zakres

Zakres wykonania robot obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— posadzki z ptytek gresowych

— posadzki z paneli
- posadzka z wyktadzin homogenicznych

10.2 Materialy

Wyktadzina homogeniczna

Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako fatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢
na sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokdt minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggly, zgrzewany. Wszelkie posadzki
projektuje sig, jako antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10 o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy i potgczony ze
Scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potgczenie Scian z podtogami umozliwia mycie i
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

Zgodnie z czescia rysunkowsg przewiduje sie wyktadziny w kolorze jasnoszarym (wraz z cokotem).

gres nieszkliwiony

Plytka gresowa nieszkliwiona CN / NU, spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545

Kolor: jasnoszary — kolorystyka RAL wg rysunkéw projektu wykonawczego,

Format 30x30 cm i 60x30 cm rektyfikowana, impregnowana fabrycznie bardziej odporna na
zabrudzenia od zwyktego gresu

Parametry fizyczne :

- nasigkliwos¢ max. 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 45 N/mm2

- sita famigca min. 2500N

- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne max. 135mm3

- antyposlizgowos¢é R 10 wg DIN 51130
Parametry chemiczne :

— odporno$¢ na plamienie odporna

— odpornos¢ chemiczna min. klasa ULA/ UH

Cokot:
ptytki gresowe nieszkliwione

Panele
panele podtogowe, kolor jasnego drewna
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10.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawe, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, poziomica, wiadra, n6z do ciecia wyktadziny, mtotek

(1000 g), przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozebna pita reczna lub pilarka
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotnosci podtoza

10.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzyé samochdd dostawczy lub ciezarowy. Do transportu
wewnetrznego wézki reczne, wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w
obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany wedtug zalecen i przepiséw BHP.

10.5 Wykonanie roboét

Do robét podtogowych nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu $cian i sufitow.
- podkiady i wylewki pod oktadziny wykonane w taki sposéb aby ujednolici¢ poziom powierzchni
docelowych.

Przygotowanie podtoza
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany lub

posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez
peknie¢ i ubytkéow. Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i
réwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podiozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow
oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz hasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi 0 wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

10.5.1 Wykonanie podktadu gruntujgcego

Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy
chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc
uszczelnienie na sciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

10.5.2. Oktadziny
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Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej bedg uktadane plytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg
zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Po natoZzeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy plytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko
przesung¢ po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisngc¢ tak, aby warstwa zaprawy
klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac¢ zgarniania zaprawy
klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej
zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wkiadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktada¢ jw., zgodnie z projektem.

10.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

a) Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
b) Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- prawidtowos$c¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

- prawidtowos$¢ wykonania stykéw wykfadzin
¢) Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé prob i
pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zakfadanych rezultatow i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji,
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10.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

10.8 Odbior robét

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi beda
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych roboét z dokumentacjg techniczng

- Suchos¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu

- Jakos¢ i klase

- Doktadnos¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podtoza

- Doktadnos$¢ docisniecia do podtoza

- Doktadnosci utozenia listew podtogowych

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

- Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

- Jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw

- Zgodnos$ci przedtozonych przez dostawce.

- Prawidtowos$ci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowos$ci uktadu i
wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosi¢ 5-10mm

- Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu faty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru
Odbidér materiatdow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcéw. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

10.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

10.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.

Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot
wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T |
cz. 34, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podtogi drewniane
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11

ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH
KOD CPV 45421141-4
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ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

11.1 Wstep
11.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych z ptyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 | Instalowanie stolarki niemetalowej, z
wyjatkiem okien i drzwi

45421141-4 |Instalowanie przegrod

45421146-9 |Instalowanie sufitow podwieszanych

11.1.2 Zakres

Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuije:
- Wykonanie elementoéw z suchej zabudowy

- Wykonanie sufitow podwieszonych

11.2 Materiaty

- Sufity podwieszane - Z ptyt mineralnych z widékna szklanego z krawedzig ukrywajgcg konstrukcje.
Plyta sufitowa prostokagtna. Ptyty tatwo demontowalne. Zastosowanie: komunikacja a Wtasciwosci:
produkt niepalny, wspétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90 ( klasa A),

grubo$¢ min. 25mm, o odpornos$é na wilgo¢ 100% RH. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte ,
wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PNB- 79406

o Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiednie;j
aprobaty

techniczne;j

o Tasmy i siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

o Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

o Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

o0 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

11.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin
zaprawg do fugowania, pita do ciecia ptytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego,
poziomica, néz do ciecia ptyt GK, wkretaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze.
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11.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobdow. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

11.5 Wykonanie robét

Sucha zabudowa. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakohczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub
okna winny by¢ zamontowane, oszklone i

spetniac¢ swoje funkcje przed montazem sufitéw. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje
bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitéw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Sufit podwieszany modutowy. Pierwszg czynnoscig jest doktadne zmierzenie pomieszczenia i
ustalenie kierunku przebiegu profili gtdwnych. Nastepnie, przy pomocy lasera budowlanego, nalezy
okresli¢ poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili gldwnych umieszczamy kofki
rozporowe, w ktérych mocujemy uchwyty wieszakéw. Wieszak jest dwu hakowy z mozliwoscig
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszakéw wzdtuz profili gidwnych nie moze byé
wigkszy niz 1,2 metra. Ruszt, w ktérym umiescimy ptyty mineralne, wykonujemy z profili gtéwnych i
poprzecznych. Te ostatnie majg specjalnie wyprofilowane koncéwki w ksztatcie zaczepowego haka,
dzieki czemu potaczenie miedzy profilami jest trwate i stabilne. Na okre$lonym przez laser poziomie
sufitu, zawieszamy listwy przyscienne, mocujac je na wkrety rozmieszczone, co

450mm. Siatka rusztu powinna by¢ tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowaty sie
rowne plyty przyscienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwigzaniem jest proporcjonalny ukiad
ptyt sufitowych, dlatego z reguty konieczne jest przycinanie ptyt przy scianach. Przed umieszczeniem
kasetondw w ruszcie nalezy pozostawi¢ je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym bedg
montowane. W otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtéwnych i poprzecznych wktadamy
kasetony, ktére opierajg sie wytacznie na krawedziach profili. Do ich potgczenia nie uzywa sie kleju ani
wkretéw.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryé. Podioze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powiok
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla tych technologii. Kolory
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbe nalezy przygotowac, naktadaé na powierzchnie uzywajgc
sprzetu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

11.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.7 Obmiar robét

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

11.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng
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- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropow przed tynkowaniem

- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Doktadnos$¢ wykonania tynku, grubos¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami
- Gtadkos¢ wykonanych tynkow

- Wyglad i estetyke obuddéw GK i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- Jakos¢ i klase materiatow

- Doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Wysokos$¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystosé wykonczenia

- Gladkosci powierzchni obtozonych

- Gladkos¢ szpachlowania

- Doktadnos$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

- Jakos$¢ i doktadnosé malowania

- llo$¢ warstw malarskich — zgodnos$¢ z projektem

11.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

11.10 Dokumenty zwigzane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-75/B-10121 Oktadziny z p tytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe. WTWIOR - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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POWLOKI MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
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POWLOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

12.1 Wstep
12.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 |Roboty malarskie

12.1.2 Zakres
Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuije:
Powtok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podtozy gipsowych

12.2 Materialy

Materiaty potrzebne do wykonania robot
— Preparat gruntujgcy,

— Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powiok
malarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powitoke o
jedwabistympotysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia i tatwozmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C

— Czas schniecia: 6 h
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— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien polysku: jedwabisty

— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

12.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pedzle, watki, agregaty malarskie, mieszarki do
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, przyrzady miernicze.

12.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac¢ powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobéw. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

12.5 Wykonanie robot

12.5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” ogdine;j
specyfikacji technicznej.

12.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczy¢ roboty
budowlane stanu

surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usuna¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementows lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkdéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam
tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

12.5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnagtrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzeZzeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, aw
przypadku podiozy drewnianych nie wigksza niz12%.
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Lp. Rodzaj farby Najwicksza \\éllgotnosc podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej !
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

12. 5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
pkt. 4.5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosc;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
poditoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnos¢;

— Nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.

12.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

12.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

12.8 Odbior robét

12. 8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

12.8.2. Odbidr podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

12.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie

odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,

wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem

powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

12.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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12.10 Dokumenty zwigzane
PN-69/B-10280
PN-70/B-10100

PN-75/C-04630
PN-69/B-10285

KONIEC

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
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