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I. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy widowni Dużej 

Sceny wraz z balkonem Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego 

zlokalizowanego przy Placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu 

 

II. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt branży konstrukcyjnej przedmiotowego 

obiektu tj. budynku wchodzącego w skład kompleksu Teatru Dramatycznego w 

Wałbrzychu, pełniący funkcję widowni Dużej Sceny Teatru. Projektowana 

przebudowa polegać będzie na wykonaniu konstrukcji balkonu nad parterem, 

wyburzeniu nowych otworów drzwiowych. 

 

III. Podstawa opracowania 

 Uzgodnienia międzybranżowe i wytyczne architektoniczne 

 Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana; 

 Ekspertyza techniczna; 

 Umowa z inwestorem; 

 Oględziny obiektu w terenie; 

 Dokumentacja fotograficzna; 

 Aktualne normy i przepisy. Literatura techniczna. 

 

IV. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego  

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,  

a w szczególności: 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2019 poz. 1065) 

 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne 
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 i technologiczne. 

 PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem ze zmianą PN-80/B-02010/Az1. 

 PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
ze zmianą PN-77/B-02011/Az1. 

 PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

 PN-B-03002: 2007 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie. 

 PN-B-03264: 2007 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotowej inwestycji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 

normami. 

 

V. Ograniczenia strefowe 

 1 strefa obciążenia śniegiem 

 III strefa obciążenia wiatrem 

 Strefa przemarzania granica hz= 1.0m/0.8m 

 

VI. Charakterystyka ogólna obiektu  

Obiekt został wzniesiony w początkowych latach XX wieku. Na przestrzeni lat 

wykonano przeprowadzono w nim liczne remonty i przebudowy. Budynek przeszedł 

w ostatnich latach (początek prac w roku 2009) gruntowną termomodernizację wraz z 

modernizacja dziedzińca, placów i dróg dojazdowych. 

Pomieszczenia parteru zawierają foyer, widownie dolną, rozdzielnie elektryczna, 

pomieszczenia magazynów podręcznych, oraz toalety dla widzów. W poziomie 

drugiej kondygnacji, na balkonie o konstrukcji drewnianej, znajduje się widownia oraz 

w tylnej części sali: kabina akustyka, kabina oświetlenia oraz pomieszczenia 

techniczne. Obiekt jest ścisłe powiązany funkcjonalnie z budynkiem sceny (kieszeń 

sceniczna, komin sceniczny). 
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Budynek w zabudowie zwartej, o wysokości ok. 11.0m. Obiekt wzniesiony w 

technologii tradycyjnej: ściany murowane ceglane, stropy między kondygnacyjne – 

drewniane belkowe (balkon i korytarze), ceramiczny typu Kleina nad 

pomieszczeniami towarzyszącymi parteru.  

Schody żelbetowe, monolityczne. Dach dwuspadowy, konstrukcji mieszanej.  

Nad widownią w trakcie modernizacji kompleksu budynków wykonano nowe 

pokrycie dachu oparte na zaprojektowanych dźwigarach stalowych- przenoszących 

obciążenie na istniejące ściany i istniejące belki stalowe (blachownice).  

Nad sceną wykonano nowe pokrycie dachu oparte na istniejących dźwigarach. 

W dolnym pasie kratownicy wykonano lekki pomost techniczny z zastosowaniem krat 

Mostostal. 

 

VII. Kategoria geotechniczna obiektu 

Według Rozporządzenia MTBiGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych, budynek należy 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

W wyniku braku zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz projektowanego 

zakresu prac budowlanych nie zwiększą się obciążenia na fundamenty budynku w 

związku, z czym odstąpiono od badań nośności podłoża gruntowego. 

 

VIII. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej 

W obliczeniach statycznych założono, że projektowany budynek nie znajduje się w 

rejonie wpływów górniczych i nie został zabezpieczony przed wpływem eksploatacji 

górniczej. 

Posadowienie budynku w rejonie wpływów górniczych wymaga odrębnego 

opracowania projektowego. 
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IX. Roboty ziemne 

 Wykopy i roboty ziemne należy rozpoczynać po uprzednim zbadaniu 

głębokości posadowienia fundamentów istniejącego budynku. Podane poziomy 

należy zweryfikować w toku prac ziemnych.  

 Roboty ziemne muszą być wykonane w taki sposób, aby nie naruszyć podłoża 

gruntowego pod fundamentami istniejącymi. Fundamenty istniejące należy odsłaniać 

tylko w miejscach koniecznych do wykonania nowych fundamentów i zabezpieczeń 

istniejących fundamentów.  

 Wszystkie prace ziemne przy istniejących fundamentach należy prowadzić 

odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, który ostatecznie wpisem do 

dziennika budowy potwierdza odbiór wykopów oraz prawidłowe wykonanie 

wspomnianych robót zgodnie z dokumentacji projektową, zaleceniami  

i sztuką budowlaną. Podczas prac należy ocenić stan istniejących fundamentów. W 

przypadku złego stanu istniejących fundamentów należy skontaktować się z 

projektantem w celu opracowania projektu naprawczego. 

 Wszystkie prace ziemne należy poprzedzić wykonaniem kontrolnych badań 

gruntowych.  

 W toku prac ziemnych zaleca się dodatkowe badania kontrolne zagęszczenia 

gruntu w dnie wykopów fundamentowych, zwłaszcza w punktach wątpliwych co do 

zagęszczenia tych gruntów przeprowadzone przez geologa nadzorującego roboty 

ziemne. 

 W przypadku pojawienia się elementów konstrukcji niewykazanych  

w opracowaniu należy niezwłocznie powiadomić o tym projektanta. 

 Izolacje fundamentów wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.   

 Podczas robót ziemnych należy zwrócić uwagę by nie naruszyć struktury 

gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca się wybieranie ostatniej warstwy gruntu 

ręcznie bezpośrednio przed fundamentowaniem. 

 Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi  

i gruntowymi  technologicznymi. 
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 W przypadku zalania wykopu wodami należy przede wszystkim usunąć wodę 

a następnie zbadać czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu 

w podłożu w postaci uplastycznienia. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy 

usunąć zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym 

odpowiednim materiałem jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, 

żwirem. 

 Nie należy pozostawiać na dłuższy okres odkrytego wykopu. 

 Jako gruntów nasypowych należy używać pospółki rzecznej, piasku grubego 

lub żwiru. Nasyp należy zagęścić do Is > 0.98. Zagęszczać warstwami (maksymalna 

miąższość pojedynczej warstwy ok. 30cm). 

 

X. Roboty żelbetowe 

 Szczególna uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki 

betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form 

szalunkowych. 

 W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur 

stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania  

w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie 

dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową.  

 Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić  

do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 

 W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić 

odpowiednią pielęgnację świeżego betonu. 

 Rozformowanie elementów żelbetowych i usunięcie podpór montażowych 

można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej 

wytrzymałości.  

 W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki należy opierać  

na poduszce betonowej o grubości minimum 20cm lub podmurówce z cegły pełnej. 
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XI. Roboty ciesielskie 

 Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na placu budowy posortowane 

według klas, jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy  

je składować w suchym, łatwo dostępnym miejscu.  

 Następnie powinno się wytrasować (wyznaczyć) elementy, to jest oznaczyć  

i wykreślić na sortymentach drzewnych linie ograniczające długość, szerokość  

i grubość, jak również linie skosów, wrębów itp. Z kolei następuje obróbka 

wytrasowanych już elementów za pomocą odpowiednich narzędzi. Wskazane jest 

prowadzenie obróbki grupowo, np. ścięcia końców, nawiercanie otworów. Przy 

obróbce grupowej zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do 

łączenia sortymentów, prowadnice itp.).  

 Po obróbce następuje próbny montaż. Polega on na dokładnym dopasowaniu 

elementów przewidzianych do łączenia ze sobą i przy tym na usunięciu 

zauważonych usterek.  

 Ostatnią czynnością przed właściwym montażem jest znakowanie, tj. 

zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub elementów wielkowymiarowych)  

w znaki liczbowe i literowe, przy równoczesnym ustaleniu ich właściwych miejsc w 

całej konstrukcji.  

 Przy montażu ważne jest wykonanie tymczasowych usztywnień 

zapobiegających utracie stateczności belek podczas montażu. 
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XII. BHP 

 Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu 

tablicę informacyjną, teren budowy powinien być właściwie ogrodzony przed 

dostępem osób trzecich. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników  

o podstawowych zasadach BHP. 

 Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą  

i ochronną, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć 

odpowiednie kwalifikacje do pracy zwłaszcza na wysokościach i mieć ważne 

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. 

 Wykopy fundamentowe powinny być w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

właściwie zabezpieczone i oznakowane. 

 Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy 

medycznej. 
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XIII. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.  

Podstawowe materiały dla wszystkich elementów konstrukcyjnych: 

 Beton klasy:    C25/30 (B30) oraz C20/25 (B25) 

 Beton podkładowy klasy:  C12/15 (B15) 

 Stal zbrojeniowa: zbrojenie A-IIIN, gatunek stali: B500SP,  

 Drewno klasy: C24 

 Ściany projektowane/ zamurowania: cegła pełna 

 Stal profilowa: S235 oraz S355 

 

 

ETAP II: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA WIDOWNI DUŻEJ SCENY 

II/1. Posadzka na gruncie 

Projektuje się posadzkę na gruncie PG1, PG2, jako monolityczną betonową 

płytę o grubości konstrukcyjnej 15cm, zbrojoną siatkami Q188. Płyty należy 

wykonać z betonu C20/25.  

Projektuje się posadzkę na gruncie PG3, jako monolityczną betonową płytę o 

grubości konstrukcyjnej 20cm, zbrojoną siatką górą i dołem Q355. Płytę należy 

wykonać z betonu C20/25.  

Ze względów akustycznych oddylatować płytę od ścian nośnych za pomocą 

przekładek styropianowych szerokości 2cm lub za pomocą innych zamiennych 

rozwiązań dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Warstwy wykończenia 

płyt oraz rodzaj izolacji przeciwwilgociowej według projektu architektonicznego.  

Pod elementami posadzki wykonać warstwę zagęszczonej podsypki gr. min. 

20cm, Is=0.95. 
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II/2. Konstrukcja widowni Sceny Głównej w poziomie parteru.  

Płyta widowni zaprojektowana, jako żelbetowa, monolitycznie wylewana. 

Dodatkowe podwaliny żelbetowe wykonać, jako ławy fundamentowe, 

monolitycznie wylewane.  

Płytę wykonać z betonu C 25/30 (B30) i stali B500SP. Ławy fundamentowe i 

ściany żelbetowe wykonać w betonu min. C20/25 (B25). 

Poziom projektowanych fundamentów płyty na gruncie należy bezwzględnie 

dostosować do poziomu istniejących fundamentów. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie nowych fundamentów poniżej spągu istniejących. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności w stosunku, co do głębokości posadowienia należy 

skontaktować się z projektantem. 

II/3. Opaska żelbetowa- wzmocnienie fundamentów istniejących. 

W miejscu projektowanej widowni żelbetowej należy wykonać podbicie/ 

zabezpieczenie istniejących fundamentów. Podbicie wykonać zgodnie z 

rysunkami szczegółowymi.  

Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Podbicie 

wykonać z betonu C20/25 (B25). 

Wykopy i roboty fundamentowe należy rozpoczynać po uprzednim zbadaniu 

głębokości posadowienia fundamentów istniejącego budynku. 

II/4. Nadproża stalowe. 

W ścianach istniejących budynku zaprojektowano nadproża stalowe, jako 

przesklepienie nowych oraz poszerzanych otworów w istniejących ścianach. 

Instrukcja montażu zamieszczona jest w niniejszym opisie technicznym. 

Nadproże wykonać według rysunków wykonawczych oraz instrukcji montażu ze 

stali S235. Nadproża stalowe w ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 

zgodnie z projektem branży architektonicznej do wysokości parametru R 

odpowiadającego parametrom ściany, w której są wykonane. 

  

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


 

II/12 
Instal-tech Marcin Marzec 

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

www.marzec-budownictwo.pl    kontakt@marzec-budownictwo.pl 

 

II/5. Zamurowania istniejących otworów 

Wszystkie zamurowania istniejących otworów należy wykonać z cegły pełnej 

klasy 15 na zaprawie M10. Projektowany mur należy przewiązać z istniejącą 

ścianą.  

II/6. Zabezpieczenie ppoż istniejących dźwigarów stalowych nad sceną. 

Istniejące elementy należy zabezpieczyć do odpowiedniej odporności 

ogniowej R30 poprzez malowanie powłokami ochronnymi- antykorozyjnymi oraz 

farbami pęczniejącymi, tworzącymi spójny system.  

Konieczność doprowadzenia do wymaganej odporności ogniowej R30- 

oczyszczenie i malowanie farbami pęczniejącymi- wg rozwiązania 

systemowego, pod nadzorem producenta. 

 

II/7. Strop Kleina- podwieszanie elementów wyposażenia. 

Nie dopuszcza się do podwieszania elementów bezpośrednio do ceramicznej 

płyty Kleina. 

Elementy wyposażenia montować do belek stalowych poprzez dospawanie 

elementów dodatkowych. 

 

II/8. Sufity podwieszane/ samonośne. 

Systemowe sufity samonośne do rozpiętości maksymalnej 3,0m. 

Sufity podwieszane z zastosowaniem systemowych łączników odpowiednich 

do układu konstrukcyjnego (belki stalowe, belki drewniane). 
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XIV. Impregnacja drewna 

Drewno klasy C24 należy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej drewna 

(grzybobójczymi i przeciwogniowymi), dopuszczalnymi do stosowania  

w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wilgotność drewna 

wbudowywanego nie powinna przekroczyć 12%.  

 

XV. Zabezpieczenia antykorozyjne projektowanych elementów stalowych 

Zabezpieczenie antykorozyjne belek i nadproży stalowych jak dla klasy C2, użyć 

farb zabezpieczających.  

Elementy stalowe należy wykonać ze stali konstrukcyjnej S235 oraz S355. 

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyścić do stopnia czystości Sa2,5 

(powierzchnia sucha czysta odpylona, odtłuszczona) zabezpieczyć farbą 

podkładową epoksydową grubości 80µm, nawierzchniową farbą poliuretanową 

grubości 40µm (podane grubości dotyczą warstwy suchej powłoki farby). Kolor 

farby podkładowej powinien być zbliżony kolorem do koloru warstwy wierzchniej. 

Warunki wykonania powłok ściśle według zaleceń producenta farb.  

Zabezpieczyć belki i nadproża stalowe do odpowiedniej klasy odporności 

ogniowej za pomocą farb pęczniejących, zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. 

 

XVI. Połączenia stalowe i montaż elementów 

Wszystkie połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Normami. 

 

XVII. Dylatacje i przerwy robocze 

Przewiduje się wykonanie przerwy roboczych i technologicznych, do uzgodnienia 

w trakcie robót wykonawczych. 
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XVIII. Roboty rozbiórkowe 

1. Zakres robót rozbiórkowych 

- Rozbiórka warstw wykończeniowych stropu nad parterem 

- Rozbiórka części stropu nad parterem wraz z balustradą- balkon 

- Wyburzenie istniejących posadzek w poziomie parteru 

-Wyburzenie nowych otworów drzwiowych wraz z przesklepieniem w postaci 

nadproża stalowego; 

 

2. Analiza warunków realizacji 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia: 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w budynku należy 

zdemontować wszystkie instalacje wewnętrzne znajdujące się na ścianach i 

stropach przeznaczonych do rozbiórki oraz gruntowej przebudowy. 

 Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe 

uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac. 

 Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej 

dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem 

opracowania. 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami, 

sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod 

nadzorem osób uprawnionych. 

 Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących 

powstawanie nadmiernych wibracji i wstrząsów. Do prowadzenia robót zabrania 

się stosowania ciężkiego sprzętu (np.: młotów pneumatycznych). Prace 

rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z użyciem lekkich narzędzi. 

 Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z 

obowiązującą ustawą Prawo Budowlane (w sprawie warunków i trybu 
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postępowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz rozbiórkach obiektów 

budowlanych. 

 Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem  

i zachowaniem zasad i przepisów BHP. W czasie prowadzenia prac zachować 

szczególna ostrożność. 

 

3. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

Należy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych zabezpieczyć wszystkie 

elementy konstrukcyjne w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe 

uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.  

Rozbiórkę instalacji wewnętrznych prowadzić ręcznie i przy użyciu 

elektronarzędzi ręcznych.  

Rozbiórka konstrukcji murowanej mechaniczna.  

Materiał rozbiórkowy segregować i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej 

jednostce. 

 

4. Warunki specjalne prowadzenia robót 

 Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być 

ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na 

budowie przed wejściem na teren obiektu. 

 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona 

stateczność obiektu w którym prowadzone są prace rozbiórkowe oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu budynku nie wywołało utraty stateczności i 

przewrócenia się innego fragmentu budynku. W razie potrzeby należy 

zastosować podparcia montażowe. 

 Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych 

elementów i w miarę potrzeb, wykonać niezbędne zabezpieczenia lub 

wzmocnienia konstrukcji. 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
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5. Sprzęt do rozbiórki 

Zaleca się wykonywanie wszelkich robót rozbiórkowych ręcznie za pomocą 

narzędzi ręcznych (pneumatycznych, spalinowych i innych). 

 

6. Transport i składowanie materiałów 

Transport będzie wykonywany przy użyciu ciężarówek do tego 

przeznaczonych oraz za pomocą kontenerów i pojazdów które je przewożą na 

miejsce składowania odpadów wskazanego przez Inwestora. Właściciel obiektu 

zadecyduje o miejscu składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, oraz 

poda miejsce gdzie urobek z rozbiórki będzie wywieziony. 

 

7. Zagospodarowanie placu rozbiórki 

a) Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 

Czynności w trakcie rozbiórki: 

 Wykonywać sukcesywnie wywózkę gruzu i materiałów pochodzących  

z rozbiórki. 

 Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam 

przeszkód. 

 Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót 

do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy 

segregować  

i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, takie jak 

elementy metalowe. Całość urobku betonowego z rozbiórki budynku 

przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci,  

w pobliżu miejsca rozbiórki. 

 Transport gruzu prowadzić  na bieżąco w miarę postępu robót 

rozbiórkowych. 
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 Przewieść go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką 

przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

 

b) Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki: 

 Właściciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiałów 

pochodzących  

z rozbiórki, a także wskaże miejsce wywózki materiałów po rozbiórkowych. 

 Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną 

przewiezione na składowisko odpadów budowlanych. 

 Przed przystąpieniem do robót teren należy zabezpieczyć. 

 Po robotach teren należy uporządkować 

 

8. Wytyczne i zalecania BHP 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 

należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

rozbiórkowych, a w szczególności: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt. 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 Stosować środki zabezpieczające pracowników (m.in. odzież roboczą: 

kaski, okulary i rękawice ochronne). 

 Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

 Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia. 

 Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien 

prowadzić dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego. 

 Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne 

dokumenty dopuszczenia do ruchu. 
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 Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być 

przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni 

w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania. 

 Pracownikom należy zapewnić odpowiednia odzież i środki 

bezpieczeństwa osobistego zgodnie z wymogami BHP. 

 Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia 

osób postronnych. 

 W czasie robót używać wyłącznie sprawnego sprzętu odpowiedniego 

do rodzaju prowadzonych robót, obsługiwanego przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

 Nie demontować osłon i innych środków zabezpieczających z urządzeń  

i sprzętu. 

 W przypadku wykonywania robót powodujących dodatkowe 

uciążliwości lub zagrożenia (pylenie, hałas) stosować dodatkowe środki 

ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjąć działania ograniczające uciążliwość 

(przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac). 

 Unikać korzystania z drabin, w szczególności zabrania się 

wykorzystywania drabin nieumocowanych na stałe do prowadzenia robót. 
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XIX. Instrukcja montażu nadproża stalowego w istniejącej ścianie 

1. Cel i zakres opracowania 

 Zaprojektowano wyburzenia otworów w ścianie nośnej w istniejącym budynku 

z podparciem konstrukcji znajdującej się wyżej za pomocą belki stalowej opartej na 

istniejącej ścianie murowanej. 

 

 

2. Wytyczne wykonawstwa 

Wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem konstrukcji. 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonywanych zgonie z 

obowiązującymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a 

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. Technologia i etapowanie wykonawstwa nadproża stalowego w 

istniejącej ścianie 

 Przed wykonaniem otworu należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie 

stropu. Podstemplować należy strop, który obciąża odcinek muru leżący 

bezpośrednio nad projektowanym otworem.  Otwór wykonuje się w kilku etapach: 

 Wyznaczyć na ścianie istniejącej usytuowanie projektowanego otworu wraz z 

zarysem nadproża (uwzględniając oparcie belek na murze na długości 25cm). 

 Wykuć pod miejscem oparcia belek bruzdy umożliwiające wykonanie pod 

belkami stalowymi poduszek betonowych o wysokości min 20cm i długości min. 

25cm pod każdą belką. Poduszki wykonać z betonu klasy min C20/25. Osadzić 

podkładkę z blach na poduszce betonowej. 

Do kolejnego etapu prac warunkowo można przystąpić po 7 dniach. 

 Po wykonaniu poduszek przystąpić do wykonania bruzdy na pierwszą belkę o 

wysokości około 5cm większą od wysokości zaprojektowanej belki stalowej. 

Wysokość musi być taka, aby zmieściła się belka stalowa i pozostało miejsce na 

zaprawę montażową. Długość bruzdy wynika z szerokości projektowanego otworu 

oraz miejsca oparcia belki po 25cm z każdej strony. Bruzdę po wykuciu dokładnie 

oczyścić z resztek zaprawy po kuciu, odpylić i obficie przemyć wodą. 

 Osadzić belkę z jednej strony, wykonać spoiny montażowe (połączenie z 

podkładkami), podbić belkę pod górną krawędzią bruzdy..  

 Po umieszczeniu jednego profilu analogicznie umieścić drugi (bruzdę odpylić, 

oczyścić z resztek i obficie ścianę zwilżyć wodą). 

 Wykonać przewiert ∅ 18 przez belki oraz fragment muru między nimi, po 

czym umieścić pręt gwintowany ∅ 16 w otworach. 

 Pręt gwintowany obustronnie skręcić nakrętkami M16. 
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 Belki wyszpałdować cegłą pełną. 

 Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych można przystąpić do 

wycięcia otworu przy użyciu elektronarzędzi. 

 Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkować i otynkować. Krawędzie 

murów po kuciu należy obrzucić zaprawą cementową celem wyrównania ich i 

otynkować. Wykucia w ścianie należy wykonywać ostrożnie, aby nie wykuwać zbyt 

dużych powierzchni murów. Obetonowanie wykonać za pomocą betonu piaskowego 

klasy C16/20 (B20) o konsystencji umożliwiającej dokładne obetonowanie belki w 

bruździe. 
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XX. Uwagi końcowe 

 Projektant nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek odstępstwa od 

projektu. 

 Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych 

materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i z jednostką 

projektową. Wszystkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla 

realizacji, którego opracowana jest niniejsza informacja, możliwe są wyłącznie za 

zgodą jego autora, a ich wykonanie może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia w formie decyzji, właściwego organu administracji. 

 Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają projektów konstrukcyjnych. 

 Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze 

elementy budowlane wykonywanego obiektu. 

 Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 

 Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 Przy realizacji obiektu należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych oraz warunki bhp, jakie obowiązują w budownictwie. 

 Roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną  

 Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ” zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 

120 poz. 1126). 

 Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się 
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należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji 

odpowiadać musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania  

i odbioru robót. 

 Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku 

stwierdzenia innych warunków gruntowych niż założono w projekcie, zawiadomić 

nadzór autorski. 

 

UWAGA: 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 

przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regułami sztuki 

budowlanej oraz przepisami BHP, a całość realizacji musi odpowiadać normom 

i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót. 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane a całość robót powinna być prowadzona 

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z 

dokumentacją techniczną, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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