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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST 

 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczących realizacji serwerowni dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców ul.Taborowa 
33, Warszawa 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć dokumentów przetargowych. Specyfikację należy rozpatry-
wać łącznie z projektem, rysunkami, przedmiarami i innymi  dokumentami opisującymi inwestycję. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Zakres robót obejmuje prace związane z przygotowaniem pomieszczenia dla nowej serwerowni. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o  
•  budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
•  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebu-
dowie, montażu, remoncie lub rozbiórce.  
•  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-
dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwa-
cji.  
•  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-
częcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-
jektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące reali-
zacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót metodą montażu - także dziennik montażu. 
•  aprobacie Technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-
dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
•  opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  za  okre-
ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
•  dzienniku  budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
•  Kierowniku  budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
•  rejestrze  obmiarów - należy przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  dokona-
nych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  re-
jestrze  obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.  
•  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i wytwarzane  jak  rów-
nież  różne  tworzywa  i wyroby niezbędne do wykonania  robót, zgodne  z  dokumentacją  projek-
tową  ,  STO,  SST  oraz  zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.  
•  odpowiedniej  zgodności   -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót z dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
•  poleceniu  Inspektora  Nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru w  formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  
innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem budowy.  
•  projektancie - należy przez  to rozumieć uprawnioną osobę prawną  lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
•  obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych do wykonania  robót  
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach.  
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•  ustaleniach  Technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w normach,  aproba-
tach  Technicznych  i  szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmono-
gramu robót, jakości wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekaza-
niem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązu-
jącymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną w oparciu o warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak 
ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w 
stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za spraw-
dzenie zakresu prac, ilości  robót, materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną na 
etapie przetargu. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określo-
nych w ogólnych warunkach umowy  
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie opis oraz część graficzną. 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentacji, a po ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją techniczną, a jeśli nie zostały w nich określone mają być zgodne z ogólnie obowiązu-
jącymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą  uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość instalacji, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach 
muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na tere-
nie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materia-
ły łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poża-
rem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i za-
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bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników, oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczo-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-
jące, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W przy-
padku obecności na terenie lub w pobliżu  inwestycji obiektów zabytkowych prace powinny być pro-
wadzone zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań praw-
nych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie infor-
mować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
 

2.  MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania ma-
teriałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  przez Zamawiającego i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowa-
nia konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofer-
tą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specy-
fikacji Technicznej, i propozycji organizacji robót, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środ-
ków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym w umowie. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materia-
łów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami STO, SST, normami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi, z obo-
wiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną.  
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspek-
tora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wy-
konawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia mate-
riałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod  groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykona-
nia robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
•  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
•  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elemen-
tów robót,  
•  system (sposób i procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych robót,  
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi , 
oraz wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-kontrolne. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie za-
trudnionych specjalistów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania  materiałów, oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji  Technicznej . W  przypadku,  gdy  nie  zostały  
one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisem-
ne  informacje  o jakichkolwiek  niedociągnięciach.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowa-
niem  i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.   
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prze 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do  akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli i badania materiałów. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzo-
ru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce-
niać zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej Specyfikacji Technicznych na pod-
stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wynik tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projek-
tową i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatko-
wych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Do użycia dopuszcza się wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa,   
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, a dla wyrobu dla którego nie usta-
nowiono Polskiej normy - aprobatą techniczną. Dla wyrobów produkowanych zgodnie z PN należy 
stosować dotychczasowe normy PN na metody badań i oceny. Jeżeli wyrób jest produkowany we-
dług wymagań norm PN-EN, do jego oceny należy stosować metody badań według PN-EN. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór tech-
niczny materiałów powinien być dokonywany wg. wymagań i w sposób określony aktualnymi nor-
mami.  
6.7. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego.  Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budo-
wy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, doko-
nane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności:  
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
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•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
•  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,  
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
•  daty wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i  
   ostatecznych odbiorów robót,  
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi  
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.  
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą przedłożone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania  się. Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane  do  dziennika  
budowy Wykonawca  podpisuje  z  datą  i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania się.  
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie ma  uprawnień  do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót.  
Książka obmiarów.   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie postępu robót każdego z elemen-
tów robót. Obmiary wykonanych  robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przecho-
wywane na  terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  
dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiarowania robót. 
Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego, 
częściowo mogą być szacunkowe. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do sza-
cunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykona-
nia wszystkich niezbędnych robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową. Jednakże 
, jeśli umowa nie będzie stanowić inaczej, ewentualne zmiany w ilości i zakresie robót będą uzgad-
niane z Inspektorem Nadzoru, a obmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w 
ustalonych jednostkach.  
Obmiary będą wpisane do książki obmiarów.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych oraz kata-
logach KNR, KNNR. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do 
katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych 
w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidu-
alnej i informacji rynkowych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakcep-
towane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone  przez  
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  
Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 

8.  ODBIÓR ROBOT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót .   
W  zależności   od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji   Technicznych  roboty  
podlegają następującym odbiorom:   
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu,  
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•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
•  odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających  i  ulegających zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu Odbiór robót zanika-
jących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nad-
zoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót na-
stąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru osta-
tecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzo-
ru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie, przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i ogólnie obowiązującymi przepisami technicz-
no-budowlanymi. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-
jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryci oraz  odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonani wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elemen-
tach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego  (końcowego).   
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygo-
tować następujące dokumenty: Dokumentację powykonawczą, to jest dokumentację budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
(podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające lub zamienne), Recepty i ustalenia technolo-
giczne, Dzienniki budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i pro-
gramem  zapewnienia  jakości, Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych mate-
riałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabez-
pieczenia jakości, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz 
protokoły odbioru tych robót, Oświadczenia  kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projek-
tem i uporządkowaniu terenu, W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowa-
nia dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiają-
cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podsta-
wie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbiór ostateczny 
robót . 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi zamawiający.  
  

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE   
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne  wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  Najważniejsze z nich to:  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami  
2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 19.12.1994  r.  w  
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych materiałów  oraz  nowych  metod  
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U.  Nr 10/1995, poz. 48)  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r Nr 108 poz.953). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.401). 
5. Normy budowlane 
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B.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BUDOWLANE:  

 

B.01. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 

B.02. Roboty murarskie 

 

B.03. Tynkowanie 

 

B.04 Malowanie i zabezpieczanie ścian 

 

B.05. Ślusarka  

 

B.06. Podłogi i posadzki 

 

B.07. Ścianki systemowe i okładziny sufitowe 

 

kody CPV :  
 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
                     lub ich  części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia 
45100000-7  Roboty budowlane 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45410000-4  Tynkowanie  
45262500-6  Roboty murowe 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  
45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie  
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących  
45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  
29200000-1  Maszyny ogólnego zastosowania  
29220000-7  Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części  
29221000-4  Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe  
29850000-2  Urządzenia awaryjne i zabezpieczające  
29000000-9  Maszyny , urządzenia , sprzęt , aparatura i podobne produkty  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac przygotowawczych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:  
•  przygotowanie terenu robót i zaplecza budowy 
•  wykucie otworów  
•  zabezpieczenie terenu budowy 
•  roboty pomiarowe 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne STO oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO - Wymagania ogólne wykonania  robót. 

2.  Materiały  
Dla robót wg 01 materiały nie występują.  

3. Sprzęt  
Do prac może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport  
Transport materiałów środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  
Zabezpieczenia obiektu należy wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora i Użytkownika, a sposób 
wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
–  teren ogrodzić i  oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

6.  Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

7.  Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. Jednostkami obmiarowymi są 
m2,m3,szt, mb. 

8.  Odbiór robót  
Roboty objęte B.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  
Płaci się zgodnie z umową,  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.02. ROBOTY MURARSKIE  
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót murarskich . 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów wewnętrznych obiektu tzn.:  
- zamurowanie otworów w ścianach 
- wykucie otworów 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w  niniejsze SST są zgodne z STO i z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania robót podane w STO.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 
Rodzaj cegieł, pustaków i bloczków zgodny z dokumentacją projektową. Typ, marka i skład zaprawy 
budowlanej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, oraz  przez producenta 
bloczków i materiałów ceramicznych. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wyko-
nywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały murarskie powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i zawil-
goceniem . 

5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót wg STO 
Sposób wykonania zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją producenta. 
a) Zamurowania należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. 
b) Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie.  
5.2. Spoiny w murach ceglanych zgodne z normą lub wytycznymi producenta.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach  

6. Kontrola jakości  
Wymagania wg pkt 5.  
6.1. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
-sprawdzenie zgodności cech użytych materiałów z wymaganiami stawianymi w dokumentacji tech-
nicznej oraz odnośnymi normami  
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
-wymiarów i kształtu,  
-liczby szczerb i pęknięć,  
-odporności na uderzenia,  
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom labo-
ratoryjnym.  
6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót są jednostki podane w kosztorysie ofertowym uwzględniające odpo-
wiednią grubość muru. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaa-
probowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
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a)  dokumentacja techniczna,  
b)  dziennik budowy,  
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d)  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez  budowę,  
8.2. Wszystkie roboty objęte B.02. podlegają  zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  
Płaci się zgodnie z umową za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach 
podanych w punkcie 7.  

10.  Przepisy związane  
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-B-12011:1997     Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
                                   powszechnego użytku.  
PN-B-30000:1990      Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   
                                   cementów powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003          Cement murarski 15.  
PN-88/B-30005          Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020          Wapno.  
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.  
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03. TYNKOWANIE 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych w zakresie określonym w dokumentacji przetargowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania ogólne wg. STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedo-
zwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
–  nie zawierać domieszek organicznych,  
–  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm, piasek  
średnioziarnisty  0,5-1,0  mm,  piasek  gruboziarnisty  1,0-2,0  mm.  Do  spodnich warstw  tynku  
należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  – średnioziarnisty. Do  gładzi  
piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub  popiołów lot-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy  
stosować wapno  sucho gaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  
wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć jednolitą  jednobarwną masę,  bez  grudek niega-
szonego wapna i zanieczyszczeń  obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświad-
czalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
2.4. Gładzie tynkarskie  
Do gładzi tynkarskich należy stosować gotowe suche mieszanki   

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów. 

4. Transport 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie robo-
ty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-
ków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”.  
5.2. Przygotowanie podłoży  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.  
5.3. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrz-
nych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

6. Kontrola jakości  
Kontroli podlega:  
-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-prawidłowość przygotowania podłoży,  
-przyczepność tynków do podłoża,  
-grubość tynku,  
-wygląd powierzchni tynku , gładzi i ścianek   
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi   
-wykończenie  na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym n opakowaniu lub innym równorzędnym doku-
mentem. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej mar-
kę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Dla sufitów podwieszonych należy 
sprawdzić również przygotowanie konstrukcji, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia , 
wichrowatość powierzchni.  

7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.  
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8.  Odbiór robót   
Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.2. Odbiór tynków i gładzi   
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
–  pionowego  –  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż 4mm  w pomieszcze-
niu,  
–  poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badani według pkt. 6. ST dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wy-
nik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przy-
jąć jedno z następujących  rozwiązań:  
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,  
zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie  wykonać 
roboty tynkowe. 

9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7,  
wg  ceny  jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10.  Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   
                                   cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.  
PN-85/B-04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
                                   wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.  
PN-B-79406:97          Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-B-79405               Wymagania dla płyt G-K.  
PN-93/B-02862          Odporność ogniowa.  
PN-72/B-10122          Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy   
                                   odbiorze.  
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.04. MALOWANIE I ZABEZPIECZANIE ŚCIAN  
  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dot. wykończenia ścian wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok ścian charakteryzujących się łatwością czyszczenia gwarantujących wysoką od-
porność na chemikalia i działanie promieni UV.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 
Wymagania  ogólne  wg  STO.  Wszelkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB i  posiadać aktualne atesty.   

3. Sprzęt  
Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.   

4. Transport  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

5.  Wykonanie robót  
Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.   
Malowanie - powierzchnię ściany należy pokryć powłoką gruntującą, uszczelnić szczeliny uszczel-
niaczem. Całość należy wykonać zgodnie z instrukcjami  producenta.  

6.  Kontrola jakości  
 Kontroli podlega:  
-zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
-jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-prawidłowość przygotowania podłoży,  
-wygląd powierzchni  ścian     - powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, za-
cieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam  i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk.   
- stopień  odporności powłoki na zarysowanie i   ścieranie oraz zmywanie  
- stopień przyczepności powłoki do podłoża   
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane prawi-
dłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane powłoki czę-
ściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
spektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót   
Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.  
Roboty  powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6   

9. Podstawa płatności  
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  umową  i  odebrane  w  jednostkach  podanych  w 
punkcie  7,  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje  również  przygotowanie  podłoża, dostarcze-
nie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  Płaci  się  za  jednostkę  obmiarową.  
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora  i  sprawdzonych w naturze.  

10.  Przepisy związane  
PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przy-
czepności międzywarstwowej  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.05. ŚLUSARKA  

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wyko-
nania i odbioru  ślusarki drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające na 
celu wykonanie montażu drzwi wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi  odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.  

2.  Materiały  
Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały zgodne z dokumentacją projektową powinny od-
powiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub  świadectwach ITB i  posiadać aktu-
alne atesty. 
2.1. Ślusarka aluminiowa  
Zgodnie z dokumentacją projektową.  

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  

4.  Transport  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

5.  Wykonanie robót  
Ogólne wymagania wykonania robót wg STO.   
Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementów ślusarki należy 
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu i ocenić czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. Elementy  osadzić  zgodnie  z  dokumentacją techniczną i wy-
tycznymi  producenta akceptowanymi przez  Inspektora Nadzoru.  

6.  Kontrola jakości  
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji, SST i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
–  sprawdzenie wymiarów, wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
–  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i  
spoziomowania,  
–  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
–  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  
–  sprawdzenie działania części ruchomych,  
–  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Roboty podlegają odbiorowi.  

7.  Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym  Ilość  robót  określa  się  
na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót   
Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.  
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punkcie 5 zgodnie z 
wymaganiami wg punktu 6.  

9. Podstawa płatności  
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  umową  i  odebrane  w  jednostkach  podanych  w 
punkcie  7,  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje  również  przygotowanie  podłoża, dostarcze-
nie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  Płaci  się  za  jednostkę  obmiarową.  
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora  i  sprawdzonych w naturze.  

10. Przepisy związane  
PN-B-10085:2001               Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000                   Okucia budowlane. Podział.  
PN-89/B-91003                   Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych  
                                             modularnie  
PN-B-94025                        Okucia budowlane Zakrętki  Zakrętki wierzchnie z klameczką  
PN-B-94423                        Okucia budowlane Klamki klameczki gałki  
PN-EN ISO 15481-2002      Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym  
                                             wypukłym  z     wgłębieniem krzyżowym  
PN-73/H-92903                   Stopy cynku. Blachy i taśmy.     
PN-EN 603-3-2002              Aluminium i stopy aluminium . Materiał wyjściowy do kucia  
                                             przerobiony plastycznie. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i  
                                             kształtu na gorąco.  
PN-EN 485-3-2003              Aluminium i stopy aluminium .Blachy , taśmy i płyty.  
                                             Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu  wyrobów  
                                             walcowanych.                
PN-88/H-01105                    Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  
                                             transport.  
PN-85/B-0185                      Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.6.  POSADZKI  
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłóg wraz z warstwami podłogowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- wykonanie posadzek z wykładziny PVC z wykończeniem przyściennym  
- wykonanie podłogi podniesionej  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi  odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
Wymagania  ogólne  wg  STO.  Wszelkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
zawartym w normach państwowych  lub  świadectwach  ITB dopuszczających dany materiał  
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.1.Wykładzina podłogowa PCV antyelektrostatyczna 
Elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna, zabezpieczona poliuretanem PUR EL  
Dane techniczne:  
- grubość 2mm. 
- klasyfikacja użytkowa  EN 685 , komercyjna , przemysłowa 
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- warstwa użytkowa - PN-EN 429 - 2,0 mm 
- grubość całkowita - PN-EN 428 - 2,0 mm 
- klasyfikacja użytkowania - PN-EN 649+PN-EN 685 - 34/43 
- właściwości elektrostatyczne - antystatyczna i przewodząca 
- rezystancja elektryczna PN-EN 1081 <= 106 Ω  
- opór elektryczny - EN 1081 5x104 – 106 Ω, wykładzina przewodząca 
- napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 
- odporność na poślizg PN-EN 14041  Klasa DS.,  DIN 51130 R11 
- grupa ścieralności EN-660-2 Grupa P, klasa5 
- wgniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm 
- odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna 
- stabilność wymiarów EN 434 < 0.40% 
- klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1 
- absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 , EN ISO 717/2 ALw , 4 dB 
- odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C - odporna, nie pozwala na rozwój 
- przewodzenie ciepła: EN 12524, DIN 52612 , 0.008 m2 K/W 
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m lub płytka 61 cm x 61 cm 
2.2. Podłoga podniesiona i pochylnia w systemie podłogi podniesionej. 
Podłoga podniesiona na module 60x60cm na konstrukcji równomierniej rozkładającej ciężar. Wy-
kończenie wykładziną PCV antyelektrostatyczną. 
Dane techniczne:  
- moduł 60x60cm z demontowanymi płytami 
- wysokość podniesienia podłogi do górnej krawędzi płyty 30cm 
- konstrukcja wsporcza z blachy stalowej ocynkowanej, słupki podłogowe mocowana do podłoża z 
zastosowaniem trawersów 
- zintegrowany systemem z ramami pod urządzenia  
- płyty podłogowe wiórowe, gęstość płyt min 700kg/m3, fabryczne wykończenie płyty wykładziną PCV 
antyelektrostatyczną 
- dopuszczalne obciążenie punktowe min. 5,0 kN 
- dopuszczalne obciążenie powierzchniowe min. 25 kN/m2   
- przewodność elektryczna <106Ω 
- współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2 
- klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm) 
- klasa reakcji na ogień Bfi-s1 
- klasa odporności ogniowej REI30 
- akustyka ΔLw ≥ 18 dB 
Wyposażenie dodatkowe: 
- kratki wentylacyjne 60x60cm z możliwością regulacji przepływu powietrza 
- przepusty kablowe, obejmy do koryt kablowych 
Materiały pomocnicze: 
- klej do zabezpieczenia gwintów przed odkręceniem, klej do łączenia krawędzi płyt 
- gąbka uszczelniająca 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną oraz spełniać wy-
magania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

3. Sprzęt  
Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów.   

4. Transport  
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpie-
czyć opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem. 

5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania wykonania  robót wg  STO.  Posadzki  istniejące  należy  skuć  zgodnie  z za-
kresem robót w dokumentacji technicznej lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  
5.1. Wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych  
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych można przystąpić po:  
-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie  
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-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach  
-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach w których panują następujące warunki:  
-temperatura: otoczenia wynosi 17-5 C, podłoża wynosi 15-22 C  
-względna wilgotność powietrza nie przekracza 75% 
Przed przystąpieniem do montażu wykładziny należy sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowied-
nia, a wzory i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej.  
Wszystkie materiały na 24 godziny przed montażem należy pozostawić w pomieszczeniu, w którym 
panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego do-
pasowania do podłoża.  
5.1.1.Klejenie wykładziny  
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi 
ściany położonej najdalej od wejścia. Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią do podłoża. Do 
klejenia wykładziny stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny. Przestrzegać norm zu-
życia kleju zawartych w danych producenta. W celu przyklejenia należy zwinąć płat rozłożonej  wy-
kładziny do połowy, a drugą część wykładziny zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 
odsłonięty fragment podłoża nanieść klej za pomocą packi ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowied-
nią siłę klejącą (około 10-15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć wykładzinę do pod-
łoża, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze  ok. 50-70 kg.  
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą  szmat-
ką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Arkusze należy uło-
żyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5mm między arkusza-
mi. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powin-
no wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z 
wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW lub wywiniętym cokolikiem. Wy-
kończenie powinno być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w naro-
żach wklęsłych i wypukłych. 
5.1.2.Spawanie wykładziny na gorąco  
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny można zafrezować 
za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na 
gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się stosować sznur o średnicy 4mm. Po 
wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, stworzył z wykładziną jedną powierzchnię.  
Ścinanie sznura przeprowadza się w dwóch etapach:  
 -wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub specjal-
nym ścinaczem,  
-wstępne ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad wykładziną,  
-właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszko-
dzić brzegów wykładziny,  
-właściwe ścinanie należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.  
5.2. Wykonanie podłogi podniesionej   
Podłogę należy wykonać po zakończeniu pylących prac budowlanych, ściśle wg wytycznych produ-
centa.  

6. Kontrola jakości 
Wykończenie posadzek powinno odpowiadać normom wykończenia wnętrz dla obiektów użyteczno-
ści publicznej. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót 
oraz zapewnić zgodność z umową.  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta - zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do-
kumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-
maganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

7. Obmiar robót  
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Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.  

8. Odbiór robót   
Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.  
Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać z dokładnością 1mm, a szer. spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Płaci się za jednostkę obmiarową. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych 
w naturze.  

10. Przepisy związane 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podło-
gowe z foli (chlorku winylu).  
EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Wymagania dla materiałów po-
sadzkowych w pomieszczeniach zamkniętych. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.07. ŚCIANKI SYSTEMOWE I OKŁADZINY SUFITOWE 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścianek systemowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
-zablendowanie otworów okiennych – system RIGIPS 3.80.15 lub rozwiązanie równoważne 
w zakresie określonym w dokumentacji przetargowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z STO i obowiązującymi  odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wymagania ogólne wg STO. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  
Wymagania ogólne wg STO. Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 
wymagania dla płyt gipsowo kartonowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT), gr.25 mm. 
Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
Wymiary grubość : 9.5, 12.5, 15, 18 tolerancja +0,5 - 0,5 
i tolerancja (mm) szerokość : 1200 tolerancja +0,0 - 5,0 
długość : 2000 – 3000 tolerancja +0,0 - 6,0 
prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5 
Wilgotność (%) mniejsza lub równa 10 
Nasiąkliwość (%) - - ˇÜ10 ˇÜ10 
Trwałość struktury przy opalaniu - ˇÝ20 - ˇÝ20 
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Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego : karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym 
w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką, rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia. 
2.2. Profile metalowe. 
Do konstrukcji ścian używa się kątowników szybu RIGIPS 40x20x1mm lub 40x40x1mm oraz wkrę-
tów RIGIPS RIDURIT 50. 
Zaleca się zastosowanie profili metalowych, wieszaków łączników itp. Pochodzących z jednego sys-
temu zaaprobowanego przez Inżyniera kontraktu. 
2.3. Wkręty mocujące 
Należy stosować wkręty przeznaczone do montażu płyt gipsowych posiadające atesty i aprobaty 
techniczne, o długości zalecanej przez producenta danego systemu dla odpowiednich grubości płyt 
gipsowo kartonowych. 

3. Sprzęt  
Sprzęt zgodny z przyjętą technologią robót i wytycznymi producentów. 
Środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy we-
wnętrzny 
Zalecane narzędzia 
-Trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 
2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski 
-Montaż konstrukcji i płytowanie - nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, 
poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, 
wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny 
-Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne 
urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędz-
le, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)  

4. Transport  
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując od-
powiednie zasady postępowania z płytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu. 
Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych 
Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drew-
nianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. 
Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. 
Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. 
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zada-
szeniem i chronione przed zawilgoceniem 

5. Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie podłoży.  
Podłoże dla obudów , powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopusz-
czalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio do pod-
łoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub 
sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 
mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Ściany przed położe-
niem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczysz-
czeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  
5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).  
a) obudowy z płyt g-k powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj i odmianę tynku,  
b) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej),  
c) podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni sposób  
d) wytrasować linie ścianek działowych i tyków,  
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.  
f) docięcie płyt g-k piłą mechaniczną, lub ręczną lub nożem,  
g) spoinowanie płyt. 
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6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości elementów okładziny sprowadza się do: 
- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
- sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd) 
- sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszcza-
jącym do obrotu 

7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. STO i zasad podanych poniżej.  
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowla-
nych zalecanych przez dostawcę systemu Rigips. 
Okładziny systemu Rigips powinny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena 
jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineral-
nej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. W celu pełnej kontroli prawi-
dłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót. 
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i 
odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych" oraz „Montaż systemów Rigips". 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być więk-
sze niż 1 mm/1 m. Powierzchnia powinna być gładka i równa.  
8.1. Odbiór montażu konstrukcji 
-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie 
-sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących (wg zaleceń dostawcy). 
-sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej Rigips 
8.2. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych 
-sprawdzenie typu zastosowanych płyt 
-sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji 
-sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu 
-sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych kra-
wędzi nieobłożonych kartonem 
8.3. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń  
-sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie 
-sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw 

9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z umową i odebrane w jednostkach podanych w punkcie 7, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Płaci się za jednostkę obmiarową. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych 
w naturze.  

10. Przepisy związane  
-Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785/11/R63NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ściany 
działowej nienośnej – obudowy szybu instalacyjnego z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych - 
System Rigips 
-Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipso-
wo-kartonowych", PSG, 2010 
-Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips" 
-Katalog „Systemy Rigips" 
-PN-B-02851-1:1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej ele-
mentów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja."  
-PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań." 
-PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań." 
-PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań." 
-PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. 
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  Definicje, wymagania i metody badań." 
-PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje." 
-Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785/11/R63NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ściany 
działowej nienośnej – obudowy szybu instalacyjnego z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych  
-Aprobata Techniczna ITB AT-15-4771/2011 „Zestaw wyrobów do wykonywania ścian  nienośnych 
obudów szybów windowych i instalacyjnych z zastosowaniem płyt gipsowo- kartonowych, syste-
mów: RIGIPS 3.50.15, RIGIPS 3.50.16 i RIGIPS 3.50.20" 
-PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" 
-Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipso-
wo-kartonowych", PSG, 2010 
-PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
  wymagania i metody badań" 
-PN-EN 13501-2+A1:2010 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentyla-
cyjnej" 
-PN-EN 15283-1+A1:2010 – „Płyty gipsowe zbrojone włóknami - Definicje, wymagania i metody 
badań - Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat” 
 
 


