



Warszawa, dn. 21.04.2016 r.

Arkadiusz Szymański
Dyrektor Generalny
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

BLiPZ.WZP.260.17.2016/JM

Dotyczy postępowania: 4/BL/BUDOWA LINII OPTOTELEKOMUNIKACYJNEJ/PN/16

W związku z prowadzonym postępowaniem na zaprojektowanie i budowę linii optotelekomunikacyjnej dla potrzeb Urzędu do Spraw Cudzoziemców uprzejmie informuję, że w dniu 21.04.2016 r. wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

Pytanie:

Zgodnie ze zmianą w treści SIWZ poprzez dodanie przez Zamawiającego ppkt nr 12 w pkt 3.3 SIWZ w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem map do celów projektowych, zajęciem pasa drogowego oraz posadowieniem urządzeń w pasie drogowym.

Czy koszty związane z posadowieniem (umieszczeniem) urządzeń w pasie drogowym obejmować będą okres do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia? Jeśli nie, proszę o określenie tego okresu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że koszty związane z posadowieniem urządzeń w pasie drogowym obejmować będą okres do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie, Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Arkadiusz SZYMAŃSKI

DYREKTOR
Biura Logistyki i Pomocy Zagranicznej
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Katarzyna BRZYKIEWICZ

URZĄD DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Biura Logistyki i Pomocy Zagranicznej
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Ewa MAZUR