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1 CZĘŚĆ OGÓLNA – ST 01 
1.1. WSTĘP 

Nazwa Zamówienia 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Łosie Dołęgi gm. Zambrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”. 

Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy firmą „RING” Dawid Bujwicki, 

ul. Miętowa 5, 18-106 Niewodnica Kościelna, a Gminą Zambrów z siedzibą: ul. Fabryczna 3, 
18-300 Zambró1.2.w, powiat zambrowski, woj. podlaskie, której reprezentantem jest Pan 
Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambró1.3.w. 

Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i 
Projektantem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, której obowiązki  reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z    
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 
Umowa - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę,  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami lub określoną normą. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE. tzn. od 01.05.2004r 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot 

1.2        WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 
była zgodna z Umową. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Inspektorem jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał 
i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Umową. 

Zgodność Robót  z  SIWZ  i Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Zapoznanie  Podwykonawców  z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ. 

Błędy i opuszczenia 
ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 

Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. 
Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z 
dokumentacją, w której są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umowy i do 
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Inspektora. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub rozwiązań. 

Decyzje i postanowienia administracyjne 
Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia 
Robót Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi wykaz wszystkich decyzji i postanowień 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 
nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków Umowy. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 
postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 
wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w którym będzie znajdować się: pokój 
konferencyjny, toaleta, instalacja elektryczna i sanitarna, ogrzewanie, elektryczność, 
umeblowanie, sprzęt komputerowy, telefon, telefaks, a także zostanie zapewnione miejsce 
parkingowe. 
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu 
przez Inspektora, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 
prawa w tym zakresie.  
Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska 
oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 
funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na 
biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających 
estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być 
regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz 
rozbiórki. 
Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 
Woda 
Wykonawca ustali  punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 
ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza 
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 
Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
Zasilanie elektryczne 
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Wykonawca ustali  punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową 
na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 
wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 
obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący 
do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.  

1.3 MATERIAŁY 
Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Umową podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 
zgodności. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem 
jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi    do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich 
pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty,  świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie partii Materiałów. Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, Urządzenia 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
1.4 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje 
Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót. 

1.5 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
1.6 WYKONANIE ROBÓT 

Program Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

 Kolejność realizacji Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
Robót, 

 Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z 

Terenu Budowy, 
 Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym 
obszarze, 

 Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 
Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić 
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań 
obciąża Wykonawcę. 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

 Zniszczenia całości lub części obiektów, 
 Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
 Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
 Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
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Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie:  stanów 
granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i 
w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne decyzje i  
postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 
628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały 
okres realizacji Umowy. 
Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności 
urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny 
być zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. 

Tablice informacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
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z Inspektorem: 
- Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania 
tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica 
informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
Robót w dobrym stanie. 

Ochrona przeciwpożarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka 
Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być 
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy 
zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi 
przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
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 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 
 organizacji pracy na budowie, 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz/lub prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy - uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną. Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i 
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 
te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 
powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z 
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie 
ustalonym przed   podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu 
realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednia, instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 
urządzeń, a także  Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  
powstałej  awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego/Inwestora  i   powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

Zatrudnieni pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 
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obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz 
osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 
sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące 
dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.  
Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 
okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo 
zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo 
do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich 
spełnienia. 

Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 
trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i 
skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż 
wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

1.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  

1. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
- zasady BHP. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość  wykonania  

poszczególnych elementów Robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót. 
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- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi. 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót. 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami me odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
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próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie 
wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym 
laboratorium. Jeśli zdaniem Inspektora wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 
oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Umową na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 
stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 
wymagane wg Warunków Umowy, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w 
dokumenty. 
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Próby 
Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg Warunków 
Umowy. 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 
Umowy Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 

Próby końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

 próby przedodbiorowe, 
 próby odbiorowe, 
 eksploatację próbną. 

Dokumentacja eksploatacyjna 
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 
Inspektorowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz 
pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urządzeń. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania 
nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 
kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. 
Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 
Przejęcia, zostaną przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia robocze wersje 
poprawionych instrukcji eksploatacji. 
Wykonawca przygotuje 6  kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 
wprowadzone na żądanie Inspektora na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 
obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji 
eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest 
w cenie zapisanej w Umowie. 

Pobieranie prób i analizy 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 
rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 
próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi 
Normami w akredytowanym laboratorium. 
Jeśli zdaniem Inspektora wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 
oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie 
będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w 
Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Inspektora (w szczególności  Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora (Inspektora Nadzoru), z 

podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.8 OBMIAR ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, 
więc Umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W tym świetle: 

1. Cena Umowy będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Umowy i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Umową, 

2. Cena Umowy składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 
Wykazie Cen. 

1.9 PRZEJECIE ROBÓT 
Ogólne procedury przejęcia robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od 
daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Dokumentację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

Odbiór częściowy – Przejęcie części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie 
odbioru częściowego Inspektor wystawia Świadectwo Przejęcia dla części  Robót. 

Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 

4. Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części 
Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego 
przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
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5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót zgodnie z Umową. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
4. Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 
5. Inwentaryzację powykonawczą Obiektów, 
6. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 
7. Uzgodnienia technologiczne. 
8. Protokoły badań i sprawdzeń, 
9. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
10. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inspektor wystawi Protokół 
Końcowego Przejęcia Robót. 

Świadectwo Przejęcia 
Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 

1. Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora, 

2. Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Umowy przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia. 

Świadectwo Wykonania 
Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inspektor nie wystawi mu 
Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 
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Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu 
Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 
1.10 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów Umowy za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu 
Cen. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 
2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 
 
1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Akty prawne - ustawy 

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, 
poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, Nr 161, poz. 1078) 

3. Ustawa z dnia 21.05.2010r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760) 

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2009 r Nr 178, poz. 1380) 

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr  122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz  U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 

 

Akty prawne - rozporządzenia 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 
1128) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

Inne dokumenty 
16. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 
17. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 
18. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum 

Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990 
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej Warszawa 2003 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r. 
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2 ROBOTY BETONOWE – ST 02 
2.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Robót betonowych obejmuje wykonanie elementów 
budynków oraz obiektów – wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
punkcie 1.3. 

Cement 
Rodzaje cementu: 
Cement stosowany w robotach ogólnobudowlanych powinien odpowiadać normie PN-EN 197 
(1 i 2). 
Zalecane jest stosowanie cementów siarczanoodpornych np. hutniczego z zawartością żużla 
co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na działanie siarczanów jest cement portlandzki 
(CEM l-HS) zawierający nie więcej niż 3% lub 5% C3A. 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów 
siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów 
zawierających chlorek wapniowy. 
Cement powinien być dostarczany w zapieczętowanych workach oznaczonych nazwą 
producenta lub dostarczany luzem w sposób zatwierdzony przez Inspektora. 
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Woda 
Należy zapewnić doprowadzenie wystarczającej ilości wody o jakości spełniającej warunki 
jakościowe określone w niniejszym punkcie, potrzebnej w związku z wykonywaniem 
następujących prac: 
- płukanie kruszywa 
- wytwarzanie betonu 
- pielęgnowanie świeżo ułożonej masy betonowej. 
Woda stosowana do wszystkich celów w trakcie Robót powinna być zdatna do picia, czysta, 
świeża i wolna od mułu, materii organicznych, zasad, soli oraz innych zanieczyszczeń a także 
powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu". 
Woda używa do mieszania betonu i zaprawy, płukania kruszyw i do wiązania betonu, 
powinna pochodzić z zatwierdzonego źródła i nie powinna zawierać żadnych szkodliwych 
substancji, które mogłyby mieć wpływ na zbrojenie, czas wiązania, albo trwałość betonu, albo 
które mogłyby mieć j wpływ na wygląd betonu po związaniu poprzez powodowanie 
odbarwień albo wykwitów. 
Próbki wody nie mniejsze niż 5 litrów należy pobrać w obecności Inspektora, zamknąć i 
wysłać do analizy do zaakceptowanego, niezależnego laboratorium, zarówno przed 
zatwierdzeniem danego źródła wody, jak i okresowo, w czasie korzystania z niego. Nie wolno 
korzystać z żadnego źródła wody do czasu, aż wymagana analiza wykaże, że pochodząca z 
niego woda nadaje się do celów związanych z betonowaniem. 

Analiza wody obejmuje: 
- analizę chemiczną wody, określającą jej zasadowość, odczyn pH oraz stężenia wapnia, 

magnezu, potasu, sodu, siarczanów i chlorków, 
- analizę fizyczną wody, określającą jej przewodność elektryczną właściwą zawiesinę, 

barwę i zapach, 
- testy porównawcze, dotyczące początkowych czasów tężenia oraz wytrzymałości na 

ściskanie zaczynów cementowych przygotowywanych w połączeniu z wodą pochodzącą 
ze wskazanego źródła oraz z wodą destylowaną. 

Poniżej wyszczególniono warunki, które decydują że woda pochodząca z danego źródła nie 
nadaje się do betonowania: 
- całkowita zawiesina przekraczająca 2000 mg/l 
- zawartość jonów chlorkowych przekraczająca 500 mg/l 
- siarczany mierzone jako trójtlenek siarki w ilości przekraczającej 1000 mg/l 
- węglany alkaliczne i wodorowęglany w ilości przekraczającej 1000 mg/l 
- obecność materii organicznej, wskazywana przez barwę lub zapach 
- w testach porównawczych z użyciem wody destylowanej - zmiany początkowych czasów 

stężenia przekraczające 30 minut albo ograniczenia wytrzymałości na ściskanie 
przekraczające 10%. 

Wykonawca powinien bezpłatnie dostarczyć Inspektorowi  próbki wody proponowanej do 
użytku w trakcie Robót w celu wykonania takich prób jakie Inspektor  uzna za stosowne. 
Próbki powinny być dostarczane z wystarczającym wyprzedzeniem w celu umożliwienia 
wykonania i zakończenia testów przed rozpoczęciem prac a także próbki powinny być 
dostarczane na żądanie Inspektora w dowolnej chwili podczas realizacji Umowy. 
Na żądanie Inspektora Wykonawca powinien, bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego, oczyszczać wodę, braną z innego, źródła, do stopnia odpowiedniego do 
sporządzenia mieszaniny betonu i zaprawy, lub uzyskać dostęp do nowego ujęcia wody 
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Kruszywa grubo i drobnoziarniste 
Kruszywo drobno i gruboziarniste na beton powinno być otrzymywane ze źródeł 
zatwierdzonych przez Inspektora. 
Za wyjątkami opisanymi poniżej kruszywo drobno i gruboziarniste dla wszystkich typów 
betonu powinno spełniać pod każdym względem wymagania normy PN-EN 12620: 2000. 
Kruszywa powinny być twarde, wytrzymałe i trwałe oraz nie powinny zawierać żadnych 
szkodliwych domieszek w ilości mogącej wywrzeć niekorzystny wpływ na wytrzymałość 
albo trwałość betonu lub, w przypadku żelbetu, na jego zbrojenie. 
Kruszywo drobne może stanowić piasek pochodzenia naturalnego, piasek wytwarzany z 
kruszonej skały albo połączenie obu. Określenie „piasek wytwarzany z kruszonej skały" nie 
obejmuje miału z kruszonej skały, który jest produktem ubocznym powstającym podczas 
produkcji kruszywa grubego. 
Łączenie piasku naturalnego i piasku kruszonego jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy 
partie obydwu rodzajów materiałów są sporządzane oddzielnie oraz gdy każdy materiał z 
osobna spełnia niniejsze Wymagania . Ponadto dokumentacja pełnowymiarowych prób 
porównawczych na miejscu musi w sposób jasny wskazywać, że kruszywo drobne łączone 
pozwala na uzyskanie lepszych betonów niż w przypadku użycia tylko jednego typu kruszywa 
drobnego. 
Kruszywo grube może stanowić żwir pochodzenia naturalnego, żwir łamany albo grys 
łamany, które należy przygotować w postaci jednofrakcyjnej i wymieszać w celu stworzenia 
wymaganych klas nominalnych. 
W przypadku, gdy kruszywo składa się z mieszanki materiału naturalnego i kruszonego, 
proporcja cząstek pochodzenia naturalnego (nie kruszonych) nie może się różnić więcej niż o 
10% od tej samej proporcji w kruszywach zastosowanych w próbach porównawczych o 
pełnym zakresie, wykonywanych na miejscu i zatwierdzanych później. 
Jeżeli kruszywa nie spełniają wyszczególnionych wymagań lub pojawiły się wątpliwości co 
do jednolitości spełnienia przez nie wyszczególnionych wymagań, Inspektor poleci 
przepłukać te kruszywa przed zastosowaniem ich do betonów. Po wydaniu polecenia należy 
przepłukać kruszywa używając wody o jakości jak w wyżej oraz metod i urządzeń 
zatwierdzonych uprzednio przez Inspektora a wszystkie koszty powstające z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

Granulacja kruszywa 
Granulacja kruszywa drobnoziarnistego powinna być w granicach zgodnych z wytycznymi. 
Zwraca się uwagę Wykonawcy na fakt, że może być konieczne połączenie dwóch albo kilku 
rodzajów kruszyw drobnoziarnistych, lub usunięcie kilku frakcji poprzez separację 
hydrauliczną w celu uzyskania granulacji zgodnej z wymaganą. 
Granulacja kruszyw gruboziarnistych powinna być w granicach określonych normą PN-EN 
12620 i PN-EN 13055-1. Wykonawca powinien, na żądanie Inspektora, uzyskać pożądaną 
granulację poprzez połączenie frakcji kruszywa o określonych granulacjach w proporcjach 
zapewniających uzyskanie granulacji zgodnej z Wymaganiami. 
Maksymalny wymagany rozmiar ziarna kruszywa normalnie nie powinien być większy niż 
32 mm. Wymagane są co najmniej trzy wielkości granulacji kruszywa: 
- kruszywo drobnoziarniste: 8 mm 
- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 16 mm 
- kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 32 mm 
Kruszywo grube należy przygotowywać, składować i dzielić na partie jednofrakcyjne, a gdy 
zostanie to zatwierdzone, kruszywo grube o ciągłej krzywej przesiewu można wykorzystać do 
betonu stosowanego w małych elementach oczyszczalni albo do niewielkich partii betonu. 
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W przypadku betonu zawierającego kruszywo o nominalnej maksymalnej wielkości ziarna 
32 mm, należy wymieszać nie mniej niż trzy rodzaje kruszywa grubego jednofrakcyjnego. 
Podobnie w przypadku kruszywa o nominalnej maksymalnej wielkości ziarna 16 mm - należy 
wymieszać nie mniej niż dwie klasy kruszywa jednofrakcyjnego. 

Magazynowanie kruszyw 
Wszystkie rodzaje kruszywa należy przerabiać, transportować, składać na hałdach, 
przeładowywać i rozdzielać na partie w taki sposób, aby materiał nie uległ zanieczyszczeniu 
ani nie został w inny sposób uszkodzony pod względem fizycznym lub chemicznym. 
Każda frakcja kruszywa drobno i gruboziarnistego powinna być magazynowana w osobnych 
skrzyniach albo na obszarach pokrytych płytami z betonu albo płytami asfaltowymi, betonem 
lub inną twardą i czystą nawierzchnią z których należy zapewnić odpływ wód opadowych i 
ochronę przed zanieczyszczeniami ziemią lub innymi szkodliwymi substancjami. 
Kruszywo drobno i gruboziarniste powinno być magazynowane w taki sposób, aby uniknąć 
wymieszania się jego frakcji o różnych granulacjach. 
W sytuacjach, gdy kruszywo może być narażone na nadmierne zanieczyszczenie materiałem 
unoszonym przez wiatr, należy przygotować zasłony od wiatru lub materiał do przykrycia 
hałd. Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo też z innych względów nie 
odpowiadają niniejszym Wymaganiom, należy odrzucić i usunąć z terenu budowy. 
Przetworzone kruszywa można przekazać do powtórnej akceptacji. 

Domieszki do betonów 
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN EN 934-(2,3,4,6). 
Domieszki do betonów a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w 
normie PN-EN 206-1.2000. 
Ponadto właściwość i skuteczność domieszki należy sprawdzić, przygotowując zaroby 
kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach 
budowlanych.  
Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w 
tej samej mieszance betonowej, należy wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego 
oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę należy sprawdzić w badaniach 
wstępnych. 
Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, 
nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na 
trwałość lub właściwą pracę betonu. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tężenia betonu. 
Domieszki powinny być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora oraz z 
należytą ostrożnością zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszki 
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora, któremu również należy 
dostarczyć następującą informację: 
- typowa ilość domieszki oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy, zwiększenia lub 

zmniejszenia tej ilości. 
- chemiczna nazwa (nazwy) głównego czynnego składnika (składników) w domieszce. 
- czy domieszka prowadzi do pobierania powietrza w przypadku stosowania ilości 

zalecanej przez producenta. 
2.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
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Deskowania 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji Robót 
zgodnie z założoną technologią. 

Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy 
na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie 
składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek 
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na 
zewnątrz. 

2.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
deformowaniem. 

Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie 
pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki 
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 
m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 
Jeśli Wykonawca zaproponuje użycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w 
konstrukcji wówczas powinien przekazać do zatwierdzenia przez Inspektora informację na 
temat szczegółów wyposażenia i technologii prac z tym związanych. Jeśli beton jest 
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transportowany na przenośnikach albo przy pomocy pomp wówczas system transportujący 
powinien być zaprojektowany tak, aby zapewniać ciągły i nie zahamowany przepływ betonu 
na taśmie, pochylni albo w rurociągu. Zakończenie pochylni albo rurociągu powinno być 
dokładnie spłukane wodą przed i po robotach oraz powinno być utrzymywane w czystości. 
Woda używana do tego celu powinna być odprowadzać z dala Robót trwałych. 
2.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące betonu 
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu 
przez Inspektora. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z 
niniejszymi Wymaganiami. Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 Beton 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki C12/15 
- Beton płyty pod posadzki powinien być C20/25 
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej 
mieszanki betonowej oraz wyniki badań materiałów użytych do produkcji. 
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z 
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania 
betonu w związku z realizacją umowy. 
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji 
jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie.  
Inspektor musi mieć upoważnienie do wejścia na teren zakładu w czasie swych zwykłych 
godzin pracy. 
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach 
na samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia należy przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące 
informacje: 
- nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
- numer serii dokumentu dostawy, 
- datę, 
- numer betonowozu, 
- nazwę nabywcy, 
- nazwę i lokalizację miejsca budowy, 
- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli 

została określona, 
- określoną urabialność, 
- typ cementu, 
- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 
- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana 
- ilość betonu w metrach sześciennych, 
- godzinę załadunku. 
W dokumencie należy przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być 
wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na miejsce 
budowy: 
- godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 
- godzina zakończenia rozładunku, 
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- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie 
budowy. 

Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska Klasy ekspozycji są 
dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton 
może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 
206-1 a zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton mogą wymagać wyrażenia 
przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna 
uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów 
naturalnych i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1. 

Zaprawa cementowa- piaskowa 
Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie siarczanów, 
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych składników, określone przez Wykonawcę w 
projekcie mieszanin betonowych, powinny być stosowane we wstępnych mieszaninach 
zapraw wykonanych i zbadanych na wytrzymałość i konsystencję w warunkach 
laboratoryjnych. 

Formowanie konstrukcji i zagęszczanie betonu 
Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien 
uzyskać pisemne pozwolenie od Inspektora na rozpoczęcie tych Robót. Wszystkie urządzenia 
i materiały do Robót powinny znajdować się na Terenie Budowy a Wykonawca powinien być 
gotowy do wykonania tych Robót. Inspektor pozwoli na wykonywanie Robót tylko po takich 
przygotowaniach, które zgodne będą z niniejszymi Wymaganiami Ogólnymi. 
Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i 
nie ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać 
wodą pitną. 
Inspektor może zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego 
jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić 
jakości i wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub 
zraszanie deskowania powinny być włączone w cenę w Umowie i z tytułu wykonywania tych 
czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie 
styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od pył, żwiru, oleju lub innych 
substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu. 

Wykonawcy 
Gotowy beton powinien być dostarczany niezwłocznie bezpośrednio do miejsca prowadzenia 
Robót w betonie, w czasie nie dłuższym niż 20 minut po wymieszaniu składników. W 
przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczaniu i rozpoczęcia wiązania, beton nie 
powinien być używany w robotach i powinien być usunięty z Terenu Budowy. Jeżeli 
Inspektor nie zarządzi inaczej na podstawie pozytywnych prób beton nie powinien być 
podawany z wysokości większej niż 1,5 m. Betonowanie powinno być wykonywane w sposób 
ciągły pomiędzy przerwami konstrukcyjnymi. Bez zezwolenia Inspektora nie można robić 
przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas 
należy pojąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia 
później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego. Przewóz betonu bezpośrednio 
po ułożonym zbrojeniu podczas betonowania nie jest dozwolony chyba, że z odpowiednim 
zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu lub uszkodzeniu zbrojenia. 

Układanie betonu w konstrukcjach 
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o 
grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez 
zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu. 
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Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie w 
warstwach grubości 30-40 cm.  

Powierzchnie pokryte szalunkiem 
W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie należy dokładnie przykryć 
nawilżoną tkaniną jutową i polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej 
podlegają powierzchnie odsłonięte i jaka opisana jest powyżej. Szalowanie należy osłonić 
przed słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich temperatur 
przyspieszających tężenie betonu. W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które 
zostaną odkryte, należy podjąć skuteczne i zatwierdzone kroki, mające na celu zapobieżenie 
wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie właściwego dojrzewania betonu w czasie, 
gdy wykonywane jest wygładzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem 
membran utwardzających lub innych metod przyspieszających dojrzewanie betonu. 

 Zagęszczanie betonu 
Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której 
celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. 
Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien 
dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne 
zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie 
mniejszej niż 6000 Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio 
przeszkoleni. 
Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w 
regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej 
świeżo zagęszczanego betonu zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100 
mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub 
przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym 
beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu 
na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie 
powinny być używane do transport betonu w szalunku. 
Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie 
naruszyć zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W 
obszarach o dużym nasyceniu zbrojeniem może być konieczne zastosowanie zagęszczarek 
ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich 
rozmiarach dla każdej części Robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowanie 
nie jest dozwolone. 
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy 
dylatacyjnej należy je unieść i zagęścić beton do poziomu nieznacznie wyższego niż spód 
taśmy dylatacyjnej przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie 
otaczającego ją betonu. 
Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie 
powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwilą 
pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać 
betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu 
związaniu przed uformowaniem konstrukcji nie powinien być stosowany i należy go usunąć z 
konstrukcji. 

Przerwy robocze i technologiczne 
Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych 
płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie 
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pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem przed przystąpieniem do 
betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonywać w poprzek płaszczyzn. 
Przerwy powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej 
operacji był ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu 
temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinno mieć kształt 
prostokątny oraz musi umożliwiać montaż taśm wodoszczelnych. 
Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny być 
kształtowane za pomocą desek o ostrych krawędziach tak, aby zapewniać dokładne i proste 
wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie 
dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i 
rozwiązań projektowych przerw roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu 
Inspektora przed przystąpieniem do prac. W celu połączenia powierzchni stwardniałego 
betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aż do częściowego 
odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych 
wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym 
powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu 
nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy niezwykle starannie zagęścić. W 
zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki 
uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub 
wkładek pęczniejących. Łączenie nowych konstrukcji ze starymi 
W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych 
Robót, powierzchnię starego betonu należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą i 
powietrzem pod ciśnieniem tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i 
zanieczyszczeń. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W pewnych 
przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi 
operacjami wylewania betonu oraz warunków atmosferycznych przed przystępowaniem do 
ponownego betonowania, Inspektor może wymagać, aby stary beton być oczyszczony w inny 
sposób niż wymieniono powyżej. 

Pielęgnacja betonu 
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo mróz), 
płynącej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo 
wylanego betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora. 
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i 
rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna- istnieć możliwość sprawdzenia tych 
zapisów przez Inspektora. 
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte 
wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być 
mocno przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić 
wykończonych powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa 
powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu 
zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny być cały czas 
utrzymywane w stanie wilgotnym co należy sprawdzać w przedziałach czasu nie dłuższych 
niż 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym 
nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora. 

Inspektor może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie 
należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam 
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gdzie należy zapewnić zadawalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych 
warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w 
miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. 
Przed przystąpieniem do robot w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej 
ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych Robót. 
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji 
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania deskowania wypełnionego 
betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji 
betonu powinny być przygotowane na Terenie Budowy przed przystąpieniem do 
betonowania. Przy temperaturze poniżej 5 ° C betonu nie należy polewać, a wskazane jest 
osłonić go plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

Usterki konstrukcji 
Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na żądanie 
Inspektora, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez dodatkowych 
opłat. Tolerancje wymiarowe powinny być w granicach wyszczególnionych w PN-62/B-
02356. Jakikolwiek wyciek albo pęknięcia powinny być uszczelnione iniekcyjnie syntetyczną 
żywicą albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspektora. 

Podkład pod posadzki (chudy beton) 
Beton podkładowy o grubości minimum 75 mm powinien być umieszczany pod posadzkami 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Obciążanie konstrukcji betonowych 
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji co 
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu 
wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 

 Dylatacje i taśmy dylatacyjne 
Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym 
nierównomiernym osiadaniem gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. 
Muszą być tak zaprojektowane i wykonane tak, aby nie krępowały odkształceń i 
przemieszczeń poszczególnych elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie 
elementy konstrukcyjne. Szerokość szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i 
wypełnienie muszą być dokładnie opracowane. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-
4 cm. Powierzchnie betonu w szczelinach powinny być gładkie i równe. Niedozwolone jest 
pozostawienie na powierzchni dylatacji jakichkolwiek nierówności, wybrzuszeń, wycieków 
lub pozostawienie prętów zbrojenia, części deskowań. Niedopuszczalne jest wypełnienie lub 
zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana 
wodoszczelność muszą być wyposażone w taśmę dylatacyjną uniemożliwiającą przepływ. 
Przeznaczone są do zabetonowania w obu częściach dylatowanej konstrukcji. Taśmy 
dylatacyjne powinien być wykonane z polichlorku vinylu (PVC) lub kauczuku nitrylowego. 
Powinny mieć minimalną szerokość 230 mm. Typ taśmy dylatacyjnej powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora. Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób 
stabilny, nie może w trakcie betonowania ulegać przemieszczeniom ani deformacjom. Należy 
ustabilizować część taśmy przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion 
z drutu lub spinaczy. Beton wokół taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. 
Nie mogą w pobliżu taśmy występować raki czy kawerny. 
Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych 
urządzeń firmowych.. 
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Wykonawca przedłoży szczegóły postępowania przy łączeniu wzdłużnym i prostopadłym 
taśm dylatacyjnych. Złącza spawane pod różnymi kątami należy wykonać jako fabrycznie 
prefabrykowane kształtki. 
Uszczelki dylatacyjne należy nabywać od doświadczonych producentów. Powinny one mieć 
najnowocześniejsze kształty i formy ogólnie przyjęte w branży. Uszczelki powinny być 
zgodne z danymi zawartymi w poniższej tabeli: 

 
Tab. Charakterystyki uszczelek dylatacyjnych w temperaturze 250C 

Właściwość Kauczuk PVC 

Gęstość 1100kg/m3(±5%) 1300 kg/m3 (±5%) 

Twardość 60-65 IRHD* 70-75 IRHD* 

Miękkość — 42-52 

Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 20 N/mm2 nie mniej niż 15 N/mm2 

Wydłużenie po zerwaniu próbki nie mniej niż 450% nie mniej niż 285% 

Wchłanianie wody (zanurzenie na 
48 godzin) 

nie więcej niż 5% nie więcej niż 0,7% 

Grubość taśmy uszczelniającej 10 mm 10 mm 

Wymiar zgrubienia centralnego 18 mm 18 mm 

* IRHD - międzynarodowa skala twardości gumy  

Uszczelnienia złącz, wykonane z kauczuku i PVC, powinny nadawać się do przechowywania, 
transportu, instalacji i obsługi w zakresie od 0°C do 50°C. 
Należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek dylatacyjnych. Uszczelki 
powinny posiadać oczka do mocowania. Jeżeli ich nie ma, nie wolno ich mocować 
gwoździami przed założeniem wzmocnionej zewnętrznej listwy. Uszczelek dylatacyjnych nie 
wolno przemieszczać podczas kładzenia betonu, który w ich sąsiedztwie powinien być 
dokładnie zagęszczony. Uszczelki dylatacyjne należy lokalizować w taki sposób, aby 
minimalna odległość między uszczelką a zbrojeniem wynosiła 25 mm. 
Wypełnienie przerw roboczych i technologicznych 
Wypełniacz powinien być budowy komórkowej i elastyczny w temperaturach ujemnych i 
dodatnich i nie powinien podlegać starzeniu w tych temperaturach. Na przykład granulowany 
korek wiązany masą bitumiczną. 
Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych powinno być odporne na działanie 
ścieków i wody morskiej oraz wysokich temperatur. Ponadto odkształcalność uszczelnienia 
winna wynosić minimum ± 12,5 procent.  
Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych w zbiornikach powinny mieć trwałość 
minimum 15 lat. W innych połączeniach konstrukcji nie magazynujących cieczy, jeżeli nie 
pokazano inaczej na rysunkach, uszczelnienia powinny mieć minimalną trwałość 
eksploatacyjną równą 10 lat. W innych sytuacjach uszczelnienie powinno być zatwierdzone 
przez Inspektora i powinno mieć minimalną trwałość eksploatacyjną równą 15 lat. 
Wykonawca powinien zapewnić w miejscach połączeń izolacji powierzchni betonu i 
wypełnienia przerw dylatacyjnych kompatybilność stosowanych materiałów i uzyskać zgodę 
Inspektora. 
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Sposób i czas magazynowania materiałów do uszczelnień powinien być zgodny z 
instrukcjami producenta. Materiały pomocnicze i czepne jak również wypełniające powinny 
pochodzić od tego samego producenta. 

Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych Informacje ogólne 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły 
obciążenia występujące w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Deskowanie 
konstrukcji powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia konstrukcji przechodzących 
i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych. 
 
 Materiały na szalunki 
Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, 
zapewniające wielokrotne użycie. 
Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i 
powinny być wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna 
na deskowanie nie powinna być mniejsza niż 30 mm. 
Alternatywnie, za aprobatą Inspektora, deskowanie może być wykonane z: 
- metalowych szalunków 
- sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5 mm położonej na deskowaniu o 

grubości, 19 mm, 
- sklejki grubości nie mniejszej niż 18 mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny 

być impregnowane i gładkie. 
 
Montaż deskowań 
Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczaniom pod działaniem obciążeń. 
Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. 
Deskowania muszą być szczelne, tak aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki 
betonowej i zaprawy ale także zaczynu cementowego. 
Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System połączeń 
winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 
 
Środki adhezyjne 
Całość deskowania winna być oczyszczona a powierzchnie styku z betonem przesmarowane 
środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora. Materiał powodujący szkodliwe 
oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można 
dopuścić do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia i 
elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 
 
Otwory rewizyjne 
Należy zapewnić możliwość oczyszczenia dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania i 
zagęszczania masy betonowej. 
 
Rozdeskowanie konstrukcji 
Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora i pod 
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodować 
uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla różnych 
elementów konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w 
tabeli nie zwalnia się Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wytrzymałości betonu przed 
rozformowaniem jak również uzyskania zgody Inspektora na rozdeskowanie. 
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W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż deskowań jeżeli w opinii 
Inspektora beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości. 
W przypadkach temperatury poniżej 4°C, czas demontażu deskowania powinny być 
przedłużony o ilość dni gdy temperatura była niższe niż 4°C. Alternatywnie, niezależnie od 
warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe gdy beton osiągnie 
wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być natychmiast 
naprawione na koszt Wykonawcy i ku satysfakcji Inspektora. 
 
Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 
Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie 
wymagała żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie a beton dobrze 
zagęszczony. Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie 
przekraczać maksymalnych tolerancji podanych w tabeli poniżej. Określenia w tabeli - "linie i 
poziomy" oraz "przekrój" oznaczają wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju 
pokazane na rysunkach. 
Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie 
nierówności powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0 m. 
Dopuszczalne nierówności płaszczyzn zostały podane w poniższej tabeli. 
 
 

Tab.  Dopuszczalne nierówności płaszczyzn 

Faktura 

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm] 

Wymiary 
liniowe i 
poziomy 

Nierówności 
kątowe 

Nierówności 
faliste 

Przekrój 

Powierzchnie wykonane w szalunkach 
obłożonych PVC/GRP i przeznaczone do 
kontaktu z cieczami 

±3 0 ±3 ±6 

powierzchnie z pierwszą warstwą tynku ±6 ±3 ±6 ±6 

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 +12/-6 

Zewnętrzne powierzchnie nie uformowane ±6 ±3 ±3 ±6 

Ukryte powierzchnie nie uformowane ±12 ±6 ±6 + 12/-6 

 
Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych 

Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony z 
Inspektorem natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy powinny być natychmiast 
wykonane. 
Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem będzie odrzucona. 
Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inspektora 
natychmiast po zakończeniu rozdeskowania.  
Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się ograniczać do: 

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać 
oczyszczone z usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna 
zostać przygotowana do naprawy. Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy 
zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po stężeniach szalunkowych ścian 
wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi. 
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b) Wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być oczyszczane i 
zatarte zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania. 

c) Wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. Rodzaj zaprawy 
wymaga akceptacji Inspektora 

d) Małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadle do lica betonu na głębokość 
co najmniej 25 mm i wypełnione zaprawą naprawczą. 

Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakość i magazynowanie 
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki 
zbrojeniowej z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być 
gładka lub żebrowana zgodnie z normą PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-
1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 
oraz 402. 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali 
oraz średnice prętów: 
- stal A-III(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S) 
- średnice od Ф6÷ Ф 16 mm 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5 mm. 

Dostarczoną na Teren Budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, 
sprawdzając zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych 
metrykach. Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, oraz prostoliniowość prętów w 
wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1 m 
długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty 
nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami, lub farbami. W 
przypadku wątpliwości co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal 
poddać badaniom. Do każdej wysyłanej na teren budowy partii prętów oraz materiału 
zbrojenia należy dołączyć standardowy aprobaty lub deklaracje zgodności próby partii 
wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodności powinien zawierać: 
analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób 
rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. 
Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji 
Inspektora. Próbki powinny być pobierane w obecności Inspektora i powinny posiadać 
rozmiar wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. Badanie stali zbrojeniowej 
winno być wykonane w zatwierdzanym przez Inspektora laboratorium a wyniki prób powinny 
być dostarczone dla Inspektora. Próbki powinny być badane na ścinanie i rozciąganie a siatka 
zbrojeniowa również winna posiadać badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania 
dotyczące prowadzenia prób powinny być zgodne z odpowiednimi warunkami wykonania. 
Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania 
akceptacji Inspektora. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na 
średnice. Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 

Planowanie Robót 
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie Wykonawca 
powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia i 
cięcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak również: wykazy zbrojenia z 
podaniem długości i gięć na każdy element i konstrukcję. 
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Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane Inspektorowi do 
zatwierdzenia. Zatwierdzenie planów, wykazów, i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego 
odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do wymagań 
wyszczególnionych w normie PN-B-03264:2002. 
 
Przygotowanie materiału 
Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą olejem, itp.  
Po zmontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić. 

 
Gięcie prętów 
Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć i 
powinny być zginane na zimno przez doświadczonych robotników.  
Pręty o średnicy większej niż 12 mm powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez 
Inspektora. Pręty należy zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani 
zginać, gdy ich temperatura wynosi poniżej 5°C. 
Materiał zbrojenia należy dociąć tak, aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, 
przewidując zapas na wykonanie zakładek, zgodnie z rysunkami. 
Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. 
Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia należy giąć na 
zimno, używając albo giętarki, albo dziurownic kowalskich i haków. 
Podczas przygotowywania prętów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewać ani spawać 
 
Cięcie siatek zbrojeniowych 
Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinien być robione w taki 
sposób, aby ograniczać stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych 
siatek. 

 
Łączenie prętów i drutów 
Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności 
po zatwierdzeniu przez Inspektora. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być 
wykonywane bez zgody Inspektora. W przypadku zatwierdzenia przez Inspektora połączeń 
spawanych próby i łączenie zbrojenie powinny być zgodne z wymaganiami 
wyszczególnionymi w PN-88/M-69710. Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów 
powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264. 
Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane zgodnie z projektem. 

 
Montaż zbrojenia 
Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane 
w wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację numerze pręta lub elementu, 
średnicy i długości, klasę i znak stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na 
miejscu oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania. 
Zbrojenie należy montować zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach z tolerancją 
odpowiednią dla danej konstrukcji. 
Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, 
rozpieranie, wieszaki i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej 
pozycji przy pomocy drutu wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być 
ustalone w taki sposób, który zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia które mogą 
wystąpić podczas budowy. 
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Żadne elementy nie mogą przeszkadzać we właściwym rozmieszczeniu zbrojenia, którego 
części muszą być nie tylko właściwie umieszczone, ale również muszą pozostać nienaruszone 
podczas lania i tężenia betonu. Zbrojenie nie może być zanieczyszczone środkiem 
zapobiegającym przywieraniu lub inną substancją która może przeszkodzić idealnemu 
połączeniu stali i betonu. 
W czasie układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę 
dystansowników z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość 
otulenia.  
W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy 
pomocy dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed 
kontaktem z deskowaniem. 
Otulina betonu winna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. PN/B-03264 oraz PN-EN 
206 w zależności od warunków środowiskowych. 
Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi prętami za wyjątkiem zakładów nie powinien być 
mniejszy niż rozmiar kruszywa + 5 mm. 
Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków 
atmosferycznych lub długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu 
przeciwdziałania korozji za aprobatą Inspektora. Jeśli, pomimo tych środków ostrożności, 
pojawi się rdza na powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku satysfakcji 
Inspektora. 

Prefabrykowane elementy betonowe Informacje ogólne 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać stosownym Wymaganiom 
Ogólnym. 
Prefabrykaty mogą być wykonywane na Terenie Budowy albo w fabryce zatwierdzonej przez 
Inspektora.  
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać numer identyfikacyjny z datą 
wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostaną odrzucone przez Inspektora. Przewóz 
prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego z następujących warunków: 
- Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub po osiągnięciu wytrzymałości transportowej. 
Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i fakturę na widocznych 
powierzchniach.  
Sposób układania i zagęszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 
 
Wytwarzanie elementów betonowych prefabrykowanych na budowie. 
Jeżeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane należy wykonywać z betonu 
klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, a kruszywo grube powinno mieścić się w zakresie od 16 mm 
do 2 mm. Elementy betonowe prefabrykowane powinny być: 
- odlewane formach z wibratorami przyczepnymi, 
- formowane w hydraulicznie sprężonych formach, 
- odlewane w procesie wirowania, 
- odlewane w otwartych formach przy użyciu zatwierdzonych technologii zagęszczania. 
W każdym przypadku szalowanie musi mieć jakość pozwalającą na wykonanie produktu o 
całkowicie gładkim wykończeniu.  
Należy stosować opisane w innych punktach metody związane z dojrzewaniem betonu. 
Elementów prefabrykowanych nie wolno montować do czasu, aż materiał, z którego zostały 
wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krótszy niż 14 dni. 
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Elementy prefabrykowane należy przemieszczać, składować, przechowywać i transportować 
w taki sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani narażone na 
uszkodzenie. Duże elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie otwory do 
podnoszenia lub haki. Żadnego elementu nie wolno wbudowywać w inne elementy przed 
zakończeniem 14-dniowego okresu dojrzewania betonu. 

Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące 
- uszkodzenia: 
- popękane krawędzie, 
- spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate), 
- ślady naprawiania, 
- przemieszczone zbrojenie, 
- pęcherze podpowierzchniowe lub otwory, 
- ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach. 
Inspektor ma prawo zażądać przygotowania dodatkowych elementów 
prefabrykowanych, przeznaczonych do przeprowadzenia próby zniszczenia. 
Należność za te elementy zostanie wypłacona, jeżeli próby wykażą zgodność z 
niniejszymi Wymaganiami. 
 
 Montaż elementów prefabrykowanych 
Wszystkie prefabrykaty powinny być umieszczone i połączone zgodnie z zatwierdzanym 
rysunkami roboczymi. 

Izolacje powierzchni betonowych 
Izolacje bitumiczne powinny być stosowane do zewnętrznych powierzchni konstrukcji 
betonowych w celu ochrony płyty betonowej przed agresywnym oddziaływaniem zasolonych 
wód gruntowych lub innych niepożądanych czynników. Ogólnie, izolacje powinny być 
stosowane do powierzchni betonowych znajdujących się pod ziemią oraz / lub mających 
kontakt z wodami gruntowymi. 
Wykonawca powinien dostarczyć i zastosować wszelkie środki do pokryć ochronnych. Środki 
używane do pokrywania powierzchni zewnętrznych powinny być masami bitumicznymi 
(asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inspektora. 
Wszelkie środki gruntujące i podkłady powinny być nabywane u tego samego wytwórcy i 
powinny być zalecanymi przez producenta dla określonej farby lub masy bitumicznej. 
Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny być stosowane dokładnie z instrukcjami 
producenta. Wszystkie farby powinny być dostarczone na w zamkniętych pojemnikach z 
wyraźnie widoczną nazwą producenta. Wszystkie pokrycia powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowaną siłę roboczą w sposób akceptowany przez Inspektora. Żadne pokrycie 
bitumiczne nie może być wykonywane, dopóki beton nie osiągnął wytrzymałości i nie 
zakończono pielęgnacji oraz dopóki nie zostanie wydana uprzednia zgoda Inspektora. 
 
Przygotowanie powierzchni 
Przed wykonaniem pokrycia lub podkładu, powierzchnia betonu powinna zostać dokładnie 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, środka pielęgnacyjnego, pyłu i pozostałości, a gdy 
jest to konieczne, powierzchnia powinna zostać wygładzona i gładka. Powierzchnie betonu 
powinny być przed wykonaniem pierwszego podkładu suche. Nie wolno wykonywać 
pokrycia bitumicznego, dopóki Inspektor nie zatwierdził przygotowania powierzchni. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby przed rozpoczęciem prac na Terenie Budowy 
znajdowała się odpowiednia ilość materiałów, dzięki czemu uniknie się przerw w trakcie 
wykonywania Robót. 
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Wykonanie 
Nie można wykonać żadnego malowania, pokrywania lub podkładu zanim pokrywana 
powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inspektora. Po wykonaniu pojedynczego pokrycia, 
powierzchnia musi zostać zatwierdzona przez Inspektora przed wykonaniem kolejnej 
warstwy. 

Podkład 
Podkład powinien zostać wykonany i należycie wtarty w beton, a następnie pozostawiony do 
wyschnięcia. 
 
Pierwsza warstwa pokrycia 
Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a następnie 
pozostawić do wyschnięcia. 
 
Druga i kolejne warstwy pokrycia 
Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadłym do warstwy 
poprzedniej, a następnie pozostawić do wyschnięcia. 
 
Ilość warstw 
Ilość warstw bitumicznych powinna być zgodna z dokumentacją projektową ale nie powinna 
być mniejsza od dwóch. 
Na betonie i innych powierzchniach należy wykonać minimum dwie warstwy masy 
bitumicznej (wyłączając z tego podkład) - lub inaczej, zgodnie z poleceniem Inspektora 
nadzoru. 
Przerwy i nieciągłości 

Wykonanie każdej warstwy lub pokrycia powinno przebiegać w taki sposób, aby na 
pokrywanej powierzchni nie pozostały żadne przerwy czy nieciągłości. 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 1.7. 

Badania jakości betonu 
Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania próbek 
związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), 
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-
4). Ponadto powinien dostarczyć wszystkie konieczne urządzenia, siłę roboczą materiały i 
transport. Badania powinny zostać przeprowadzone przez niezależne laboratorium na koszt 
Wykonawcy. 
Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w terminach i 
miejscach podanych według wskazówek Inspektora. Wyniki badań zostaną zastosowane jako 
wskaźniki konsystencji dla każdej klasy mieszanki. Stopień konsystencji będzie ustalony 
przez Inspektora po próbach Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą obowiązywać od 
tego czasu. 
Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) sześciennych 
wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robót próbki (kostki) 
betonowe z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny być pobierane w 
zestawach po cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazówkami Inspektora i nie 
mniej niż przeciętnie jeden zestaw próbek (kostek) na 20 m3 betonu.  
Wyniki badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z wymaganiami 
wytrzymałości charakterystycznej wg niniejszych Wymagań Ogólnych. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były przechowywane 
w jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas 
transportu próbki (kostki) betonowe powinny być pokryte grubą wilgotną matą z juty lub z 
podobnego zatwierdzonego materiału stale spryskiwanego wodą. 
Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton z którego 
były zrobione powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o własnościach 
zgodnych z Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora, bez dodatkowych kosztów.  
Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich innych, 
niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien być 
uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany powinny być oznaczone w chwili 
wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, klasę betonu i inne niezbędne informacje 
pozwalające na identyfikację fragmentu Robót, z której próbka została pobrana oraz tabliczkę 
Inspektora, który stwierdza poprawność poboru próbek. 
W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych 
wymagane jest badanie na mrozoodporność. 

Zgodność z wymaganiami dla betonu 
Wykonawca powinien wykonać Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora tak, aby 
umożliwiać jemu sprawdzenie zgodności z wymaganiami receptur.  
Zgodność z maksymalnymi wartościami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi przez 
Inspektora  dla każdej klasy mieszanki betonowej, powinna być szacowana za pomocą prób 
konsystencji.  
Zgodność z wymaganiami dla wytrzymałości charakterystycznej powinna być oparta na 
wynikach badań kostek próbnych określonych zgodnie z odpowiednimi wymogami 
normowymi i powinna być przyjmowana jeżeli są spełnione zamieszczone poniżej warunki c) 
i d ): 

c) wytrzymałość przeciętna określona na podstawie grupy czterech kolejnych wyników 
prób jest większa niż wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna o 3 N/mm2 
dla wszystkich klas betonu. 

d) wytrzymałość określona na podstawie wyniku próby jest nie mniejsza niż 
wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla wszystkich klas 
betonu. 

Ilość betonu reprezentowana przez grupę czterech kolejnych wyników prób powinna 
uwzględniać porcje betonu, z których zostały pobrane pierwsze i ostatnie próbki razem ze 
wszystkimi porcjami betonu z tego przedziału.  
Jeśli wynik próby będzie niezgodny z wymogiem d) powyżej, należy przyjąć, że 
nieprawidłowa jest tylko porcja betonu, z której pobrana została próbka. Jeśli badanie 
betonowych kostek próbnych wykaże, że nie spełniony jest jeden lub obydwa z wymogów c) i 
d) powyżej, Wykonawca usunie beton reprezentowany przez sześciany nie spełniające tych 
wymogów lub podejmie inne środki zaradcze zgodnie ze wskazówkami Inspektora. 
Inspektor może nakazać Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań, zgodnie z 
metodami opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym 
przez sześciany nie spełniające wymogów. Wyniki takich dodatkowych badań nie będą 
unieważniać poprzednich wyników świadczących o nie spełnieniu wymogów tego punktu. 
Gdyby wymagania c) wyszczególnione powyżej nie zostały spełnione wówczas Wykonawca 
powinien, chyba, że Inspektor zadecyduje inaczej, natychmiast przerwać produkcję klasy 
mieszaniny betonu reprezentowanej przez sześciany nie spełniające wymogów i powinien 
powtórzyć dla tej klasy betonu wszystkie etapy postępowania. Wszystkie koszty wynikające z 
nie spełnienia specyfikowanych wymagań dla betonu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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Nie zatwierdzone mieszanki. 
Zatwierdzenie mieszanki może być wstrzymane lub cofnięte w następujących 
okolicznościach: 

a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, że frakcja kruszywa pozostająca na sicie 
różni się od odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej mieszaninie o więcej niż 
2% całkowitej ilości kruszywa drobno i gruboziarnistego. 

b) uległo zmianie źródło pochodzenia kruszywa albo cementu. 
W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnięte z jakiegokolwiek 
powodu, Wykonawca przeprowadzi dalsze próby i badania mające na celu osiągnięcie 
prawidłowej mieszanki dla danej klasy betonu. 

Badania zawartości wody i konsystencji betonu 
Przed rozpoczęciem betonowania należy wykonać badanie zawartości wilgoci w kruszywie. 
W celu oszacowania ilości j wody, która powinna być dodana w trakcie sporządzania 
mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczyć zestawienie, z kopią do zatwierdzenia przez 
Inspektora, podające zawartość wilgoci w kruszywie i jej relację do wody dodawanej w 
trakcie sporządzania mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas betonu. 
Ilość wody wprowadzana do mieszaniny powinna być dokładnie kontrolowana i powinna być 
ilością minimalnie niezbędną. Przyrząd dla pomiaru zawartości wody powinien umożliwiać 
dokładny pomiar jej ilości i być tak zaprojektowany, aby umożliwiać automatyczne odcinanie 
dopływu wody podczas jej doprowadzania do mieszaniny. 
Próby konsystencji powinny być wykonywane na próbkach betonu branego bezpośrednio 
przed formowaniem, w celu określenia konsystencji betonu. Konsystencja mieszanin 
próbnych powinna być rejestrowana dla celów identyfikacji i dla późniejszego wykorzystania 
dla celów rutynowej kontroli jakości. 

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez Inspektora 
przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem 
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 
- Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 
- Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 
- Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 
- Grubość otuliny prętów 
- Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 
- Czystość powierzchni prętów 
- Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 

Odbiór deskowań 
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegają zatwierdzeniu przez 
Inspektora. Do odbioru deskowań powinien być przedstawiony projekt, atest na użyte 
materiały lub elementy, instrukcje użytkowania deskowań inwentaryzowanych.  
Prawidłowość wymiarów i kształtów deskowań sprawdzić należy wykonując pomiary 
geodezyjne. W żadnym wypadku nie wolno betonować konstrukcji przed odbiorem 
deskowania przez Inspektora. 
 
2.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 
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2.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do Robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
2.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 
PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-89/B-30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami). 
PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-89/B-32250  Woda. 
PN-80/M-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-83/B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. 
PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-90/B-06241÷4  Domieszki do betonu. 
PN-76/M-47361.04  Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 

Wymagania. 
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PN-99/B-10702  Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne normy 
krajowe lub odpowiednie normy krajów UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ROBOTY MURARSKIE – ST 03 
3.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Robót murarskich obejmuje wykonanie elementów 
budynków oraz obiektów – wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
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3.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
punkcie 1.3. 
 

Sucha zaprawa cementowo – wapienna 
Zaprawa powinna odpowiadać Normie PN-65/B-14503, gatunek – I, marka 5,0MPa i 3,0MPa. 
Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego - 6-8 cm. Do przygotowania zapraw stosować 
można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

Wyroby ceramiczne 
Pustak ceramiczny szczelinowy 
Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi 
prostopadle do powierzchni układania pustaków w murze. 
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 
skrajne szczeliny krótsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. 
Powierzchnia szczelin - 42%, liczba rzędów - 11. Powierzchnie zewnętrzne pustaków 
powinny posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą:  

 długość ±6mm 
 szerokość ±5 mm 
 wysokość ±5 mm 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
- Wymiary l=250 mm, s =120 mm, h =65 mm; 
- Masa 3,3-4,0 kg; 
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może 
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych; 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%; 
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa; 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK; 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu; 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się; 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak powyżej; 
Masa 4,0-4,5 kg; 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych; 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%; 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
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pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł; 
3 na 25 sprawdzanych cegieł; 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg, 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
3.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
3.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania  przy wykonywaniu robót murarskich 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
\W przypadku przerwania Robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu Robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Roboty murowe z pustaków ceramicznych 
Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12 mm, a 
grubość spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych ± 5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 
 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: na długości 1 
m ±3 mm na całej powierzchni ±10 mm  
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości 1 m ±3 mm na 
wysokości 1 kondygnacji ±6 mm na wysokości całej ściany ±20 mm odchylenia 
przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1 
m ±3 mm  

Roboty murowe z cegły kratówki 
Ścianki działowe murowane mogą być wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C. 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły kratówki powinna wynosić 12 mm, a grubość 
spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:  
 dla spoin poziomych +5 i-2 mm,  
 dla spoin pionowych ± 5 mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów muru z cegły kratówki: 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm]:  
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 na długości 1 m – 6 
 na całej powierzchni ściany pomieszczeń - 20  
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi [mm]:  
 na wysokości 1 m - 6  
 na wysokości 1 kondygnacji - 10  
 na całej wysokości ściany - 30 
odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru [mm]: 

 na długości 1 m - 2 
 na całej długości budynku - 20 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
[mm]: 

 na długości 1 m - 2 
 na całej długości budynku - 20 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie [mm]: 
 na długości 1 m - 6 

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach [mm]: 
 do 100 cm - szerokość: +6, -3, wysokość: +15,-10  
 powyżej 100 cm -szerokość:+10,-5, wysokość:+15,-10. 

Roboty murowe z cegły pełnej 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły klinkierowej powinna wynosić 12 mm, a 
grubość spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych ± 5 mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły: 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

 na długości 1 m ±3 mm 
 na całej powierzchni ±10 mm odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi: 

 na wysokości 1 m ±3 mm 
 na wysokości 1 kondygnacji ±6 mm 
 na wysokości całej ściany ±20 mm 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na 
długości 1m ±3 mm. 

Roboty murowe z cegły klinkierowej 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły klinkierowej powinna wynosić 12 mm, a 
grubość spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych ± 5 mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły: 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

 na długości 1 m ±3 mm 
 na całej powierzchni ±10 mm  
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

 na wysokości 1 m ±3 mm 
 na wysokości 1 kondygnacji ±6 mm 
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 na wysokości całej ściany ±20 mm 
odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie: 

 na długości 1 m ±3 mm 
Ocieplenie budynków - tynki cienkowarstwowe na styropianie 

Tynki należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
Płyty przyklejać z przewiązaniem, również na krawędziach budynku i wykonywać 
odpowiednie zakłady siatki zbrojeniowej w celu zapobieżenia pęknięciom elewacji. 
Uskoki płyt szlifować grubym papierem ściernym a styki płyt szpachlować zaprawą klejącą. 
Prawidłowo osadzać łączniki mechaniczne. 
Szczeliny przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich wypełniać kitem akrylowym.W 
narożach otworów stosować dodatkowe ukośne łaty z siatki. 
Stosować odpowiednią grubość warstwy zbrojeniowej. Niedopuszczalne jest rozpinanie siatki 
„na sucho" i powierzchniowe szpachlowanie zaprawą. 
Prace przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej prowadzone powinny być co najmniej na 
dwóch lub trzech poziomach, aby połączenia tynku na elewacji nie były widoczne. 
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć miejsca, w których połączenia tynków nie będą 
bardzo widoczne, np. w liniach przebiegu rur spustowych. 
Świeży tynk musi być zabezpieczony przed rozmyciem, przesychaniem i kurzem poprzez 
stosowanie odpowiednich osłon na rusztowaniach. 
3.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót murarskich dotyczy w szczególności: 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych Robót z zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego na 

rysunkach, 
 odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
 prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe, 
 prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich w poziomie), 
 łączenia obróbek blacharskich, 
 grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
 grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
 przygotowanie podłoża pod tynki, 
 związanie tynku z podłożem, 
 grubość tynku, 
 krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 

odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Umową. 
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3.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

3.9 CENA UMOWYOWA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – 
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 
Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z 
późń. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 
WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- ITB 
PN-79/B-06711      Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300      Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250      Beton zwykły. 
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PN-88/B-30000     Cement portlandzki. 
PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-86/B/01801     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01802     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
PN-85/B-01805     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony 
PN-85/B-01810     Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 

elektrochemiczne. 
PN-91/B-01811    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-01813     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 
PN-92/B-01814     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
PN-82/B-02000     Obciążenia budowli. 
PN-82/B-02001      Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003     Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004     Obciążenia pojazdami. 
PN-82/B-02010     Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011      Obciążenie wiatrem. 
PN-86/B-02014     Obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015     Obciążenie temperaturą. 
PN-90/B-03000     Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001      Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-81/B-03020      Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-80/B-03040     Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia  
   projektowanie. 
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. Instrukcje ITB. 
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4 UKŁADANIE POSADZEK – ST 04 
4.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek – wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
4.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Technicznej. 
Jako posadzki w należy zastosować gress antypoślizgowy, trudnościeralny oraz w części 
pomieszczeń panele drewniane. Płytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny 
charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, 
odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą 
stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. 
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania 
powinny posiadać odpowiednie atesty.  
4.3 SPRZĘT 
Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 
przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
4.5 WYKONANIE ROBÓT 
Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy  temperatura w czasie 3 dni od 
wykonania podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C. 
Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 
z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny poziomej  (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny 
przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
Temperatura przy układaniu posadzek  powinna wynosić 5°-35°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże 
za pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 
posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić 
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ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone 
i  wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa 
się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 
wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych lub przyciętych płytek. 

Wykonywanie podkładów cementowych 
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być 
rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia 
musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona. Dodatkowe 
nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy jest 
niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, 
przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu, o rozstawie nie 
przekraczającym 6m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny 
przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m². 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  
w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. 
przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą 
różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 
wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać 
wapna. Zbrojenie podkładu należy wykonać w dwóch warstwach: najpierw warstwę grubości 
równej ok. ½ grubości podkładu, następnie zbrojenie i kolejno podkład do pełnej grubości. 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i 
Inspektora. Kontrola jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

 sprawdzenie wykonania podkładu, 
 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki 

Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 
 jednolitość barwy, 
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 
 prawidłowość zachowania wymiarów. 

4.7 OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Umową. 
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4.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

4.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z układaniem 
posadzek.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
DU nr 75/02  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-83/B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
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5 MONTAŻ DRZWI – ST 05 
5.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi – wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
5.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Technicznej. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych, są: 

 skrzydła drzwiowe, 
 elementy łączące, 
 okucia, 
 akcesoria. 

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/ 
96. Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić  10-16%. 

5.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
5.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
5.5 WYKONANIE ROBÓT 
Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem upewnić się 
czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w poniższej 
tabeli: 
 
Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 
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5.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-02139 
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama 
skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i 
trwałych odkształceń;  

- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka 
w wymiarach ±1 mm; 

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn 
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzanie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do 
klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z 
ich przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym 
zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 

- sprawdzenie izolacyjności akustycznej – wg. PN-87/B-02151; 
- sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych 

nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy 
ciśnień  p =10 Pa; 

- Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8h, w 
pomieszczeniu o temp. 20° ±2°C i wilgotności względnej 50 ±10%. 

- Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni 
licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie 
więcej niż 20 mm. 

- Pomiar powinien być wykonany z dokładnością ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni 
należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle 
sztucznym z odległości 1 m. 

- Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

5.7 OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Umową. 

5.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

5.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z montażem drzwi.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-06070   Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN/B-10087/ 96  Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
 
 
 
 

6 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ – ST 06 
6.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie stolarki okiennej – wg Dokumentacji 
Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
6.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Zastosowanymi  materiałami przy montażu okien z PCW są: 
- okna, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające;   

6.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
6.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w punkcie 1.5. 
Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
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Tab. Wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym, Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 
zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
6.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości okien z PCW, obejmuje sprawdzenie następujących cech: 

 okna – jakość wykonania 
 przekrój profili: trzykomorowy lub więcej,  
 Szklenie: okien podwójne - szybą zespoloną  – współczynnik przenikania ciepła  

k<1,1W/ m2K,  
 Izolacyjność akustyczna - 30-45 dB,  
 Okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz 

podokienniki zewnętrzne. 
 Okna z PCW powinny posiadać ważne atesty ITB i PZH. 
 Ponadto ocena jakości okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 

sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów, 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i  uszkodzeń mechanicznych),  
- stanów wykończenia. 
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6.7 OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Umową. 

6.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

6.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z montażem drzwi.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
BN-75/6821-02    Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
BN-84/6824-01    Szkło budowlane. 
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7 ROBOTY TYNKARSKIE – ST 07 
7.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie tynków  – wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
 
7.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, 
marka zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 
- dla wykonania narzutu – 3, 5 
- dla wykonania gładzi – 1,5, 3.  
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
7.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

7.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
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Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z 
obrzutki, narzutu i gładzi.  
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i 
żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 
 
 
Tab. Skład zapraw 

marka zaprawy cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapno hydratyzowane : piasek 

 
1,5 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 
1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 
1 : 2 : 10 

 
3 
 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

5 1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie 
dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku 
stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych 
(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 
sypkich. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche 
podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy 
wykonać z zaprawy cementowo – wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.  
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyrównywania 
należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość 
warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 
wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą 
drewnianą. 
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Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 
zwilżane wodą.  

7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.: 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
wyższych; 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż 3 mm/ m; 

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 

na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni, 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
7.7 OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Umową. 
7.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
7.9 CENA UMOWYOWA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty tynkarskie.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane określono w punkcie 1.11 Specyfikacji Technicznej. 
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8 ROBOTY MALARSKIE – ST 08 
8.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót malarskich  – wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
8.2 MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne do malowań 
wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-
89440  
i posiadać ocenę higieniczną PZH.  
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 
składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. 
Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i 
warstwy nawierzchniowej jednocześnie. 

8.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
8.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
8.5 WYKONANIE ROBÓT 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. 
W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

68 
 

- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 
mechanicznej, 

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 
iskrzenie, 

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 
Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 

cementowo – wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu: 
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 

wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu stolarki i ślusarki,  
- drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i 
zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.  
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby).  

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić 
pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 
wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. 
Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając 
farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne 
nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po 
malowaniu farbami emulsyjnymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają 
się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem 
detergentów. 

Malowanie elementów metalowych 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 
szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 

- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania); 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, 
wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac 
malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych 
godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.  

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch 
warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 m 
(zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową 
warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z 
betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie należy gruntować. 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

69 
 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 
natryskowych, dopuszczalne jest również użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej 
należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez 
przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich 
(po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.  

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, 
z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być 
zbadane przed użyciem. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie 
podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 
65%.  

Badanie powinno obejmować: 
- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie 
ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany. 

- określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 
nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sek.  
Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy 
myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  
Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, 
zgodna z wzorem producenta. 

Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się 
grudek pigmentów i wypełniaczy. 

8.7 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

8.8 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty malarskie.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
8.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane określono w punkcie 1.11 Specyfikacji Technicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  ROBOTY ZIEMNE – ST 09 
9.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót ziemnych wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja  
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
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plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01  
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 

ls=ρd/ρds 
Gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 

Wskaźnik różnoziarnistości -  wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

I0= E2/E1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 

9.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych  są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

 ziemia urodzajna (humus). 
9.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robót, 
który uzyskał akceptację Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

 żurawie budowlane samochodowe, 
 koparki, 
 spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 wciągarka ręczna, mechaniczna, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy. 

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
 odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
 jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
 transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
 zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 
 igłofiltry, 
 pompa do odwadniania wykopów, 
 agregaty pompowe, 
 agregat prądotwórczy. 

9.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5 Specyfikacji Technicznej. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 1.6 Specyfikacji 
Technicznej. 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez 
Wykonawcę badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora oraz 
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wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy 
po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia 
robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych. 

Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację 
zadania inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę 
drzew i krzewów, wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 
W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 
zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

Prace geodezyjne 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 
geodezyjne.  
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

Zdjęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń).  Humus przeznaczony do wywozu należy transportować 
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z 
Zamawiającym.  Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy  w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 
 grubości zdjętej warstwy humusu, 
 prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 
Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 
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Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Umocnienie wykopów 
Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem 
materiałów do potrzebnych wymiarów. 

 Wyrównanie ścian wykopu. 
 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
 Przykrycie wykopu balami. 
 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 
Ścianki szczelne 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, 
aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o 
dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania 
spawu czołowego przy wbijaniu, 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być 
wykonane w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach 
ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m, 

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0  dla 
ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze 
założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i 
rozparte podkładami drewnianymi, 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo 
w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. 
Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne 
wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed 
zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe 
lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do 
zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się 
pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia 
rozerwania zamków, 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala 
przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki 
szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 
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 Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 
wymienione dane: 
- data, 
- odcinek ściany, 
- numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
- odchylenie, deformacja, ucięcia, 
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 

wbijania). 
Odkład 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po 
wbudowaniu zostać wywieziony przez Wykonawcę.   

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót 
i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty 
zakupu humusu ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie 
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
 przygotowanie terenu, 
 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
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 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów, 
 zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika 
Budowy. 

9.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 
9.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

9.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki  szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tchniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w  systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 
PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa  
oraz: 
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 
zm.), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 
z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 
Warunki techniczne dla kolejowych obiektów Inspektoryjnych, 
Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. 
U. Nr 43, poz. 430).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  IZOLACJE – ST 10 
10.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót izolacyjnych wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz 
przeciwwilgociową. 
Izolacja przeciwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się 
gruntem przed wilgocią. 
Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową 
i gruntową. 
Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa 
się ją najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic 
nad stropem. 
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Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 
węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, 
pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze 
przed przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz - obniża lub tłumi hałasy. 
Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio 
zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne 
System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. 
Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje 
się żywice epoksydowe lub kompozyty żywic epoksydowych. Charakteryzuje się odpornością 
na działanie wielu substancji chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i 
nieorganicznych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworów 
wodorotlenków i soli nieorganicznych, olejów, paliw silnikowych. 
10.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 
 Płyty styropianowe - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164, 
 Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej - szczegółowe wymagania określa 

norma PN-EN 13162 
 Papa asfaltowa podkładowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997 
 Papa asfaltowa na włókninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-27621:1998 
 Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 
 Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622 
 Maty szklane 
 Wełna szklana 
 Materiały uszczelniające na bazie żywic 
 Polistyren ekstrudowany 
 Powłoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą lub 

ściekami. 
 Beton C 8/10, C12/15 wg ST-02.02 
 zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementów 

stalowych 
Izolacje wewnętrzne 

Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych, o właściwościach: 

 Minimalna zawartość rozpuszczalników 
 Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia 
 Wysoka odporność chemiczna: 

- średnio agresywne ścieki przemysłowe, 
- rozcieńczone kwasy i zasady, 
- większość soli, 
- tłuszcze, 
- oleje, smary 
- detergenty. 

 Materiał utwardza się również w pod wodą 
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 Wymagana trwałość min. 10 lat 
Papy 

Papa termozgrzewalna podkładowa 
 Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 
 Rodzaj bitumu - SBS 
 Grubość - 3 ÷ 5 mm 
 Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 ÷ 250 g/m2 
 Siła zrywająca podłużna - 400 ÷ 800 N/5cm 
 Siła zrywająca poprzeczna - 300 ÷ 800 N/5 cm 
 Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej- 2 ÷ 40% 
 Dolna granica elastyczności -20 ÷ - 25°C 
 Odporność na wysokie temperatury - +70 ÷ +100°C 

 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, 
na wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest 
folią z tworzywa sztucznego: 

 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
 maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 
 wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
 giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
 odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
 grubość 5,2 ±0,2 mm 

Styropian laminowany papą 
 współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 ÷ ),0038 W / mK (w temp. 10 °C) 
 Wytrzymałość mechaniczna: 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa 
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ≥ 150 

kPa 
 Odporność popaczenia papa - styropian 

- wytrzymałość na odrywanie połączenia papa-styropian ≥ 100 kPa 
- odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80 °C i -20 °C 

≥ 100 kPa 
- odporność połączenia papa-styropian na działanie wody ≥ 100 kPa 
- wytrzymałość na oddzieranie połączenia papa- -styropian, moment oddzierania 

≥ 20 Nmm/mm 
Styropian wodoodporny 
 Chłonność wody po 24 h        < 0,075 % 
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm  < 4,4 % 
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm < 1,8 

% 
 Gęstość pozorna      > 30 kg/m3 
 Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa 
 Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty    > 350 kPa 
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Maty szklane 
 Rodzaj szkła E 
 Nominalna średnica włókna elementarnego, µm 12 
 Masa liniowa pasma, tex 30 
 Nominalna długość odcinków pasma, mm 50 
 Rodzaj preparacji - silanowa 
 Lepiszcze - emulsyjne 
 Standardowa masa powierzchniowa, g/m2 300; 450; 600 
 Standardowa szerokość, cm 125 

Polistyren ekstrudowany 
 Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-

160 mm) 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 500 ≥ 500 kPa 
 Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)180 ≥ 180 kPa 
 Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 
 Moduł elastyczności: 20 N/mm² 
 Podciąganie kapilarne: 0 
 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 
 Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1 
 Klasa reakcji na ogień: E 
 Temperatura zastosowania: ≤ 650C 

10.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

10.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w 
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20ºC, 
chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od 
grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy 
powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić 
nie mniej niż 80 cm. 
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
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Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej , płyt z polistyrenu przechowywać 
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 
Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Wymagania dotyczące transportu 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 
pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo 
ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 
uszkodzeniem. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy. kleszczowy lub chwytakowy. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry drzewne. płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 

10.5 WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naroży: 

 przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
 podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,, w 

obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 
 podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
 podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę 

gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być 
zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych 
materiałów izolacyjnych. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

 bezdeszczowej pogody 
 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 
 po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
 przy temperaturze powyżej 5ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15ºC przy 

układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne 
wymagania 
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Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również 
gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą 
z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy 
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej 
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 
cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
 
Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 5oC i poniżej 35oC lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach 
nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od 
ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod 
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-
82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże 
powinno być sprawdzone i przygotowane. 
 
Właściwa izolacja 
Izolacje z mas bitumicznych 
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda 
warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi 
materiałami izolacyjnymi. Abizol należy w beczce rozmieszać. 
 
 
Izolacje z materiałów rolowych 
Do materiałów rolowych zalicza się: 

 Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 
 Papy termozgrzewalne 
 Membrany samoprzylepne 
 Folie z tworzyw sztucznych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża 
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, 
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w 
temperaturze nie niższej niż 15oC. 
Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia 
palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 
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Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 
podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie o 20 cm. 
 
Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym 
przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem 
lub sklejanie. 
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych przez 
producenta tych wyrobów. 
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na płaszczyznach 
pionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę mechaniczne a na 
powierzchniach poziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża. 
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 

 z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi 
lepikiem, ułożonych luźno na podłożu lub 

 z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co 
najmniej15 cm, 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 
Izolacja akustyczna i termiczna posadzek 
Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie 
powietrznosuchym. 
Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków 
cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę 
mijaną. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniem. 
Wykonanie izolacji 
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% 
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub pa roszcze ln ej. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to należy 
sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe .i poziome: 
W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako 
warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być 
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno, a. także nie powinny być przykrywane .papą. Płyty 
styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw 
sztucznych. 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym, 
zaliczanym do I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, należy umieścić wzdłuż ścian pasek 
materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien 
być punktowo przymocowywany do ściany. 
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10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące prace: 

 przygotowanie powierzchni do gruntowania 
 zagruntowanie powierzchni 
 położenie każdej warstwy izolacji 
 ciągłość warstw 
 spadek drenażu 
 obsypkę drenażu 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
10.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 

10.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  

10.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja 
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PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-ISO 3342:2000  Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej 
PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości, 

grubości pod obciążeniem i po odprężeniu 
PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie 

podatności na formowanie kontaktowe 
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego 
zanurzenia. 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE – ST 11 
11.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
pokryciami dachowymi i obróbkami blacharskimi  - wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 

11.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Wymagania podstawowe 
Podstawowymi materiałami są: 

 papa termozgrzewalna podkładowa, 
 papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 
 blacha tytanowo - cynkowa gr 0,6 - 0,7 mm 
 płyty warstwowe gr 15 cm 
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 płyty styropianowe gr 15 cm 
 styropian laminowany papą 
 płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą gr.15 

cm 
 klej bitumiczny, 
 lepik asfaltowy 
 Roztwór asfaltowy do gruntowania wymagania wg normy PN-74/B-24622 
 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
 Elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej tytanowo - cynkowej (rynny, rury 

spustowe) 
 Instalacja odgromowa 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

Wymagania szczegółowe  
Papy 
Papa podkładowa 
Papa podkładowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa 
pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z 
tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 

 gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2 
 maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N 
 wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
 giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
 odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
 grubość 4,0 mm ±5% 
 długość rolki 7,5 m 
 szerokość rolki 1,0 m 

 
Papa nawierzchniowa 
Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta 
jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie 
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta 
jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 

 gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 
 zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
 maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 
 wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
 giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
 odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
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 grubość 5,2 ±0,2 mm 
 
Papa paroizolacyjna 

 Powierzchnia: górna: talkowana; dolna: laminowana folią 
 Wkładka nośna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2 

 Siła zrywająca wg DIN EN 12311-1: wzdłuż/wszerz : ≥ 1000 N/50 mm 
 Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdłuż/wszerz ≥2% 
 Giętkość w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C 
 Odporność na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C 

 
Styropian laminowany papą 

 współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 ÷ 0038 W / mK (w temp. 10 °C) 
 Wytrzymałość mechaniczna 

 

- Wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa 
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa 
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ≥ 150 kPa 

 Odporność popaczenia papa - styropian 
 Wytrzymałość na odrywanie połączenia papa- -styropian ≥ 100 kPa 
 Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80 °C i -20 °C ≥ 100 

kPa 
 Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody ≥ 100 kPa 
 Wytrzymałość na oddzieranie połączenia papa- -styropian, moment oddzierania ≥ 20 

Nmm/mm 
 
Blacha 
Blacha stalowa tytanowo-cynkowa płaska Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122. Blachy stalowe płaskie o gr. 07 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość 
powłoki cynku min. 275 g/m2. 

11.3 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 
pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo 
ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy 
ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 
1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 
uszkodzeniem. 
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Do transportu papy i mas bitumicznych stosować: 
 Samochód skrzyniowy o ładowności 5 - 10 ton 
 Samochód dostawczy 0,9 ton 
 Ciągnik kołowy z przyczepa 

11.4 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dla podkładów 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równość powierzchni   podkładu powinna być taka,   aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią podkładu a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca 
przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

 wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

 podłoże powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
 Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 

powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnie pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20 ÷ 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. 

 Szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 
lub kitem asfaltowym. 

 Równość płaszczyzny połaci z płatwi powinna być analogiczna jak dla powierzchni 
deskowania (podkładu płaskiego) na 3 płatwiach 

 W podkładzie należy osadzić uchwyty do zawieszenia rynny dachowej 
Pokrycia dachowe papą termozgrzeawlną 

Podłoża z płyt izolacji termicznej pod pokrycie papą 

Wymagana jest taka wytrzymałość oraz sztywność podłoży, aby pod wpływem 
przewidywanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 

Wymagania te spełnione są przez: 
 płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20, 
 płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK 2, 
 płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
 innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie 

krycie papą. 
Przed przystąpieniem do układania płyt należy 

 sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty 
typu: 

 montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. 
przelotne opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
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Pokrycie papą termozgrzewalną 
Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane 
wszelkie obróbki blacharskie na okapach, zlewach i kominach. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 
zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć 
papowych). 

 Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów. 

 Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 

 

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap 

zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem 

 

 Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. 

 Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 
do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas 
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1 %, ale zaleca się, 
aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

 Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm). 

 Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, 
cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej 
o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
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pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 
przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ 
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

 Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 

- podłużny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm 

 

 Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać 
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

 W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

 Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas 
tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym 
bitumicznym. Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z 
wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 
cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową 
zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem 
bitumicznym. 

Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej 
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm lub innego materiału po akceptacji Inspektora. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy cynkowej i cynkowo - tytanowej o grubości od 0,5 mm do 0,55 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 
mm wykonywać w temperaturze powyżej +5ºC. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na przykład 
ostrymi brzegami itp. 

Obróbki gzymsów, ogniomurów, kominów itp. 
Obróbki gzymsu. 
Po zagruntowaniu poziomej i pionowej części gzymsu należy wgrzać papę podkładową (typ I) 
wraz z przewinięciem na połać dachu (10 cm) i umocować kapinos z blachy tytanowo -
cynkowej (szer. 25 cm) na krawędzi gzymsu. Następnie należy wgrzać papę (typ II) na całej 
szerokości gzymsu z przewinięciem na połać dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, 
rynny i pas nadrynnowy na który należy wgrzać pas papy podkładowej (typ I) szer. 25 cm. 
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Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku ( szer. 
20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. 
Na izoklin wkleić pas papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i 
połać po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczyć na pow. komina listwą dociskową 
dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
 
Obróbki ogniomurów 
Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) zamontować kapinos o szer. 25 cm. Na 
ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wgrzać papę podkładową 
(typ I) a następnie nawierzchniową ( typ II). 

Wykonanie rynien spustowych z PVC 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%.  
Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100 cm. Złączki, 

narożniki  i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w 
uchwytach. Montaż rynny należy rozpocząć od   uchwytu centralnego.  

Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Uchwyty mocujące 
rury spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji 
poziomych.  

11.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240. 
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora: 

 Przed przystąpieniem do robót - badanie materiałów 
 w odniesieniu do prac zanikających - podczas wykonania prac pokrywczych 
 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 

prac pokrywczych. 
Pokrycie papą 

Odbiorom prac zanikających  podlegają następujące prace: 
 położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 
 ciągłość warstw, 
 jakość materiałów, 
 prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić każdego 

trzech rzędach na każdej połaci dachu), 
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 rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
 równość pokrycia, 
 szczelność pokrycia. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń itp., 
 Sprawdzenie wykończenia zgrzewów 
 Sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
11.6 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 

11.7 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  

11.8 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z pokryciami 
dachowymi i obróbkami blacharskimi   
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
11.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-89031:1999 Płyty warstwowe z okładzinami metalowymi z rdzeniem 

poliuretanowym. Metody badań rdzenia poliuretanowego 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 
PN-B-02872:1998 Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe. 
PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych” 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Cześć 1: Stal 
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PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe     
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE – ST 12 
12.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych wg Dokumentacji Projektowej. 
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Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznej. 
12.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres 
aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla 
poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z 
wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiały 
instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B" oraz odpowiadać poniższym normom: 

- przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-EN 
1610:2002/Ap1:2007, 

- przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-EN 
806-4:2010 

- armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-M-75002:1985 
- wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-B-12630:1978 
- urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-B-75700-00:1977 
- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-EN 10208-2:2011 
- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003 
- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005 

12.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
 
Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.  
12.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
 

12.5 WYKONANIE ROBÓT 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe przyłączyć do rurociągu tłocznego instalacji 
technologicznej SUW za pompownią sieciową, przed wodomierzem głównym. 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe zostaną wykonane z rur z PP, PE, PB łączonych przez 
zgrzewanie i na gwint. 
Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać zgodnie z projektem 
technicznym do wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i 
elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz 
dopuszczenie do użycia dla wody pitnej (atest PZH). 
Urządzenia stosowane do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze muszą posiadać 
znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym.  
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Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych", oraz instrukcjami producentów rur. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej 
przewodów z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych 
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur. 
Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie, 
dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności 
Inspektora Nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. 
Użyte urządzenia pomiarowe (wodomierze) muszą być legalizowane i posiadać atest do 
stosowania na rynku krajowym. Użyte urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej - 
podgrzewacz pojemnościowy zasilany z kotłowni, podgrzewacze pojemnościowe i  
przepływowe zasilane z sieci elektrycznej - muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na 
rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty. Zabezpieczenie w/w urządzeń wykonać  zgodnie 
z PN-71/B10420, instrukcją producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegółowymi (w 
razie konieczności - wymaganiami Dozoru Technicznego). 
Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć 
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą 
pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej 
konieczny jest atest UDT. 

Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami 
Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczególnych budynkach zostaną wykonane 
z rur i kształtek z tworzywa sztucznego - PCW oraz PP łączonych na kielichy i uszczelki 
gumowe. 
Odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych wykonać zgodnie z projektem technicznym 
od wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy 
pomocnicze muszą posiadać  dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać - zgodnie z PN-EN 1610:2001, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", oraz instrukcjami 
producentów rur. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów 
kanalizacyjnych. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. 
Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w 
obecności Inspektora Nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte do 
wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B-12630 i 
PN-77/B-75700. 
W zakresie przyborów dotyczy to całości użytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urządzeń 
dodatkowych - wpustów podłogowych, separatora olejów i tłuszczów do podczyszczania 
ścieków ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych, o ile zastosowane zostaną typowe 
studnie z tworzywa sztucznego. 
W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych szczególnie dokładnie 
skontrolować należy jakość spoin między kręgami, szczelność przejść rurociągów przez 
ściany studni i jakość warstw izolacyjnych. Dla separatora olejów i tłuszczów należy 
opracować   dokumentację eksploatacyjną zawierającą wytyczne jego eksploatacji. 

Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach 
Do ogrzewania pomieszczeń zastosować konwektory elektryczne. Konwektory dostosowane 
powinny być do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażony 
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powinien być w wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury i 
łatwość obsługi, a awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadać 
znak bezpieczeństwa VDE i B oraz być w wykonaniu antybryzgowym i posiadać 
zabezpieczenie przeciwmrozowe. Należy zastosować instalacje o wysokim standardzie 
uznanych firm. 

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach 
Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami 
katalogowymi. Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i 
wywiewne oraz lokalne klimatyzatory muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku 
krajowym oraz znak bezpieczeństwa B. Montaż urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: 
PN-EN 12599:2002, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" oraz zaleceniami producentów.  
Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać 
pomiary wydajności urządzeń. Poprawność  działania urządzeń  oraz wyniki pomiarów 
powinny zostać potwierdzone pisemnie. Należy opracować dokumentację eksploatacyjną   
instalacji wentylacji  mechanicznej, zawierającą wytyczne jej eksploatacji. 

12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 

 Montaż instalacji 
Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 

- użycia właściwych materiałów i urządzeń 
- prawidłowości wykonanych połączeń 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
- wielkości spadków przewodów 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych 
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
- zgodności wykonania z dokumentacja techniczną 

12.7 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.  

12.8 PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

12.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Zeszyt 7 Cobrti 

Instal, Warszawa 2003r 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12 

Cobrti Instal, Warszawa 2006r 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Zeszyt 5 Cobrti 

Instal, Warszawa 2002 
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja. 
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- PN-EN 102088-2:2011 - Rury stalowe przewodowe do mediów palnych. Rury o klasie 
wymagań B. 

- PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
- PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
- PN-M-75002:1985 -  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
- PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-77/B-75700 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
- PN-EN ISO 4126-1:2007 - Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. 

Część 1: Zawory bezpieczeństwa.  
- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 
- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i 

szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym. 
- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 
- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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13  TECHNOLOGIA – ST 13 
13.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
montażem urządzeń uzdatniania wody - wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
Ujęcie wody - Służy do pobierania wody ze studni wierconych. Składa się z pomp 
głębinowych wraz z instalacją hydrauliczną, instalacji zasilającej energetycznej i sterującej. 
Zestaw hydroforowy - Służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej 
ciśnienia na określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu 
zaworów i kolektorów, układu sterowania. 
Przewody technologiczne i armatura - Służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji 
wodociągowej. W skład wchodzą rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i 
odcinająca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje. 
Aerator ciśnieniowy – urządzenie stosowane do zmieszania uzdatnianej wody z powietrzem.  
Zestaw filtracyjny – urządzenie ciśnieniowe wypełnione materiałem filtracyjnym 
uzdatniającym wodę. 
Zbiornik wyrównawczy  – gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności rozbiorów 
dobowych. 

13.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Podstawowymi materiałami są: 

- pompa głębinowe 
- zawory zwrotne 
- przepustnice odcinające 
- zasuwy odcinające 
- zestaw hydroforowy 
- pompa płuczące 
- pompa dozująca 
- zawory odpowietrzające 
- przepływomierz 
- sprężarka powietrza 
- dmuchawa 
- orurowanie 

Opis parametrów dobranych urządzeń znajduje się w projekcie budowlanym branży 
sanitarnej. 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

Wymagania szczegółowe  
Pompa głębinowa SW-1 
- wydajność    – 50,0 m3/h, 
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- wysokość podnoszenia  – 47,10 m H2O, 
- moc silnika    – 9,2 kW, 
 
Pompa głębinowa SW-2 
- wydajność    – 50,0 m3/h, 
- wysokość podnoszenia  – 47,10 m H2O, 
- moc silnika    – 9,2 kW, 
 
Obudowy studni SW-1, SW-2 
W zakresie instalacji przewidziano: 
- zamontowanie obudów studziennych na podstawie wylanej z betonu bezpośrednio na 
gruncie wg. rysunków, należy zastosować obudowę z automatycznym ogrzewaniem 
awaryjnym, 
- zainstalowanie głowicy studziennej oraz kolektorów stalowych ocynkowanych po spawaniu 
o średnicy 100mm, 
- zainstalowanie zaworu zwrotnego międzykołnierzowego o średnicy 100mm, 
- zainstalowaniu przepustnicy zaporowej bezkołnierzowej z napędem ręcznym ślimakowym o 
średnicy 100mm, 
- zainstalowanie manometru, 
- zainstalowanie zaworu czerpalnego, 
- zainstalowanie sondy konduktometrycznej, sondy podłączyć do skrzynki elektrycznej 
pośredniej zamocowanej w obudowie studni, 
- pompy podłączone będą do zestawu rurowego o średnicy Ø100mm wykonanego rur i 
kształtek stalowych ocynkowanych po spawaniu, rurociąg tłoczny wykonany będzie z rur i 
kształtek PE Ø125x7,4mm SDR 17. 
 
Zawór bezpieczeństwa na wejściu do stacji 
- zawór membranowy, kątowy, 
- średnica DN 32mm, 
- średnica gniazda 27mm, 
- ciśnienie nastawy 3 bary. 
 
Układ napowietrzania 
Parametry: 
- średnica mieszacza   – 355 mm, 
- wysokość mieszacza   – 900 mm, 
- średnica aeratora   – 900 mm, 
- wysokość aeratora   – 3000 mm, 
- wykonanie materiałowe  – stal gat. 0H18N9, 
- ciśnienie pracy   – 0,3MPa, 
- średnica króćców   – 125 mm, 
 
Rozdzielacz sprężonego powietrza 
Składa się z: 
- zaworów odcinających kulowych, 
- zaworów zwrotnych,  
- odolejacza na wyjściu do aeratora,  
- zaworów elektromagnetycznych, 
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- reduktorów ciśnienia, 
- łączników ciśnienia, 
- ręcznych zaworów regulacji przepływu powietrza, 
- manometrów tarczowych, 
- zaworów bezpieczeństwa,  
 
Zestawy filtracyjne:  
Charakterystyka filtrów: 
- średnica  wewnętrzna zbiornika zestawu – 1800 mm, 
- wysokość części walcowej zbiornika zestawu – 2850 mm, 
- całkowita wysokość zestawu filtracyjnego wraz z odpowietrznikiem – 3185mm, 
- pojemność całkowita zbiornika w zestawie – min. 7,62m3, 
- powierzchnia filtracyjna zestawu – 2,54 m2, 
- pojemność retencyjna zbiornika zestawu (objętość zbiornika nad złożem filtracyjnym) – 
3,17 m3,  
- demontaż w filtrze zestawu – lateralny, poziomy, niezależny dla płukania wodnego na 
wydajność – 88,90m3/h, 
- drenaż w filtrze zestawu – lateralny, poziomy, do płukania powietrznego dmuchawą na 
wydajność – 190,50m3/h niezależny od drenażu wodnego, 
- maksymalne ciśnienie pracy – 0,3MPa, 
- konstrukcja zestawu filtracyjnego umożliwiająca zachowanie jednakowej wysokości warstw 
filtracyjnych na jego całej powierzchni, 
- złoża w zestawie (licząc od dołu): 
Warstwa podtrzymująca: 
- złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubość warstwy   - 20 cm 
- złoże kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubość warstwy   - 10 cm 
- złoże kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubość warstwy    - 10 cm 
Właściwa warstwa filtracyjna: 
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,6-1,18mm, grubość warstwy  - 120 cm 
- przepustnice międzykołnierzowe odcinające z napędami pneumatycznymi wyposażonymi w 
zawory elektromagnetyczne sterujące szt. 6, 
- 2 szt. manometrów tarczowych o zakresie wskazań 0...0,6 MPa, 
- zawór spustowy kulowy Dn 50 standard, 
- zawór do poboru prób, 
- zawór odpowietrzający szt.1. 
 stalowy wieniec montażowy do posadowienia i zamocowania zestawu filtracyjnego na 

betonowym fundamencie;  
 
Wykonanie materiałowe zestawów filtracyjnych: 
 płaszcz zbiornika oraz orurowanie  – stal nierdzewna gat. 0H18N9, 
 kołnierze w kolektorach kołnierzowych oraz w rewizjach zbiorników  – aluminiowe na 

wywijkach, 
 laterale – polipropylen, 
 dyski przepustnic ze stali kwasoodpornej, korpusy przepustnic żeliwne, 
 śruby do połączeń kołnierzowych – stal ocynkowana, 
 zawory odpowietrzająco – napowietrzające stal kwasoodporna, 
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Zestawy filtracyjne zastosowane do stacji powinny posiadać atesty PZH dopuszczające do 
zastosowania dla wody pitnej. 
 
Dmuchawa powietrza  
- wydajność     – 3,39 m3/min, 
- spręż      – 6,0 m sł. wody, 
- moc silnika    – 7,5 kW, 
- liczba obrotów silnika   – 2890 obr/min, 
 
Pompa płucząca 
- wydajność     – 88,90 m3/h, 
- wysokość podnoszenia   – 14,6 m sł. wody, 
- nominalna moc silnika pompy  – 5,5 kW, 
- przyłącza rurowe    – Dn 100/Dn80 
Orurowanie 

Wszystkie rurociągi technologiczne wewnątrz wykonać z rur i kształtek stalowych ze 
stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w 
osłonie gazów szlachetnych). Połączenia rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN10 
aluminiowymi luźnymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem śrub stalowych ocynkowanych. 
Rurociągi  należy mocować na konstrukcji wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność.  
 
Przepustnice 
- wykonanie    – międzykołnierzowe, 
- tarcza    – wymienna, stal nierdzewna AISI 316, 
- wykładzina    – wymienna, EPDM, 
- korpus    – z otworami centrującymi, żeliwo szare GG25 epoksydowane, 
- wałek    – jednoczęściowy, stal nierdzewna, 
 
Napędy pneumatyczne 
- korpus  – przetłaczane aluminium z zabezp. antykorozyjnym wew. i 

zew. 
- typ napędu    – dwustronnego działania, 
- ciśnienie robocze   – 2,5 do 8,0 bar, 
- temperatura pracy  – od - 20oC do +80oC, 
- skok     – co 90o, 
- krańcowe wskaźniki położenia, 
- pełna zgodność z normą ISO 5211, 
- dwie zewnętrzne śruby regulacyjne, 
 
Napędy ręczne 
- dźwignia z żeliwa ciągliwego, 
- płytka ustalająca ze stali węglowej, 
- zakres stosowania DN 40 do DN 350, 
 
Napędy ślimakowe 
- korpus, pokrywa   – aluminium z powłoką poliuretanową, 
- ślimak    – stal nierdzewna, 
- wał ślimakowy   – stal nierdzewna, 
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- uszczelka    – guma NBR, 
- zakres stosowania   – DN100 do DN200, 
 
Przetwornik ciśnienia 
- obudowa    – kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2, 
- membrana   – ceramiczna, odporna na ścieranie, 
- laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowości,  
- uszczelka    – Viton, 
- temperatura medium – do +100oC, 
- zakres pomiarowy  – maks. 40 bar, 
- stopień ochrony   – IP67, 
- napięcie zasilające  –10 – 30 V DC, 
- wyjście prądowe   – 4…20 mA, 
- dokładność pomiaru  – ±0,5%, 
Zawory zwrotne 
- wykonanie    – międzykołnierzowe, 
- korpus    – żeliwo sferoidalne, 
- uszczelka    – EPDM, 
- zamknięcie    – żeliwo szare/brąz, 
 
Złącze elastyczne 
- kołnierze    – stal nierdzewna 0H17N12, 
- ciśnienie pracy   – PN 10, 
- mieszek    – EPDM wzmocniony nylonem, 
 
Przepływomierz elektromagnetyczny 
- średnica    – według dokumentacji, 
- materiał wykładziny  – poliuretan, 
- materiał rury pomiarowej – stal kwasoodporna, 
- obudowa przetwornika  – odlew aluminiowy pokrywany proszkowo, 
- elektroda    – wykonana ze stali kwasoodpornej, 
- przyłącze typu luźnego umożliwiające łatwy montaż, 
- czujnik  – 4 elektrody, umożliwiający detekcję nie pełnego (98%) + 

pustego rurociągu, 
- temperatura medium  – -20 oC …+50 oC, 
- kalibracja    – 0,2%, 
- wprowadzenie kabla  – dławik M20, 
- stopnień ochrony   – IP67, 
 
Osuszacze powietrza 
- przepływ powietrza   – 235m3/h, 
- poziom głośności w odległości 1m – 50dB(A), 
- maksymalny pobór mocy  – 272W, 
- zakres pracy-temperatura  – od +3oC do +32oC. 
 
Zbiorniki wyrównawcze 
Parametry charakterystyczne zbiorników wyrównawczych: 
- wysokość części walcowej zbiornika wynosi 6,0m,  
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- całkowita wysokość zbiornika wynosi 7,85m,  
- średnica zewnętrzna wynosi 8,2m. 
Instalacja wewnętrzna zbiornika : 
- kolektor napełniający zbiornik DN 200mm 
- kolektor ssący DN 250mm 
- przelew DN 200mm 
- spust DN 200mm 
Ze względu na niewystarczającą wydajność ujęcia projektuje się wykonanie  
w I etapie jednego zbiornika wyrównawczego o pojemności 300m3 i dwóch fundamentów pod 
zbiorniki wyrównawcze wraz z komorą zasuw. 
Drugi zbiornik wyrównawczy należy wykonać po rozbudowie ujęcia i zwiększeniu 
wydajności uzdatniania SUW. 
 
Zestaw hydroforowy 
Parametry zestawu hydroforowego:  
- wydajność Q = 135 m3/h, P = 0,35-0,55 MPa, 
- ilość pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt. w tym pompa rezerwa „czynna”,    
- łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 4 x 11,0 kW = 44 kW, 
- typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą częstotliwości z 
automatyczną pracą stycznikową w przypadku awarii przetwornicy, 
- ilość przetwornic częstotliwości: 4 szt. z wyświetlaczem na każdej, 
- praca pomp: przemienna,   
- zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu i przetwornik ciśnienia przy 
zbiornikach,     
- kolektory zestawu: ssanie DN 250 / PN10, tłoczenie DN 200 / PN10, 
- wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal nierdzewna w gatunku 
1.4301. 
Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o cztery pionowe – wielostopniowe pompy o 
mocy 11 kW każda z czego jedna pompa stanowi rezerwę czynną. Są to najnowszej generacji 
pompy z uszczelnieniem mechanicznym wału pompy i silnika (korpus, płaszcz, wirniki oraz 
wał pomp wykonane są ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wpływa na ich trwałość oraz 
jakość tłoczonej wody; silniki odznaczają się wysoką sprawnością i niskim poziomem hałasu. 
Pompy zabudowane są na podstawie wyposażonej w wibroizolatory, które zapobiegają 
przenoszeniu drgań, a jednocześnie dają możliwość poziomowania układu. Pompy 
podłączone są do kolektorów (ssącego i  tłocznego) zakończonych kołnierzami luźnymi co 
znacznie ułatwia podłączenie zestawu.  Na kolektorze tłocznym zamontowane są zbiornik 
przeponowe, manometr, przetwornik ciśnienia 4..20mA oraz dwa presostaty: wysokiego 
ciśnienia zabezpieczający instalację przed nadmiernym ciśnieniem oraz sterujący pracą 
układu na wypadek przetwornika ciśnienia. W przypadku awarii sterownika funkcję 
sterowania ciśnieniem przejmują przetwornice częstotliwości.  
Na kolektorze ssącym zamontowany jest czujnik suchobiegu oraz manowakuometr. 
Wszystkie pompy wyposażone są armaturę odcinającą po stronie ssawnej i tłocznej oraz 
zawory zwrotne – osiowe z układem sprężynowym po stronie tłocznej.  
Sterowanie zestawem odbywa się będzie poprzez rozdzielnię zasilająco – sterującą SZH 
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana 
proszkowo. Elementem zarządzającym pracą układu jest przemysłowy sterownik 
mikroprocesorowy z panelem kolorowym, dotykowym 3,7’’ z webserwerem i archiwizacją 
danych na pamięci zewnętrznej. Wejścia analogowe sterownika zabezpieczono zewnętrznymi 
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zabezpieczeniami przepięciowymi, wejścia i wyjścia cyfrowe separowane za pomocą 
przekaźników interfejsowych. 
Sterownik współpracuje z przetwornicami częstotliwości (z wbudowanym filtrem 
wejściowym RFI oraz wyświetlaczem do każdej) do regulacji obrotów pomp. Przetwornice 
częstotliwości zabudowane na silnikach pomp. W przypadku awarii przetwornicy układ 
automatycznie przejdzie w pracę stycznikową z sieci.  
Przetwornice częstotliwości posiadają wektorowy algorytm sterowania, stąd też dedykowane 
są w szczególności dla aplikacji pompowych (do głównych zalet tych przetwornic można 
zaliczyć: funkcję automatycznej optymalizacji energii redukującą straty w silniku przy 
zredukowanej prędkości obrotowej; funkcję automatycznego dopasowania do podłączonego 
silnika – przy zatrzymanym i obciążonym wale silnika; funkcję „autoramping” – 
automatyczne wydłużanie / skracanie czasów ramp up/down; funkcję „autoderating” w 
przypadku zaniku fazy zasilania/ niezrównoważenia napięcia zasilania lub przekroczenia 
temperatury otoczenia; możliwość przełączania bez konieczności zatrzymania silnika. 
Zastosowany w zestawach hydroforowych układ regulacji, umożliwia bezstopniowe 
dopasowanie wydajności w instalacji wodociągowej, niezależnie od zmiennych warunków 
pracy tej instalacji. 
Układ sterowniczy realizować będzie następujące funkcje dla zestawu pomp:  
- załączać i wyłączać pompy w zależności od ciśnienia na tłoczeniu oraz prędkości obrotowej 
pomp; 
- przechodzić przy braku rozbioru lub małych rozbiorach w tryb tzw. usypiania przetwornicy 
częstotliwości;  
- realizować przemienną pracę pomp; 
- automatyczne załączać kolejną sprawną pompę w przypadku awarii jednej z nich; 
- posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne 
załączanie; 
- posiada możliwość ograniczenia ilości pracujących pomp np. ze względów energetycznych;  
- przesuwać rozruchy pomp w czasie; 
- przechodzić na pracę stycznikową (progową) w przypadku awarii przetwornicy lub 
przetwornic częstotliwości (pompa, której przetwornica ulegnie awarii pracować będzie w 
trybie załączania i wyłączania poprzez styczniki, pozostałe pompy pracują w tym trybie 
regulując obroty silników falownikami i stabilizując ciśnienie na wyjściu); 
- przechodzić w przypadku awarii przetwornika ciśnienia na sterowanie poprzez dwa 
presostaty zamontowane na kolektorze tłocznym;  
- sterować pracą pomp za pośrednictwem przetwornic częstotliwości na wypadek awarii 
sterownika, 
- blokować załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykryje awarię; 
- wyłączać pompy zestawu przy przekroczeniu ciśnienia granicznego w instalacji; 
- zapewnienia kontynuowania procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów 
pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu; 
Szafa sterownicza przystosowana do rozbudowy o kolejne pompy. Na szafie sterującej 
zestawów zabudowane są: rozłącznik główny, przełączniki ręcznego sterowanie pracą pomp, 
oraz panel operatorski z poziomu, którego odbywa się programowanie zestawów 
hydroforowych (ciśnienie zadane, zwłoki czasowe, częstotliwości pracy etc). Z wyświetlacza 
panelu można odczytać m.in. ciśnienie tłoczenia, częstotliwość prądu dla poszczególnych 
pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty, parametry zadane, poziom wody w zbiorniku, 
przepływ z przepływomierza elektromagnetycznego lub wodomierza z nadajnikiem 
impulsów, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg, ciśnienie graniczne 
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awaria falownika każdej pompy, niewłaściwe zasilanie etc. (wszystkie komunikaty 
wyświetlane są w języku polskim).  
Układ sterowniczy posiada wszystkie niezbędne zabezpieczenia od strony elektrycznej 
silników pomp, a także zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C z wymiennymi 
wkładkami warystorów. Dodatkowo zabudowano gniazdo do agregatu prądotwórczego. 
Zestaw okablowany jest przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed 
negatywnym wpływem fal elektromagnetycznych.  
 
Zawór bezpieczeństwa na wejściu do stacji 
- zawór membranowy, kątowy, 
- średnica DN 40mm, 
- średnica gniazda 35mm, 
- ciśnienie nastawy 6 bar. 
 

13.3 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- spawarkami TIG 
- szlifierkami kątowymi 
- wiertarkami udarowymi 
- młotem pneumatycznym 
- gwintownica 
- niezbędne narzędzia drobne tj.:  

13.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze  należy przechowywać  w magazynach  lub  pomieszczeniach zamkniętych  w 
pojemnikach. 

13.5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykopy pod rurociągi i kanały 

Wykopy pod rurociągi powinny być wykańczane ręcznie lub przy pomocy innych metod 
zatwierdzonych lub wymaganych przez Inspektora, bezpośrednio przed układaniem tych 
rurociągów. Wykop pod rurociąg będzie wykonany zgodnie z Wymaganiami w taki sposób, 
że każdy odcinek rury będzie podparty równo na całej swojej długości, za wyjątkiem 
niezbędnych wspólnych wybrań pod połączeniami rur, które należy wykonać pod każdym 
kielichem lub bosym końcem do głębokości, która zapewni, że kielich lub bosy koniec nie 
będzie stykał się z dnem wykopu. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności w celu zapewnienia, że trwałym 
robotom i przyległym obiektom nie stanie się w związku z prowadzonym wypełnianiem 
wykopów żadna szkoda.  
Wybór i zagęszczanie materiału stosowanego do zasypywania wykopów. Tam gdzie 
wymagane jest wypełnianie poniżej poziomu gruntu i przy obiektach, materiał wypełniający 
powinien być uważnie dobrany i zagęszczony stosownie do Wymagań. Nie można przystąpić 
do wykonywania robót polegających na zasypywaniu wykopów bez zezwolenia Inspektora. 
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Jeśli wykopy mają być zasypywane po obu lub więcej stronach obiektu wówczas  roboty  
należy  prowadzić  równocześnie  po  przeciwległych  stronach  obiektu uważając, aby 
różnica poziomów nigdy nie przekroczyła 0,30 m lub innej według instrukcji. Różnica w 
poziomie wypełnienia po którejkolwiek stronie rurociągów nie może przewyższać maksimum  
0,20 m. 
Ziarniste podłoże dla rurociągów powinno być ukształtowane poprzez rozmieszczenie i 
zagęszczenie materiału na pełną, szerokość rowu. Należy dostarczyć odpowiedni materiał 
ziarnisty umożliwiający wpracowanie się rur w podłożu z tego materiału i mocne ich 
podparcie do wymaganego poziomu. Należy pozostawić wystarczającą przestrzeń w celu 
umożliwienia wykonywania połączeń pomiędzy odcinkami rur oraz ich inspekcji. 
Wykonawca zapewni, że każdy odcinek rury będzie w pełni podparty, na co najmniej trzech 
czwartych swojej długości. Po zatwierdzeniu rurociągu przez Inspektora wykop pod rurociąg 
powinien zostać uważnie zasypany materiałem ziarnistym. 
Materiał wypełniający należy kłaść warstwami nie grubszymi niż 150 mm, stosując metodę 
zatwierdzoną przez Inspektora. 

Wyrównywanie terenu 
Obszary dookoła albo na szczycie obiektów powinny być wyrównywane do wymaganych 
rzędnych i poziomów według rysunków albo według zaleceń Inspektora. Wykonawca 
powinien przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia uszkodzeniom 
obiektów podczas wyrównywania terenu. Wyrównywanie terenu dookoła obiektów powinno 
być wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek uszkodzona pozycja 
powinna być wymieniona lub naprawiona na koszt Wykonawcy.  
Pokrywanie i wzmacnianie. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za projekt, instalację, utrzymanie podczas robot 
budowlanych oraz usuwanie wszystkich umocnień i elementów podporowych niezbędnych 
dla wykonania robót, rowów i wykopów. Wykonawca przedłoży Inspektorowi do 
zatwierdzenia szczegóły swojej propozycji dotyczącej elementów umocnień wykopów, w tym 
takie rysunki, obliczenia albo inne materiały wyjaśniające - zgodnie z wymaganiami 
Inspektora, z tym, że zatwierdzenie to nie zwolni Wykonawcy od jego odpowiedzialności w 
ramach Umowy. Nie będzie można przystąpić do prac aż do chwili uzyskania zatwierdzenia 
propozycji Wykonawcy przez Inspektora. 

Montaż przewodów rurowych w budynku 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy 
przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie no-
wej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 

Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej 
powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą 
jednak niż 6mm. 

Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej: 

- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%, 
Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury 

przewodowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. Przy 
przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. W 
miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 
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rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. Przewody 
poziome należy montować na podporach. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy 
realizować odpowiednimi kształtkami. Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic 
należy wykonywać za pomocą obróbki plastycznej na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy 
powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania pozostawionych 
pasków ze sobą. Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić 

Montaż przewodów rurowych na terenie 
Montaż rurociągów ciśnieniowych, technologicznych i wodociągowych prowadzić na 

powierzchni terenu, łącząc je w odpowiednie odcinki i opuszczać na dno wykopu. Przewód 
powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rur i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy zgrzewaniu rur i 
kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów. Z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność przewodów PE w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż 0 °C. 

Połączenia rur 
Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych 
przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 

Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą 
gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowied-
niej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii lub pasty. 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek  do  spawania  zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z 
przedmiotową normą PN-B-69012.A 
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych 
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa 
ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 
Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać 
co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-
M-69775.  
Połączenia  kołnierzowe należy  wykonać, jeżeli nie wyszczególniono  inaczej, z pełną 
uszczelką gumową oraz połączyć śrubami i nakrętkami ze stali kwasoodpornej z dwiema 
podkładkami na śrubę. Uszczelki powinny być wykonane z gumy i fizycznych 
właściwościach zapewniających trwałe połączenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo 
smaru uszczelniającego nie jest dozwolone. Należy zapewnić, że w świetle rur nie pozostanie 
żaden element lub materiał łączący. 
Połączenia spawane 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, 
sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót 
spawalniczych. 
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Montaż armatury 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 

specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 
ześlepienia. 

3. Armaturę o masie przekraczającej 30kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 
przewodów. 

4. Na  przewodach  poziomych  armaturę   należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w  
takim położeniu aby ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

Montaż urządzeń 
1. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura 
pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

2. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 
syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manome-
trem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. 

3. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 

4. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 

światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
5. Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (przepływomierze), powinien być zgodny z 

warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności 
pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

Studnie rewizyjne i komory 
Studnie rewizyjne i komory powinny być budowane na kanałach i powinny być 

lokalizowane przy wszystkich zmianach kierunku w pionie i w poziomie oraz w miejscach 
połączeń z istniejącymi kanałami. Ogólnie, wszystkie studnie rewizyjne i komory powinny 
być budowane z elementów prefabrykowanych lub wytwarzanych na miejscu z betonu 
wykonywanego z cementu odpornego na działanie siarczanów. Wszystkie studnie rewizyjne i 
komory powinny być wodoszczelne. Podstawy studni rewizyjnych i komór powinny być 
wykonane z żelbetu klasy C20/25 W6. Studnie, ściany, i płyty pokryw powinny być 
wykonane na miejscu z betonu klasy C20/25 W6/F150 lub elementów prefabrykowanych z 
betonu C20/25 W6/F150. 
Wejścia do studni rewizyjnych i komór powinny być wykonane z betonu klasy C20/25 /F150 
i starannie ukształtowane zgodnie z dokumentacja. 
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Płukanie i dezynfekcja rurociągów 
Po zakończeniu budowy i przed jakakolwiek dezynfekcją, wewnętrzne powierzchnie 

rurociągów powinny zostać zupełnie wyczyszczone. 
Przed sprawdzeniem rurociągów Wykonawca powinien upewnić się, że są one odpowiednio 
zakotwione i że obciążenia od łuków, wylotów z rozgałęzień i od końców rurociągu są 
przekazywane do gruntu lub do odpowiedniego tymczasowego zakotwienia. 
Otwarte końce powinny być zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kołnierzami ślepymi. 
Wykonawca powiadomi Inspektora na co najmniej 3 pełne dni robocze przed przystąpieniem 
do robót. 
Woda do prowadzenia prób, przemywania, płukania i dezynfekcji rurociągów ciśnieniowych 
lub bezciśnieniowych, oraz woda do wykonania prób zbiorników oraz do czyszczenia i 
dezynfekcji instalacji i urządzeń będzie uzyskana i dostarczona przez Wykonawcę na jego 
koszt przy uzgodnieniu z dostawcą wody. 
Do dezynfekcji rurociągów, armatury i urządzeń przeznaczonych do kontaktu z wodą do picia 
przez ludzi należy używać wodnych roztworów podchlorynu sodu; stężenie roztworu, 
jednostkowa dawka podchlorynu, czas dezynfekcji i ilość wody do płukania powinny być 
odpowiednio dobrane przez Wykonawcę, tak by po uruchomieniu do normalnej pracy 
wydezynfekowanych elementów przepływająca woda spełniała wymagania dotyczące jakości 
wody przeznaczonej do picia przez ludzi. 

Próby ciśnienia rurociągów ciśnieniowych 
Próby rurociągów ciśnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturą) powinny być 

wykonywane na wodzie. Na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem prób ciśnieniowych 
jakiejkolwiek sekcji należy zawiadomić o tym fakcie o Inspektora na piśmie. Próbne 
ciśnienia, jeżeli Inspektor nie zaleci inaczej, powinny wynosić: większa z wartości 

- 1,5 x maksymalne ciśnienie robocze 
- albo maksymalne ciśnienie fali uderzenia hydraulicznego, jeśli dotyczy. 

Rury powinny być napełniane i poddawane próbom w sekcjach o dogodnych długościach. 
Końce podlegających próbom rur powinny być zamknięte za pomocą zaślepień albo ślepych 
kołnierzy z kotwami dostarczonych przez Wykonawcę. Zawory nie mogą być używane dla 
tego celu. Przed przystąpieniem do prób wszystkie zawory wyczystkowe i powietrzne 
powinny być wymienione na ślepe kołnierze. 
Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurę należy powoli i uważnie napełnić wodą aby 
uniknąć uderzenia hydraulicznego a powietrze powinno być wypuszczane przez wyższy 
koniec rury lub w przypadku wysokiego punktu pośredniego, przez zainstalowanie zawory 
płuczące.  
Ciśnienie próbne powinno być wytwarzane za pomocą pompy ręcznej lub motorowej 
połączonej do rury i do dwu równolegle zainstalowanych manometrach kalibrowanych przez 
zatwierdzone laboratorium. Ciśnienie próbne powinno być utrzymywane przez co najmniej 30 
minut przy dopuszczalnym spadku nie większym niż 0,2 bara. Po tym czasie należy uzupełnić 
ciśnienie do badanego i w przeciągu 60min nie powinno obserwować się spadku ciśnienia. 
Podczas próby łączenia rur powinny być badane na przeciekanie. W przypadku pojawienia się 
przecieków na złączach, złącze powinien być poprawione aby wyeliminować przecieki. W 
przypadku pojawienia się wycieków przez ściankę rury należy rurę zdemontować i wymienić 
na inną. We wszystkich powyższych   przypadkach   długość  rury  podlegająca  próbom  
powinna  być  ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyżej a proces  powtórzony w 
razie potrzeby do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. 
Należy sporządzić sprawozdanie z prób. Jako minimum sprawozdanie z prób powinno 
zawierać następujące dane: 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

110 
 

- numer i data próby; 
- opisu sekcji poddanej próbie ze wskazaniem odkrytych problemów i wartości 

skrajnych; 
- szkic przedstawiający porządek ułożenia sekcji, numer i charakterystyki rur, kształtek, 

armatury oraz pozostałych urządzeń w sekcji; 
- czas trwania prób, próbne ciśnienie, uzyskane wyniki; 
- decyzje dotyczące możliwych robót naprawczych oraz wnioski. 
- sprawozdanie z próby powinno być - podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela 

Inspektora. 
Woda używana do prowadzenia prób powinna być uzyskiwana z zatwierdzanego źródła. 
Woda usuwana z rurociągów powinna być odprowadzana w sposób nie wpływający na 
prowadzone roboty albo na stabilność pobliskich konstrukcji.  

13.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń uzdatniania wody powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla  danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy  daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 

13.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 
13.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  
13.9 CENA UMOWYOWA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z urządzeniami do 
uzdatniania wody.   
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z 

aneksem - Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3, Wymagania 
Techniczne Cobrti Instal 2001 

- „Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 
warunkach specjalnych,, - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r., 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 
109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.  1085, Nr 
110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75/02 poz. 690/Nr 33/03 poz. 270) 

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 
- PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-92/3-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- PN-H-74051-2:1994 - Włazy kanałowe. Klasy B125, C250. 
- PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- BN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-71/B-02863 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna 

oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. Wymagania. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . 

Wymagania i badania przy odbiorze  
- BN - 76/ 8860-03 -Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur. 
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14  SIECI WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH – ST 14 
14.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele 
bytowo-gospodarcze dla ludności i innych odbiorców wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyłączu wodociągowym. 
Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
14.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Rodzaje materiałów 
Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2   
i PN-EN 12201-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są 
następujące: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-
EN 1452-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 12, 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000mm. 
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Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 
: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu 
bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: - opaski i 
dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, - nasuwki dwudzielne skręcane, 
- ściągi składające się z dwóch opasek. 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu 
rur PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 
14.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 
- koparka 
- samochód samowyładowczy 
- spycharka 
- przecinarka do rur 

14.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich 
układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

- Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

- podczas   transportu  rury  powinny  być   zabezpieczone   przed   zmianą   położenia. 
- Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia -5°C do +30°C. 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w 
odstępach 1÷2 m. 

14.5 WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.  

Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
Połączenia zgrzewane 
Połączenia  zgrzewane  mogą  być  doczołowe  lub  elektrooporowe.  W  połączeniach 
zgrzewanych stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki 
polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych 
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z 
bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki 
polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych 
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na 
rurze. 
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 
kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
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Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o 
średnicach do 110 mm. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za 
pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na 
wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę 
kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem 
oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach 
wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa 
sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem 
zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia 
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z 
wytycznymi podanymi przez producenta. Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 
armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

14.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy  przeprowadzić  zgodnie  z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczególną uwagę  należy 
zwrócić na ocenę prawidłowości   wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki 

rury, 
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- całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna 
przekraczać wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próbę szczelności. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami 
szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w 
normie przed   przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować 
następujące warunki: 

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze 
skarpami 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony 

przed wszelkimi przemieszczeniami, 
- wykonana dokładnie obsypka,  
- przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania 

wraz z umocnieniem złączy, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a 

urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

- przewód  nie  możne  być  nasłoneczniony  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 

20 godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie 

spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
14.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 

14.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  

14.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i 
odbiorem sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludności i innych odbiorców.   
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Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

14.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające.  Część  1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  

sprawdzające.  Część  2: Armatura zaporowa 
- PN-EN 1074-3:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  

sprawdzające.  Część  3: Armatura zwrotna 
- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające 
- PN-EN 1074-5:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  

sprawdzające.  Część  5: Armatura regulująca  
- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne  

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie  

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne  

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury 

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki 

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze 

- PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie  

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
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- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-81/B-03020 Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie   budowli.   
Obliczenia   statyczne   i projektowanie. 

- PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 
1 MPa. 

- PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 
1 MPa. 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

- PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 – 

COBRTI INSTAL Warszawa 2003r 
- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT, 
- Katalog Techniczny - PIPE LIFE. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 

15  SIECI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH – ST 15 
15.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków 
bytowych, komunalnych, przemysłowych i wód opadowych wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą 
do odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
15.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Rodzaje materiałów 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 
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Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki 
określone w PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
- cegłę kanalizacyjną PN-B 12037:1998, 
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje.  

15.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- koparka 
- samochód samowyładowczy 
- spycharka 
- przecinarka do rur 

15.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące 
dodatkowe wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia -5°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
- Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami 
parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i 
pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

120 
 

- Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich 
wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością 
przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 
środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

Składowanie materiałów 
 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 
układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w 
odstępach 1÷2 m. 
 Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki 
należy chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
 Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i 
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o 
wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
15.5 WYKONANIE ROBÓT 

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
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Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża. 
Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) 
oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 
Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw 
sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
 

15.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze". 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002 

15.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 
15.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  
15.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i 
odbiorem kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowych, 
komunalnych, przemysłowych i wód opadowych.   
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
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- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

- PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 
kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

- PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - jw. – 
- PN-ENV 1852-2:2003 Systemy   przewodów   z   tworzyw   sztucznych   do   

podziemnej   bezciśnieniowej   kanalizacji deszczowej   i   sanitarnej.   Polipropylen   
(PP).   Część   2:   Zalecenia dotyczące oceny zgodności  

- PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i 
kształtki do systemów grawitacyjnych 

- PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 
włazowe i niewłazowe  

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością  

- EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
- PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
- PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe   

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne. 
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16  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH – 
ST 16 

16.1 WSTĘP 
Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wyznaczeniem krawędzi projektowanych nawierzchni i ich punktów wysokościowych wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
Punkty główne trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
 

16.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych 
mogą być: 

- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane,  
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- rury metalowe, 
- bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora. 

 
16.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- teodolity,  
- niwelatory,  
- tyczki, łaty, taśmy stalowe 
- lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora. 

16.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
 
16.5 WYKONANIE ROBÓT 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora. 
Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy 
będą odtworzone na jego koszt. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne reperów. 

Wyznaczenie krawędzi 
Tyczenie krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie 
powinny być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie większych 
niż co 25 m. Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w 
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm  
w stosunku do projektowanych rzędnych. 

Robocze punkty wysokościowe 
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty 
wysokościowe. Repery robocze należy założyć poza granicami robót w postaci słupków 
betonowych, w sposób wykluczający osiadanie. Powinny być wyposażone w tablice 
zawierające określenie nazwy reperu i jego rzędnej wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z 
dokładnością do 0,5 cm. 
16.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

a) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
modernizowanego odcinka. 
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16.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 
16.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  
16.9 CENA UMOWY I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wyznaczeniem 
krawędzi projektowanych nawierzchni i ich punktów wysokościowych.   
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

16.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
- PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
- Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, zmiana 1983. 
- Ogólne zasady opracowania map do celów geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, zmiana 

1983. 
- Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. G.U.G. i K. 1992. 
- Pozioma osnowa geodezyjna. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983. 
- Wysokościowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K., 1980, zmiana 1983. 
- Geodezyjna obsługa inwestycji. G.U.G. i K. 1980. 
- Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983. 
- Instrukcja o ewidencji, inwentaryzacji, przeglądach, konserwacji i odtwarzania 

znaków punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. G.U.G. i K. 
1973, zmiana 1983. 

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2000r. 
Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.05.1990 
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i 
kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku 
tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, 
poz. 195). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych 
warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz.297). 
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17  ELEKTRYKA I AKPiA – ST 17 
17.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnątrz budynków stacji uzdatniania wody i ujęć 
wody oraz wykonanie tras kablowych zewnętrznych wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznej. 
 
17.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Wymagania podstawowe 
Podstawowymi materiałami są: 

- Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej  
- Korytka kablowe metalowe 
- Oprawy oświetleniowe 
- Gniazda i łączniki 
- Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny 
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Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

Wymagania szczegółowe  
Kable i przewody NN 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 
- przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V 
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400 
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku 
i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056. 

 
Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru 
niebieskiego. 

 Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym 15kV należy stosować folię koloru 
czerwonego. 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 
20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
 
Przepusty kablowe i osłonowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 
przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
Szafy sterujące i zasilające NN 

Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie 
izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego 
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną prace instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych  podczas robót. Rozdzielnice powinny 
być wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do układu sieciowego TN-S.  
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 
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ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony 
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie 
drzwiczek. 
 
Rozdzielnica SN 
Rozdzielnica SN-15kV powinna składać się z następujących pól: 
- dwa pola zasilające z wyłącznikiem, odłącznikiem, przekładnikami prądowymi i 
napięciowymi oraz zabezpieczeniem cyfrowym do sieci skompensowanej. 
- dwa pola pomiarowe z przekładnikami napięciowymi dla potrzeb układu 
pomiarowego. 
- dwa pola transformatorowe z wyłącznikiem i odłącznikiem przekładnikami 
prądowymi oraz zabezpieczeniem cyfrowym do sieci skompensowanej. 
- dwa pola transformatorowe rozłącznikiem i bezpiecznikami.  
- dwa pola sprzęgłowe z rozłącznikiem i łącznikiem szyn. 
- dwa pola odgromnikowe z rozłącznikiem i odgromnikami. 
 
Dane znamionowe i zwarciowe projektowanej rozdzielnicy 15 kV: 
napięcie znamionowe - 17,5 kV, 
napięcie robocze -15 kV,  
prąd znamionowy - 630 A, 
znamionowy prąd n-sekundowy – 12.5 kA,  
zdolność załączania – 31.25 kA, 
znamionowe napięcie szczytowe udarowe - 95 kV,  
napięcie znamionowe próby 1-minutowej - 38 kV 
 
Kable SN 

W sieciach elektrycznych zewnętrznych należy stosować kable z żyłą główną 
aluminiową wielodrutową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą 
koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu 
termoplastycznego na napięcie znamionowe Uo/U(Um) 12/20(24) kV wg normy ZN-TF-500. 
 
Osprzęt kablowy 

Głowice kablowe powinny być  dostosowane do typu kabla, jago napięcia 
znamionowego, przekroju i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. 
Własności muf i głowic wg. PN-90/E-06401. 
Słup linii SN 

Do wykonania słupa stosować energetyczne strunobetonowe żerdzie wirowane typu E 
o długości 12 m i sile użytkowej 12 kN wykonane z betonu B50(C40/50). 
Żerdzie powinny spełniać wymagania normy PN-B-03264:2002 
 
Rozłącznik SN 15kV 

Rozłącznik SRN-24 przeznaczony jest do załącznia i wyłączania prądów 
występujących w sieci rozdzielczej SN w zakresie do 80A oraz jest zdolny do przewodzenia 
prądów zwarciowych do 16kA.  
Wykonany w odmianie D jest przeznaczony do montażu na wierzchołku słupa podwójnego. 
napięcie znamionowe - 24 kV ,znamionowy prąd ciągły - 400A , znamionowy prąd 
zwarciowy 1s - 16kA , izolatory wsporcze kompozytowe - typ WIS2-24 ,rozłącznik jest 
wyposażony w gaszące komory powietrzne. Kompletny wyrób składa się z aparatu 
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łącznikowego, napędu ręcznego oraz cięgien. Dodatkowym wyposażeniem łącznika SRN-24 
jest zestaw IWSPE zawierający: 3 izolatory wsporcze WIS2-24 , 3 elastyczne przyłącza i 
elementy mocujące. 
Rozłącznik spełnia wymagania norm PN-EN 60265-1 i PN-EN 62271-102  
 
17.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
 

17.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
Środki transportu: 
 samochód dostawczy do 0,9 t 
 samochód dostawczy do 3,5 t 
    ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) 
    dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t 
    podnośnik montażowy PHM samochodowy 
    przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t 
    przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t 
    przyczepa skrzyniowa 3-5·t 
    samochód samowyładowczy 5-10·t 
    koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 
    żuraw samochodowy 5-6·t (1) 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Urządzenia i materiały dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały 
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze  należy przechowywać  w magazynach  lub  pomieszczeniach 
zamkniętych  w pojemnikach. 
17.5 WYKONANIE ROBÓT 

Rozdzielnice o napięciu do 1kV 
Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe 

1. Tablice z aparaturą należy sytuować e taki sposób, aby zapewnić: 
 Łatwy dostęp 
 zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

2. Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez 
przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu 
betonu. 

4. Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków 
rozporowych. 

 
Po zainstalowaniu tablic: 
 w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 
 zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 
 założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1] 
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 dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
 sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją 
 

Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi 
w instrukcji montażowej wytwórcy, 

b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: 
- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio 
zamocować zgodnie z projektem, 
- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków 
rozporowych, 
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących 
do mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 
5º, 
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej 
wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby 
krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5m, 
- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na 
podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otworach 
służących do umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów 
ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po 
stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 
 

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z   
tych części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne, 
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 
odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w 
wykonaniu szczelnym, 
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

 
Trasowanie, kucie bruzd i przebić 

Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 
 
Kucie bruzd 

1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu 
instalacji 

2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości podłoża. 
3. Przy układaniu dwóch luk kilki rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, 

aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
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4. Rury zaleca się układać jednorazowo. 
5. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych 
6. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą całą rura powinna być pokryta tynkiem 
7. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnym łukiem o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 2.5.2. 
8. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale 

w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą one być również 
zatapiane w warstwie podłogi. 

 
Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz 
budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 
Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. 
 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj 
instalacji. 
 Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuższe od 
szerokości przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. 
Ciągi poprzeczne korytek należy podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. 
Korytka na zejścia pionowe do urządzeń należy zabetonować w podłożu. 
 

Układanie rur, listew i osadzanie puszek 
Układanie rur 

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na 
uchwytach osaczonych w podłożu wg. p. 5.3. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. 

2. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie 
końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku 
układania długich, prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia 
cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, 
czy te umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 

4. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję 
elementów kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość 
swobodnego wciągania przewodów. 

 
Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

132 
 

5. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm 
6. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

 
Instalowanie puszek 
1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób 

trwały przez przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem należy w 
puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i 
dławika. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w 
ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na 
zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami. 

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 
górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 
do średnicy wprowadzonych rur. 

4. Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. 
5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne. 
6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44 

     Układanie przewodów 
Dane ogólne 
1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami 
2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 
3. Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany 

chlorowni powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów. 
4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 
6. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

 izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów 
ochrony powinny mieć kolor żółto-zielony 

 izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski 
 izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z 

naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto-
zielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim 

 izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem 
kolorów wymienionych powyżej, czyli niebieskiego i żółto-zielonego 

7. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V 
 
Układanie przewodów w rurach 
 

1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz 
przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

133 
 

drugiej uszkiem, nie wolno0 do tego celu stosować przewodów, które później 
zostaną użyte w instalacji. 

 
Układanie przewodów na uchwytach 
 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 
 na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między 

uchwytami nie powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1m dla 
kabli. 

 rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

 
Układanie przewodów w tynku 
 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi 
2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną 

do wykonania połączeń 
3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 
4. Podłoże do układania na nim przewodów powinny być gładkie 
5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 
6. Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je tak 

aby nie uszkodzić żył przewodu. 
7. Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. 

Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem 

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączeniach płyt itp. 

 
Układanie przewodów na korytku 
 
Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania. 
Na pionowych trasach korytek przewody należy mocować do korytek. 
Przewody na korytkach układać jednowarstwowo. 
 

Łączenie przewodów 
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 
3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 

przyłączenie. 
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5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczanie 
nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie 
takich tulejek zamiast cynowania). 

 
Podejścia do odbiorników i przyłączenia do odbiorników 
1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. 
2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia  

należy wykonać na tych podłożach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub 
korytkach – w zależności od miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku oraz korozją. 

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone 
do odbiorników muszą być chronione. 

 
Montaż osprzętu elektrycznego 

 
Montaż gniazd wtyczkowych i łączników 
 

1. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzanie. 

2. Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych. 
- łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych 
- łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w 
pomieszczeniach wilgotnych 
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach 
suchych 
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach 
wilgotnych. 

 
Montaż opraw oświetleniowych 
 

1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 
- wyznaczenie miejsca przykręcenia 
- przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy 
- czyszczenie oprawy 
- otwarcie i zamknięcie oprawy 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 

zamontowaniem 
- zamontowanie oprawy 
- podłączenie przewodów 
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
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2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
3. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 

pomocą złączek 3-biegunowych. 
4. Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u 

żyłowy zgodnie z [10.1.1] 
Uziomy i przewody uziemiające 

Dane ogólne 
 
Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, 
funkcji jakie mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i 
dobór wyposażenia powinno być takie aby: 

- wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z 
zasad bezpieczeństwa i funkcjonalnych 

- prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich 
oddziaływania cieplnego i dynamicznego 

- dynamicznego ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być 
zastosowane środki zabezpieczające. 

 
Uziomy 

1. Jako uziomy mogą być stosowane: 
- pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi 
- taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi 
- elementy metalowe usadzone w fundamentach 
- zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi 

2. Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów: 
- rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka aby wysychanie i 

zamarzanie gruntu nie powodowało zwiększenia rezystancji powyżej 
wymaganych wartości. 

- zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i korozję. 

 
Przewody uziemiające 
 

1. Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak 
przewody ochronne, a o ile są zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z 
tablicą 3.1. 

 
Znormalizowane przekroje przewodów uziemiających 

 Zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem 
mechanicznym 

Nie zabezpieczone przed 
uszkodzeniem 
mechanicznym 

Zabezpieczone przed korozją Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 
16mm2 Fe 

Nie zabezpieczone przed 
korozją 

25mm2 Cu 
50mm2 Fe 

 
2. Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób 

pewny i trwały, zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W 
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przypadku stosowania zacisków, nie powinny one powodować uszkodzeń uziomu 
(np. rury) lub przewodu uziemiającego. 

 
Główna szyna uziemiająca 

1. W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny 
zacisk uziemiający. Do głównej szyny należy przyłączyć: 
- przewody uziemiające 
- przewody ochronne 
- korytka kablowe 
- przewody połączeń wyrównawczych głównych 
- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiające 

2. W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umożliwiające 
odłączenie przewodów w celu wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. 
Połączenie powinno być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem 
mechanicznym i elektrycznym i mieć możliwość rozłączenia tylko przy pomocy 
narzędzi. 

 
Połączenia wyrównawcze główne 
1. Połączeniami wyrównawczymi głównymi należy objąć: 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego 
- główną szynę uziemiającą 
- rury i inne urządzenia technologiczne obiektu 
- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne słupów 
- korytka kablowe 

2. Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do 
systemu połączeń głównych możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia do 
budynku. 

3. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) 
powinny mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju 
przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów 
nie może być jednak mniejszy niż 6mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25mm2 
Cu. W przypadku stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny 
mieć przekrój zapewniający taką samą obciążalność prądową. 

Przewody ochronne 
 
Przekroje przewodów ochronnych 
 
Minimalne przekroje przewodów ochronnych wg tablicy: 

Przekrój przewodów fazowych instalacji S 
(mm2) Minimalny przekrój odpowiadającego 

przewodu ochronnego (mm2) mm2 

S<lub=16 
16<S<lub=35 

S 
16 

S>35 S/2 
 

1. W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, 
dobrany przewód musi mieć konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to 
wynika z doboru według tablicy. 
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2. O ile przewód ochronny nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie 
powinien być mniejszy niż: 
- 2,5 mm2 o ile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym 
- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
 
Rodzaje przewodów ochronnych 
 

Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 
- żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych 
- izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi 
- metalowe powłoki, ekrany, pancerze niektórych rodzajów przewodów i kabli, o ile 

mają odpowiedni przekrój i dopuszcza ich wykorzystanie producent. 
 
Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych 
 

Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest 
spełnienie następujących wymagań: 

- przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi 

- połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia 
kontroli i badań. Wymóg nie dotyczy połączeń spawanych i w obudowie 
nierozbieralnej. 

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej, a kontrolne 
połączenia rozbieralne powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy użyciu 
narzędzi. 

- w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących 
ciągłość przewodów ochronnych. 

- ochronnych ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed 
prądem przetężeniowym, to przewody ochronne powinny być prowadzone razem z 
przewodami roboczymi lub ich najbliższym sąsiedztwie. 

 
  Instalacja odgromowa 

 
Wymagania ogólne 
 

1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń 
piorunoochronnych podane zostały w tablicy jn (10.3.29) 

 
Poziom ochrony Materiał Zwód  

mm2 
Przewód 

odprowadzający 
mm2 

Uziom  
mm2 

I do IV Cu 35 16 50 
Al. 70 25 - 
Fe 50 50 80 
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2. Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia 
piorunochronnego (druty, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być 
zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 

3. Przy zastosowaniu różnych metali na urządzenie piorunochronne należy stosować 
złącza dwumetalowe w celu uniknięcia zwiększonej korozji. 

4. Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia 
piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako 
nierozłączne lub rozłączne. 

5. Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako: 
- spawane 
- śrubowe 
- zaciskowe 
- powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe 

elementów żelbetonowych. 
 
Zwody poziome (10.3.27-29, 10.3.32-34) 
1. Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu 
2. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, 

należy wyposaży w zwody niskie i połączyć z pokryciem dachu 
3. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może by 

mniejszy niż 10 cm) 
4. Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
5. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zainstalowaniu należy uszczelni miejsca zainstalowania 
6. Wszystkie wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), należy połączyć z 

pokryciem dachu 
 
Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających (10.3.27-29, 10.3.32-34) 
 
1. Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach obiektu w 

rurkach w zatynkowanych bruzdach 
2. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej trasie 

pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym 
3. Połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu wykonać stosując sprzęt 

specjalistyczny nie niszczący szczelności dachu 
4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy wykonać w sposób 

rozłączny za pomocą zacisków probierczych. Zaciski należy instalować w miejscach 
łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokości 0,8m nad 
ziemią 

5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 
lub jedną śrubę M10. Należy je umieszcza i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo 
dostępne podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu. 

6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać spawając lub 
połączeniami śrubowymi. 

7. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do odległości 
0,2m w ziemi 
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8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody 
uziemiające powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich podłączenia z przewodami 
odprowadzającymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu 
budowlanego. Jako wypusty należy stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki 
o wymiarach nie mniejszych niż 30x4 mm lub  12mm 

 
Wykonywanie uziomów (10.3.27-29, 10.3.32-34) 
1. Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać zbrojenie ław 

fundamentowych budynku 
2. Wykopy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim 

kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu, gruzu. 
3. Uziomy sztuczne należy wykona z materiałów podanych w punkcie 5.12.1. 
4. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie 

przewodzącymi. 
5. Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza   

niż 1m. Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10 
dopuszczalne jest zmniejszenie tej odległości do 

- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV i kabli 
telekomunikacyjnych 

- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 
Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia 
ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5mm (np. płyta 
lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, 
mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1m. 
 

Badania techniczne i pomiary kontrolne 
Pomiar rezystancji uziomu naturalnego 

- Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem 
przewodów uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z 
uziomami sztucznymi 

- Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i 
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy 
fundamentowej od miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40 m. 

- Różnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by 
większe od 50%. W przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe 
uziomy. 

 
Pomiar rezystancji uziomu sztucznego 

Wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową lub techniczną. Pomiar należy 
wykonać przed połączeniem uziomu z innymi uziomami. 
 

Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnego 

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy 
wykona pomiary rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami 
wyprowadzonymi z fundamentu. 
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Ochrona przepięciowa 
Dla układu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony 
przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, L2, L3. 
Na miejsce ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w a wyjście przyłączy 
do szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 
 

Próby po montażowe 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji 
itp. 

2. Wykonawca robót wykonuje próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego 
kosztorysu, w którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych 
elementów lub w oddzielnych pozycjach. 

3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub 
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one 
podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
rozruchowych. 

4. Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność 
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania 
odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę 
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 

5. Zakres podstawowych prób montażowych: 
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego 

wchodzą 
- określenie obwodu 
- oględziny instalacji 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
- odłączenie odbiorników 
- pomiar ciągłości obwodu 
- podłączenie odbiorników 

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego 
obwodu oddzielnie pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy 
przewodami czynnymi a ziemią [przewody PE należy traktowa jako ziemię] – rezystancja 
izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa 
od 0,5 M. 

c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-
prądowym 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. 
różnicowo-prądowego 

- pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być 
mniejszy od znamionowego Idn] 

- pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania] 
- pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niż 30 dla 

uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niż 10 dla uziomu 
instalacji odgromowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, 
należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 
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- punkty świetlne są załączone zgodnie z programem 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 

właściwych zacisków 
- silniki obracają się we właściwym kierunku 

Próby powinny odpowiadać [10.3.23] 
d) pomiary rozdzielnicy SN 15 kV 

- działania wyłączników, rozłączników i uziemników rozłączników w polach 
zasilających, odpływowych, sprzęgłowych i transformatorowych, 

- sprawdzenia zabezpieczeń, stanu połączeń śrubowych w obwodach prądowych, 
poprawność działania zamknięć w celkach. 
Po zakończeniu sprawdzeń, należy wykonać: 

- badanie wyłączników, rozłączników SN w tym oględziny, pomiar rezystancji i próby 
funkcjonalne. 

- badania obwodów SN w tym próby izolacji napięciem probierczym przemiennym i 
pomiar rezystancji izolacji. 

- badania transformatora w tym pomiar rezystancji uzwojeń, pomiar rezystancji 
izolacji uzwojeń, pomiar prądu biegu jałowego, pomiar przekładni, sprawdzenie grupy 
połączeń. 

- badania stanu uziemienia i pomiar rezystancji uziemienia stacji. 
 

Próby po montażowe kabla SN 
Po wybudowaniu linii należy wykonać następujące badania: 
1. sprawdzenie ciągłości żył 
2. pomiar rezystancji izolacji 
3. próba napięciowa izolacji. 

 
17.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Próby montażowe i rozruchowe 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów dostarczenia 
protokołów potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 

2. Wymogi dla pomiarów: 
- izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego 

powinna by większa niż 0,5M. 
- pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od 

znamionowego Idn/ 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 

zasilania/ 
- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być 

większa niż 10 omów/ 
- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być 

większa niż 30 omów/ 
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- pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie 
powinna być większa niż 5 omów 

 
 
Próby po montażowe kabla SN   

Rezystancja izolacji przy temperaturze 20◦C powinna być większa od 100 MΩ.  
Wynik próby napięciowej należy uznać za dodatni jeżeli izolacja każdej żyły wytrzyma przez 
20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o 
wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250, PN-77/E-90270 lub 
PN-76/E-90300, albo przez 10 min. Napięcie probiercze o wartości 0,75 napięcia 
probierczego kabla wg ZN-74/MPM-13-K12111. 
 

17.7 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
17.8 CENA UMOWYOWA I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
17.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenia 
Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 109/04 poz. 1156). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113/92 poz. 728) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7) 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072) 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912) 
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1504;  zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 
91, poz. 875, Nr 96, poz. 959). 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i 
eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6) 
 
Normy 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalnośc prądowa 
długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia  do odłączenia izolacyjnego i 
łaczenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wanne lub basen natryskowy. 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
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PN-IEC 61024-1:2001apl.2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 

PN-IEC 61024-1-
1:2001apl2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunoochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, 
konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie obiektów, 
połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-86/E-05003:01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

PN-89/E-05003:03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona. 

PN-92/E-05003:04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna. 

PN-90/E-050023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 

BN - 85/3081 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne 
przeprowadzania podstawowych badań odbiorczych 

PN - E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1kV 

PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa – linie prądu przemiennego z przewodami 
roboczymi gołymi. 

PN-E-90410:1994  Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 do 18/30 
V – Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 
30kV 
(ark. 01-06). 

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
 

 
 
 
 
 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

146 
 

18  REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK – ST 18 
18.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1. Specyfikacji 
Technicznej. 

18.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Mieszanka betonowa 
Klasy B-30 konsystencji gęstoplastycznej zgodnie z normą PN-B-06250 posiadająca: 
- nasiąkliwość + 4%, 
- mrozoodporność określoną stopniem mrozoodporności - F150.  
Przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.  
Cement  
Powinien odpowiadać ustaleniom ST D.08.01.01. 
Piasek 
Powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711. 
Woda 
Powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 
powinna zawierać zawiesiny. Woda pochodząca z wodociągu może być stosowana bez badań 
laboratoryjnych. 
Deskowanie 
Powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. 

18.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

18.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

18.5 WYKONANIE ROBÓT 
Zakres  robót  

Rzędne wysokościowe należy dostosować do dokumentacji projektowej. 
Roboty rozbiórkowe 

Demontaż urządzeń; gruz pochodzący z rozbiórek należy zebrać, załadować na środki 
transportowe i wywieźć poza teren budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót. 

Ułożenie betonu 
W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ręcznie lub w 
miarę możliwości z użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie powinno być wykonane 
ze szczególną starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Zewnętrzne powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny.  

Pielęgnacja 
Należy zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze 
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otoczenia wyższej od +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez, co najmniej 
7 dni (polewanie minimum 2 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy 
chronić przed uderzeniami i drganiami. 

Osadzenie elementów 
Urządzenia osadzić na fundamentach zgodnie z dokumentacją projektową. 

18.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
18.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 

18.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.  

18.9 CENA UMOWYOWA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 
regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych.   
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
18.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-06250:1988 Beton zwykły. 
- PN-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu. 
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19  PODBUDOWY – ST 19 
19.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem, profilowaniem i zagęszczaniem koryta wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji 
Technicznej. 
Ponadto: 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
                                 d  
     Is   = --- 
   ds  
gdzie:  
d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
ds-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych [Mg/m3].  

19.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

19.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, (mogą być też 
koparki),  

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie 
może mieć zastosowania, 

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki 
mechaniczne do zastosowania   

19.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
19.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonywania robót 
Na kable elektryczne pod projektowanymi nawierzchniami nałożyć rury dwudzielne Arota o 
średnicy 100 mm i o długościach takich, aby wystawały po min. 0,5 m poza obrys 
nawierzchni. Roboty te wykonywać pod fachowym nadzorem (RE Żyrardów). 
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Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej sprzętem wskazanym w pkt.22.3 lub innym zaaprobowanym 
przez Inżyniera. W miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe profilowanie należy 
wykonać ręcznie.  
Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca 
naprawi przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną przez Inzyniera, 
uzupełnienie gruntem spełniającym wymagania dla górnej strefy korpusu w ilości niezbędnej i 
zagęści zgodnie z wymogami. 

Zagęszczanie podłoża 
Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą należy 
wykonać walcami, ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez 
Inżyniera, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.  
Zagęszczanie należy prowadzić, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża >1,03 dla 
dróg i poboczy, oraz >1,00 dla chodników i zjazdów (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-
12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”). Układnie kolejnych 
warstw konstrukcji powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych  z 
profilowaniem i zagęszczaniem koryta. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta 
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego 
koryta lub przeniknięcia nadmiernej ilości wilgoci do podłoża gruntowego, to przywróci 
koryto do stanu spełniającego warunki niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. 
19.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 

Badania i pomiary 
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają: 

- ukształtowanie pionowe koryta z tolerancją +0 cm i –2 cm; 
- głębokość koryta z tolerancją +0 cm i –2 cm (należy wykonać 1 pomiar co 50 m), 
- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % ,  
- wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją  2% w stosunku do wilgotności  

optymalnej,  
- równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20m na każdym pasie ruchu z 

tolerancją 2 cm,  
- równość poprzeczna z tolerancją jw. 
- szerokość koryta +10 i –5 cm,  
- ukształtowanie osi w planie. 

Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z 
wymaganiami normy PN-S-02205:1997 oraz wymienionymi w pkt. 10, jeżeli wszystkie 
wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej.  
W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i 
określa termin ich wykonania.  
19.7 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
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19.8 CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

19.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. G.D.D.P. 

Warszawa 1998. 

20  WARSTWY ODCINAJĄCE – ST 20 
20.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem warstw odcinających wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji 
Technicznej. 

20.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Wymagania dla materiałów na warstwę odcinającą 
Przewiduje się zastosowanie piasku spełniającego następujące wymagania: 
a) warunek szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d   

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
b) warunek zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

 60

10
5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

20.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- walce statyczne, 
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne, 
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20.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
Kruszywo należy dostarczać na Teren Budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji, 
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu 
kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem. 
20.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją ST 21.  
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Ich rozmieszczenie powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Rozkładanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, mechanicznie lub 
ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy 
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Jeżeli 
materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie, a następnie powtórnie zagęszczony. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymywania wykonanej warstwy w dobrym stanie aż do ułożenia kolejnej warstwy. Koszt 
ewentualnych napraw obciąża Wykonawcę robót. 

20.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 

Badania i pomiary 
- Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10cm, -5cm. 
- Nierówności podłużne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. 
- Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
- Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odcinającej na prostych i łukach powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
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- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

- Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. Poziom jakości wykonanej warstw należy uznać za zgodny z wymaganiami  
niniejszej specyfikacji, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i 
określa termin ich wykonania. 

20.7 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
20.8 CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
20.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka  
- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek  
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
- OST D.04.02.01. Warstwa odsączająca i odcinająca. GDDP. Warszawa 1998 
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21  WARSTWA WZMOCNIONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU 
STABILZOWANEGO CEMENTEM – ST 21 

21.1 WSTĘP 
Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem warstwy wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
Warstwa wzmocnionego podłoża - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, która po stwardnieniu stanowi fragment podłoża o żądanych 
parametrach. 
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w odpowiednich ilościach. 
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała 
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

21.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Cement 
Cement powinien spełniać wymagania normy PN-EN-197-1:2002. Przewiduje się 
zastosowanie cementu powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5. 
Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu 
nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający 
odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać 
certyfikat zgodności. 
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być 
przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia 
(dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat zgodności. 
Wymagania dla cementu: 
Właściwości Klasa cementu 32,5 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż 

16 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż 

32,5 

Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż 75 
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Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i 
jego jakość określona certyfikatem zgodności - musi być zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu 
stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej w  wytwórni i posiadającej aprobatę 
techniczną.   

Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 
Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 
grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012  
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Uziarnienie 

a) ziarn przechodzących przez sito # 50 
mm,           % (m/m), nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito # 25 
mm,             % (m/m), powyżej 

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 
mm,             % (m/m), powyżej 

d) ziarn przechodzących przez sito # 0,25 
mm,        % (m/m), powyżej 

e) ziarn przechodzących przez sito # 0,05 
mm,        % (m/m), powyżej 

f) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 
(m/m), poniżej 

 
100 

 
85 

 
50 

 
10 

 
0 
 

20 

 
 
 
 

PN-B-04481 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej 
niż: 

40 PN-B-04481 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie 
więcej niż: 

15 PN-B-04481 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), 

nie więcej niż: 
2 PN-B-04481 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3,            % (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 

 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie 
gruntów o: 
 wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01, 
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 zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
 zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu 
stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej  w  wytwórni i posiadającej aprobatę 
techniczną.   

Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do 
momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność 
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
 wapno wg PN-B-30020, 
 popioły lotne wg PN-S-96035, 
 chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Grunt stabilizowany cementem 
Wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna 
spełniać wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa): po 28 dniach – dla 
Rm=1,5 MPa  od 0,5 MPa do 1,5 MPa. 

- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa): po 28 dniach – dla 
Rm=2,5 MPa  od 1,5 MPa do 2,5 MPa.    

Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu 
stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej w  wytwórni i posiadającej aprobatę 
techniczną. Wtedy wykonanie w/w badań wytrzymałościowych nie jest konieczne. 

21.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- walców, zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych. 

21.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
Kruszywo należy dostarczać na Teren Budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji, 
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu 
kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem. 
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21.5 WYKONANIE ROBÓT 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże 
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu 
cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 
poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-21. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

 Skład mieszanki cementowo-gruntowej  
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w 
niniejszej specyfikacji, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi 
powyżej. 
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu 
stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej w  wytwórni i posiadającej aprobatę 
techniczną.   

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 
minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po 
wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna 
być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 
jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu 
równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 
muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12  nie 
mniejszego od podanego w PN-S-96012. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

157 
 

mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich 
urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 
na koszt Wykonawcy. W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych.  
Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego 
pasa, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to 
spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 
cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 
 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 160/220 lub 250/330 w ilości od 0,5 

do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inspektora nadzoru, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 
do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy 
dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżniera.  

21.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i gruntów  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 

Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy i  
ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 
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Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
ulepszonego lub 
podbudowy pod- 
łoża przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu   
 
2 

 
 
600 m2 

2 Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 
3 
 

Zagęszczenie warstwy 

5 Grubość ulepszonego podłoża lub 
podbudowy 

3 400 m2 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

 
4 próbki 

 
400 m2 

7 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych 

8 Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i przy 
każdej zmianie 

9 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

10 Badanie właściwości gruntu dla każdej partii i przy każdej zmianie 
rodzaju gruntu  

 
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu 
stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej w  wytwórni i posiadającej aprobatę 
techniczną. W takim wypadku, za zgoda Inżyniera można zrezygnować z wykonywania w/w 
badań. 
Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST-21. 
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
W przypadku użycia gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej  
wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną, badania nie są konieczne.   
Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,03 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 
cm. 
Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 
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lub 14 dniach. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w specyfikacji. 
W przypadku użycia gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej  
wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną, badania wykonywać w przypadku stwierdzenia 
miejsc o wątpliwej wytrzymałości, na polecenie Inżyniera.   
Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych  
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  
tablica poniżej: 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe W 3 punktach w każdym przekroju co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Szerokość podbudowy 
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 
Równość ulepszonego podłoża  
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć  4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 . Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy 
mierzyć łatą. Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm. 
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża  
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5 %. 
Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża, a rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 0 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża  
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż  5 cm. 
Grubość ulepszonego podłoża  
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +1 
cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża  
Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia 
cech geometrycznych badanego fragmentu przekraczają wielkości określone w  p. 24.6.3, to 
warstwa ta zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

160 
 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża lub podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże na pełną grubość.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wadliwego fragmentu wykonanej warstwy, 
usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich 
właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 
Wykonawcy. 
Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w 
specyfikacji, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.  W przypadku użycia gotowej mieszanki 
gruntu stabilizowanego cementem,  wyprodukowanej  wytwórni i posiadającej aprobatę 
techniczną, badania wykonywać w przypadku stwierdzenia miejsc o wątpliwej 
wytrzymałości, na polecenie Inżyniera. 

21.7 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
21.8 CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
21.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN-197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów  powszechnego użytku.  

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny  
- PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny  
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem  
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych  
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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22 KRAWĘŻNIKI – ST 22 
22.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem krawężników (z ławami) wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
22.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Krawężniki  
Krawężniki uliczne betonowe prostokątne ścięte rodzaj „a” jednowarstwowe gatunku I o 
wymiarach 100x15x30 cm, które winny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać 
świadectwo zgodności z aprobatą techniczną (każda dostarczona na budowę partia). 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- długość - +8 mm, 
- szerokość i wysokość - +3 mm. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej: 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 
 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

162 
 

Szczerby i uszkodzenia  ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne 
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- liczba max. 
 

2 
 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 
 
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością 
<4% oraz mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu 
na tarczy Boehmego powinna wynosić max. 3mm. 

Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa powinna być zgodna z normą PN-B-14501:1990. 

22.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 
- betoniarek, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
22.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
  
Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia. 

Składowanie 
Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania.  
Składowanie krawężników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed 
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton. 
22.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie koryta pod ławy 
Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia. 
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97.  

Ława z betonu 
W gruntach spoistych ławy wykonuje się bez szalowania. W gruntach niespoistych należy 
stosować szalowanie. Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający 
sztywność i niezmienność układu. Pokryć je środkiem adhezyjnym. Ławę należy ręcznie 
rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę betonową, po czym pielęgnować beton 
wodą. Betonowanie ław wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
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Ustawianie krawężników  
Odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. Krawężniki na ławie betonowej ustawić na 3 cm warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4).  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po jego ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Szerokość spoin przy ustawianiu krawężników nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być 
pielęgnowane wodą. Zalewanie spoin zaprawą stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej.   

22.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 

Kontrola materiałów 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej 
na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy. Sprawdzenie katów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników i korytek ściekowych polega na skontrolowaniu:  
 odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każdy 

odcinek nie dłuższy niż 100 m),  
 odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - max. +1 

cm (na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika), 
 równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą +1 cm (2 

pomiary na każde 100 m), - sprawdza się przez przyłożenie 3-metrowej łaty,  
 dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (co 10 m),  
 szerokość spoin nie może przekraczać 1 cm.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawężnik można 
uznać za wykonany prawidłowo.  

22.7 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
22.8 CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
22.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły.  
- PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ – ST 23 
23.1 WSTĘP 

Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych, dojazdów, chodników, opasek z kostki 
betonowej wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z 
betonu, kamienia lub innego materiału. 

23.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Kostka brukowa betonowa  
Przewiduje się zastosowanie kostki betonowej z odzysku (rozbiórki chodnika). W przypadku 
złego stanu kostki przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej 
grubości 6 cm i 8 cm, szarej i czerwonej, HOLLAND i UNISTONE.  Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej jest przedłożenie aprobaty 
technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla całej partii, dopuszczalne 
niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
– niedopuszczalne. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek równe  
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i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-     na długości    - +3 mm, 
- na szerokości - +3 mm, 
- na grubości    - +5 mm. 
 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z 6 kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co 

najmniej 10 kostek). 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w 

3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie: 
a) pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż, % 

 
 
Brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 
niż 

4,0 

5 Szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem 
angielskim nie mniejszy niż 

50 

 
Badanie kostki betonowej należy wykonać zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. 
Kształt, kolor sposób układania  
i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-
06712. 

Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
23.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

– betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej 
(lub jej zakup w specjalistycznej wytwórni), 

– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym 
ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą 
uszkodzenie kostki. 

23.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
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Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. 
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. 

23.5 WYKONANIE ROBÓT 
Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanym  wcześniej podłożu. 
W miejscach, w których jest to wymagane ustawić obrzeża betonowe. Po wykonaniu tych 
czynności należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypkę  
wyprofilować. Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne. Szczeliny między kostkami 
powinny wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić mieszanką piaskową, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu.  
23.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami 
Inżyniera. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po 
ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 
pomiar lub badanie. Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone 
do wbudowania. 
23.7 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

23.8 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

23.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne  wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  SZATA ROŚLINNA – ST 24 
24.1 WSTĘP 

Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją zieleni wg Dokumentacji Projektowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
Ziemia żyzna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki 
pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane przez 
odpowiednie zabiegi agrotechniczne. 
Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z 
różnego rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy.  
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich (bylin). 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 
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Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

24.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Wymagania dla materiałów 
Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Materiał siewny na trawniki 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer receptury i numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
Nawozy organiczne lub sztuczne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Woda 
Wykonawca powinien zaproponować alternatywne źródła dostaw materiałów i po 
przedstawieniu wyników badań jakości uzyskać akceptację dostawcy przez Inżyniera. 

24.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

- koparka kołowa, 
- walec gładki pełny 
- ciągnik rolniczy 
- glebogryzarki 
- podkaszarki mechaniczne i ręczne 
- kosiarki 
- przyczepy rolnicze samowyładowcze 

24.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Transport ziemi 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
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odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

24.5 WYKONANIE ROBÓT 
Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do zagospodarowania terenu zielenią muszą być zakończone wszelkie 
roboty budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych 
i ziemnych muszą być oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych 
pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem. 

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

- Uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie) 
- Przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m- trawniki i 

0,5 m rabaty. 
- Kultywację 
- Nawożenie 
- Orkę 
- Bronowanie 
- Wałowanie 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i 
rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. Tereny na 
których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych należy kultywatorować 
przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. Nawożenie gleby 
nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej 
od wyników badań chemicznych gleby. Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po 
zastosowaniu nawożenia organicznego. 
Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy 
wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. Bronowanie 
zakończyć po akceptacji Inżyniera. W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i 
przygotowania do siewu należy teren uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 

Wykonanie trawników 
Wymagania dotyczące wykonania trawników 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 
do 3 cm nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  



„Ring” Dawid Bujwicki  
ul. Miętowa 5  tel. (0-85) 733-67-10 
18-106 Niewodnica Kościelna     NIP 542-183-36-45 
 

170 
 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 

Pielęgnacja trawników 
Wymagane jest zraszanie zasianej trawy i utrzymywanie stałej wilgotności, która zapewni 
równe kiełkowanie nasion. Zraszanie należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni która 
odpowiednim strumieniem wody nawilży ziemię ale nie spowoduje wypłukania nasion. Woda 
do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków 
wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 
10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych 
Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

24.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowani terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
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- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 
trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

24.7 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.  
24.8 CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI 
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
24.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-G-98011 Torf rolniczy 
- PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
- PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
- PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
- BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 


