

Zambrów, dnia 02.02.2018 r.

Rrg.271.2.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: **Rrg.271.2.2018** na: **„Budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm. Zambrów”**

Zamawiający **Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów** działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm. Zambrów”**:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **02.02.2018 r. o godzinie 09:15** w siedzibie Zamawiającego.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi:
 - 1) **Część I – 2 721 663,60 zł,**
 - 2) **Część II – 320 000,29 zł,**
 - 3) **Część III – 58 629,12 zł.**
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie składania ofert: **02.02.2018 r. godz. 09:00** poniżej:


WÓJT
Jarosław Kos

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Część I				Część II				Część III				Warunki płatności
			Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	
1.	Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech	ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok	2 398 000,00	2 949 540,00	84 miesiące	30.11.2018 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
2.	AQUA-SOFT s.c.	ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok	2 926 829,27	3 600 000,00	63 miesiące	30.11.2018 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
3.	„MK INSTAL” Mieczysław Kowalczyk	ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka	-	-	-	-	202 377,88	248 924,79	60 miesięcy	30.11.2018 r.	-	-	-	-	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
4.	Zakład Budownictwa Sanitarne go „SANBU D” Antoni Żelecho wski Kamil Żelecho wski	ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża	-	-	-	-	215 187,32	264 680,40	84 miesiące	30.11.2018 r.	-	-	-	-	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
5.	EKOTECH Paweł Jarzabek	Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów	-	-	-	-	243 524,79	299 535,49	84 miesiące	30.11.2018 r.	40 115,35	49 341,88	84 miesiące	15.05.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni

6.	Instalco mpact Sp. z o.o.	ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne	2 370 000,00	2 915 100,00	84 miesiące	30.11.2018 r.	-	-	-	-	-	-	-	Zgodnie z postanowie niami SIWZ – 30 dni
----	---------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

WÓJT
Jarosław Kos