

**Rrg.271.8.2018****INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: **Rrg.271.8.2018** na: „**Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkół Podstawowych w miejscowościach Stare Zakrzewo i Wiśniewo oraz budowę Sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Poryte-Jabłoń i Stary Skarżyn**”

Zamawiający **Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów** działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkół Podstawowych w miejscowościach Stare Zakrzewo i Wiśniewo oraz budowę Sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Poryte-Jabłoń i Stary Skarżyn**”:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **14.03.2018 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego.
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi:
  - 1) **Część I: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Stare Zakrzewo – 30 000,00 zł,**
  - 2) **Część II: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Wiśniewo – 30 000,00 zł,**
  - 3) **Część III: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń – 40 000,00 zł,**
  - 4) **Część IV: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stary Skarżyn – 40 000,00 zł.**
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie składania ofert: **14.03.2018 r. godz. 10:00** poniżej:

  
**WÓJT**  
**Jarosław Kos**

## Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i Adres Wykonawcy	Część I: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Stare Zakrzewo			Część II: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Wiśniewo			Część III: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń			Część IV: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stary Skarżyn			Warunki płatności
		Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Cena oferty netto (zł)	Cena oferty brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	
1.	MAATProject Sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	23 000,00	28 290,00	31.08.2018 r.	23 000,00	28 290,00	31.08.2018 r.	28 700,00	35 301,00	28.09.2018 r.	28 700,00	35 301,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
2.	Przedsiębiorstwo Projektowania i usług inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 22, 15-274 Białystok	33 000,00	40 590,00	31.08.2018 r.	29 000,00	35 670,00	31.08.2018 r.	45 000,00	53 350,00	28.09.2018 r.	40 000,00	49 200,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
3.	BIURO PROJEKTOWE „arch-dom” Sp. j. Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora Pl. Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska	48 500,00	59 655,00	28.07.2018 r.	42 500,00	52 275,00	20.07.2018 r.	51 500,00	63 345,00	18.09.2018 r.	52 500,00	64 575,00	15.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
4.	ATM Krzysztof Milkaszewicz – usługi budowlane ul. Bema 99/33, 15-370 Białystok	63 900,00	78 597,00	31.08.2018 r.	56 500,00	69 495,00	31.08.2018 r.	59 100,00	72 693,00	28.09.2018 r.	59 100,00	72 693,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
5.	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi 89D 95-061 Dmosin	59 000,00	72 570,00	31.08.2018 r.	51 000,00	62 730,00	31.08.2018 r.	49 000,00	60 270,00	28.09.2018 r.	49 000,00	60 270,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni

6.	STUDIUM Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa	109 560,00	134 758,80	31.08.2018 r.	74 250,00	91 327,50	31.08.2018 r.	131 287,75	161 483,93	28.09.2018 r.	98 562,75	121 232,18	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
7.	PRIMTECH Szymon Kita ul. Karola Miarki 16/3, 42-600 Tarnowskie Góry	56 000,00	68 880,00	31.08.2018 r.	47 500,00	58 425,00	31.08.2018 r.	-	-	-	-	-	-	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
8.	QUARTUM Biuro Projektowe ul. Wysocka 68a/6 17-300 Siemiatycze	48 500,00	59 655,00	31.08.2018 r.	48 500,00	59 655,00	31.08.2018 r.	48 500,00	59 655,00	28.09.2018 r.	48 500,00	59 655,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
9.	WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. s.k. ul. Zdob. Monte Casino 23, 61-695 Poznań	42 366,00	52 110,18	31.08.2018 r.	33 752,00	41 514,96	31.08.2018 r.	42 248,00	51 965,04	28.09.2018 r.	42 248,00	51 965,04	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
10.	PPiOI „PROBUD” Sp. z o.o. Koniczki 15B/A, 19-300 Elk	-	-	-	-	-	-	68 000,00	83 640,00	28.09.2018 r.	68 000,00	83 640,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
11.	„KG-STUDIO” Krzysztof Gosk ul. Sosnowa 49, 18-300 Zambrów	70 000,00	86 100,00	31.08.2018 r.	50 000,00	61 500,00	31.08.2018 r.	-	39 360,00	28.09.2018 r.	29 000,00	35 670,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni
12.	Adrian Horba HORBA STUDIO ul. Białostocka 42, 15-694 Białystok	60 000,00	73 800,00	31.08.2018 r.	50 000,00	61 500,00	31.08.2018 r.	75 000,00	92 250,00	28.09.2018 r.	75 000,00	92 250,00	28.09.2018 r.	Zgodnie z postanowieniami SIWZ – 30 dni

**UWAGA:** Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SIWZ.

**WOJTT**  
Jatostaw Kos