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1 Wstep
1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczace przebudowy sieci telekomunikacyjnej kablowej wzdtuz drogi gminnej nr 106076B
Zbrzeznica — Pstragi-Gniewoty wraz ze skrzyzowaniem z drogg gminng nr 106074B Pstragi-
Gniewoty — Bacze Mokre, gmina Zambrow.

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana w fazie przygotowania i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1, oraz - jako pomocniczy dokument przetargowy i
kontraktowy - w fazie wytaniania Wykonawcy. Oferent ma obowigzek zapoznania sie z niniejszg
STWIOR i dostosowac do jej wymagan swoja oferte.

Wykonawca ma obowigzek stosowania STWIOR w trakcie realizacji Zamodwienia.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Zakres robdt zwigzanych z przebudowsg sieci telekomunikacyjnej obejmuje:
- przebudowe telekomunikacyjnej sieci kablowej;
- montaz rur ostonowych;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegdlnych robét, a takze za
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy

Budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej moze by¢ prowadzona w trybie zgodnym z Art. 29

ust.1 p. 19a Prawa Budowlanego — zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych. Projekt

wykonawczy uzgodniony zostat z witascicielem sieci tj. Orange Polska SA. Wykonawca ma

obowigzek prawidtowego wytyczenia geodezyjnego trasy kabla, oraz sporzadzenia geodezyjnej

dokumentacji powykonawczej (protokoty i naniesienie do mapy zasadniczej).

Wykonawca realizujagc budowe wspotpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich

czynnosci formalno-prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie
dysponowat wystarczajgca liczbg egzemplarzy,

- uzgodnienie z wiascicielami gruntow i obiektéow, na ktorych beda prowadzone prace
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkéw udostepnienia i zajecia na
czas budowy poszczegdlnych placéw budowy.
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Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opfaty, ktérych moga zazada¢ wiasciciele terendw i

obiektow za ich udostepnienie na czas budowy,

- wytyczenie geodezyjne obiektdw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, oraz
prace geodezyjne zwigzane z obstugg kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt;
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym zwigzane z zatwierdzeniem tej
dokumentacji przez wtadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na
mape zasadniczg,

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty i optaty za nadzér operatorski,

- prowadzenie prac budowlanych

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbiorow na
terenach, na ktérych prowadzone bedga prace, i uzyskanie oswiadczen o odbiorze terenu po
budowie i braku jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony wiascicieli tych
obiektéw i terendw w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,

- przygotowanie koncowego protokotu odbioru,

- przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koncowego) kompletu oryginatow
dokumentéw zwigzanych z budowg i jej zakonczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspodtdziatanie

Inspektora Nadzoru, a Zamawiajgcy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentow i

oswiadczen.

1.5.2 Wprowadzenie na budowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
przekazujgc mu dokumentacje projektowag wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy
upowaznienia. Fakt dokonania wprowadzenia na budowe zostanie potwierdzony odpowiednim
protokotem, przygotowanym przez Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy nastepujgcg dokumentacje projektows:

- projekt wykonawczy przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z rozbudowa drogi
gminnej nr 106076B Zbrzeznica — Pstrggi-Gniewoty wraz z rozbudowg skrzyzowania z drogg
gminng nr 106074B Pstragi-Gniewoty — Bacze Mokre, gmina Zambrow " - OBSZAR SIECI ONU
ZBRZEZNICA/JO1.

1.5.4 Zgodnos¢ robo6t z dokumentacija projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w umowie i/lub dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
STWIOR.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg
one by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczen
finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). Réwniez zmiany wynikajace z dodatkowych
wymagan gestoréw sieci, czy wtadajgcych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére
powodujg zmiane naktaddow rzeczowych, nie moga by¢ podstawg do roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi w ten sposdb, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie, a catos$¢ kosztdw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych.

W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest witgczony w cene
okreslong w umowie.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonaweca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé wymagany
na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.5.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
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porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peftni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdzinice pomiedzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

2 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej sa:

- kable miedziane zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027;

- rury polietylenowe (RHDPE), oraz ztgczki kielichowe zgodne z normg ZN-96/TPSA-018 oraz ZN-
96/TPSA-011;

Materiaty do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nabywane sg przez Wykonawce.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwodrcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

3 Sprzet
Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie
utrudniat czynnosci pomocniczych, zatadunku, roztadunku i transportu. Przy wykonywaniu
robot w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, nalezy prace ziemne wykonywac recznie
po uprzednim wykonaniu wykopdw lokalizujgcych.

4 Transport

Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

5.2 Zakres wykonywanych robot

Zakres budowy telekomunikacyjnej sieci kablowej okreslony jest w do dokumentacji
projektowej, normach i uzgodnieniach. Dotyczy zwtaszcza takich robét jak:

¢ wykopy dla projektowanych tras kabli telekomunikacyjnych

* wykonanie przepustow pod drogami za pomocg wykopdw odkrytych

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robdt, do pomieszczen
magazynowych i innych, w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, materiatdw, pracy personelu lub metod pomiarowych
oraz jakosci wykonania robét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé

str. 9



ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw lub prac.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robdot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaja sprawdzeniu:

a) tras kablowych — w tym zgodnosci rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem geodezyjnym
— przed zasypaniem

b) skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem

c) okreslenie wskaznika zageszczenia gruntu — po zasypaniu.

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. daty pozytywny wynik. Przy ocenie
negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest przy zatozonym trybie realizacji budowy wymaganym dokumentem

prawnym. Wykonawca moze jednak prowadzi¢ taki nieformalny dokument, ktéry bedzie

obowigzywat Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przyjecia przez Wykonawce

obowigzkéw Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za

prowadzenie tego dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace, jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.6.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Ksigzka obmiaréow bedzie stosowana wyfacznie w przypadku opisanych w
punkcie 7.1 niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w
jednostkach przyjetych w uzgodnieniach dotyczacych robét zamiennych i dodatkowych.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Ponadto beda udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.6.1. - 6.6.3.
nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty umoéw
cywilno-prawnych) mogg by¢ przechowywane w siedzibie Zamawiajacego i wypozyczane (o ile
wystapi taka potrzeba) Wykonawcy za pokwitowaniem. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt dotyczy jedynie robdt dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane w
umowie, oraz pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone sporzgdzeniem projektu
wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru robdt), a przed ich wykonaniem nie zostato
uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny
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zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie
zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci
wykonania tych robét, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez
Zamawiajacego.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane
Inspektorowi Nadzoru na pismie. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w
przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
robdt. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robot

8.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru
korncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty zgodnie z pkt.

1.5.1. niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy, (jesli byty wymagane) i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze

STWIOR,

6. dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wtascicielom terendéw, na ktdérych prowadzona byfa budowa, oraz
operatorom urzadzen podziemnych i sieci,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego odbioru korncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2 Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

9 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie.

Robot dodatkowych i zamiennych nie przewiduje sie. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby

wystgpita taka

bezwzgledna koniecznos¢, podstawg ptatnosci dla robdt dodatkowych i zamiennych jest

wynegocjowana przez Wykonawce i Zamawiajacego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane

ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét, przygotowanego dla tych robot

przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. W szczegdlnosci ceny

jednostkowe i/lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie
przedfozonej do przetargu na zadanie gtéwne,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 Przepisy zwigzane

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

BN-82/3233-25 Osprzet linii telekomunikacyjnych. Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do
oznaczania studni kablowych.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
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