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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
kolidujących  z  projektowaną  rozbudową  drogi  gminnej  Nr 106031B
w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia gm. Zambrów.

1.2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Wójt Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300
Zambrów.

1.3. Jednostka projektowa

Jednostką projektową jest „prolus” Piotr Łuszyński, ul. Świerkowa 71, 16-070
Krupniki.

1.4. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót
teletechnicznych.

1.5. Zakres robót

Przebudowa urządzeń ORANGE POLSKA S.A.:

km kab. 1,155
 budowa kabli rozdzielczych doziemnych ---------- ----------

km par 11,990

km kab. 1,085
 budowa kabli abonenckich doziemnych ---------- ----------

km par 5,324

km kab. 0,004
 budowa kabli rozdzielczych wprowadz. ---------- ----------

km par 0,060

km kab. 0,004
 budowa kabli abonenckich wprowadz. ---------- ----------

km par 0,019

 budowa rur osłonowych HDPE ø110/6,3 km 0,365
 budowa rur osłonowych A 58 PS km 0,036
 budowa słupka kablowego szt. 1
 budowa złączy doziemnych szt. 18
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1.6. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej zawarte są w drogowym
projekcie  budowlanym  rozbudowy  drogi  gminnej  Nr  106031B w  miejscowości
Nowy  Laskowiec  Kolonia  gm.  Zambrów.  Inwestycja  związana  z  przebudową
urządzeń  telekomunikacyjnych  realizowana  będzie  w  oparciu  ww.  projekt
budowlany w ramach ZRID.

1.7. Podstawa opracowania

 zlecenie inwestora,
 warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.,
 dane  z  paszportyzacji  ORANGE  POLSKA  S.A.  (z  byłej  lokalizacji

w Białymstoku),
 dane zebrane w terenie.

2. Część techniczna

2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych

Wzdłuż drogi gminnej Nr  106031B  od m. Stary Laskowiec do m. Rykacze
przebiega kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 10x4x0,8. Od przedmiotowego kabla
wzdłuż  drogi  gminnej  Nr  106031B w  m.  Nowy  Laskowiec  Kolonia  w  I  etapie
wybudowano  kabel  typu  XzTKMXw  5x4x0.8,  od  którego  wybudowane  zostały
przyłącza abonenckie do Klientów w budynkach Nr 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40,
41.  Przedmiotowy  kabel  zakończono  także  w  słupku  kablowym  przy  budynku
Nr 34.  W II  etapie od kabla XzTKMXpw 10x4x0,8  wybudowano zbiorczy kabel
małoparowy typu XzTKMXpw 4x2x0,8 , który zestopniowano i  wybudowano od
niego przyłącza abonenckie do budynków Nr 36 i 37.

Z  ustaleń  dokonanych  w  paszportyzacji  w  lokalizacji  w  Białymstoku
stwierdzono,  że  brak  jest  dokumentacji  powykonawczych  na  budowę  sieci
w przedmiotowym  obszarze.  Natomiast  ewidencja  sieci  (fizyka)  wykonana
w systemach  OPL  nie  odzwierciedla  stanu  faktycznego  i  nie  uwzględnia
pojemności  i  stopniowania  kabli  oraz  lokalizacji  złączy,  czy  też  faktycznych
punktów dostępowych.

2.2. Ogólna charakterystyka budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych

Ze względu na modernizację istniejącego układu komunikacyjnego zachodzi
konieczność  rozbiórki  istniejących  i  budowy  nowych  urządzeń
telekomunikacyjnych  poza  zakresem  kolizji  z  modernizowaną  drogą.
Z konieczności przełączenia usług telekomunikacyjnych w sposób nie powodujący
przerw w ruchu prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

 budowa  infrastruktury  obejściowej  w  dowiązaniu  do  istniejących
elementów sieci,  w tym wykonanie przepustów i  wykopów dla kabli
doziemnych,

 wciągnięcie  do przepustów oraz ułożenie w wykonanych  wykopach
odpowiednich odcinków kabli miedzianych,

 bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników
do połączeń równoległych,

 demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.
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2.3. Rozbiórka i budowa kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych

Rozbiórce  i  budowie  podlegają  doziemne kable  rozdzielcze  i  abonenckie.
Budowa  obejmuje  ułożenie  nowych  odcinków  kabli,  wykonanie  złączy
równoległych na kablach istniejących,  a po przełączeniu kabli  i  usług, odcięcie
i demontaż odcinków przeznaczonych do likwidacji.

W pierwszej kolejności należy wykonać wykopy i przepusty dla nowych kabli.
Następnie w nowo wybudowanych wykopach i przepustach należy ułożyć odcinki
miedzianych  kabli  symetrycznych.  Kable  ułożone bezpośrednio w ziemi  należy
przykryć taśmą  ostrzegawczą,  którą  należy  ułożyć w  połowie  głębokości
zakopania kabli. Kable wybudowane zostaną na głębokości min. ok. 0,7 m, a pod
jezdniami  min  0,8 m.  Złącza  na  kablach  miedzianych  należy  wykonać
z zastosowaniem  łączników  do  połączeń  równoległych  oraz  termokurczliwych
osłon wzmocnionych na kablach rozdzielczych oraz osłon typu KM1 i  KM2 na
małoparowych kablach abonenckich. Lokalizację złączy na kablach oraz końce
przepustów  poprzecznych  przez  jezdnie  należy  oznaczyć  znacznikami
elektromagnetycznymi EMS dla telekomunikacji.

Nas  wjazdach  i  na  przejściach  poprzecznych  przez  jezdnie  projektowane
kable należy wybudować w rurach przepustowych typu HDPEø110/6,3 - końce rur
zabezpieczyć  przed  zamuleniem.  Istniejący kabel  na  projektowanych  wjazdach
należy zabezpieczyć osłonowymi rurami dwudzielnymi typu A110 PS.

W celu zapewnienia dużej  elastyczności  sieci  na wlocie  drogi  gminnej  Nr
106031B  z  m.  nowy  Laskowiec  Kolonia  do  drogi  dojazdowej  do  m.  Rykacze
zlokalizowano  nowo  projektowany  rozdzielczy  słupek  kablowy  SR-100P,  do
którego zostanie  wprowadzony obustronnie  pełny profil  kabla  typu  XzTKMXpw
10x4x0,8 oraz na oddzielnych głowicach rozszyty zostanie kabel przelewowy typu
XzTKMXpw 5x4x0,8 do istniejącego słupka kablowego przy budynku Nr 34 oraz
zbiorczy małoparowy kabel abonencki typu XzTKMXpw 9x2x0,8 oraz „przełapane”
kable  abonenckie do  budynków nr  40  i  41.  Nowo projektowany słupek należy
uziemić – zapewnić uziom o rezystancji nie większej niż 10Ω. Szczegóły pokazano
na schematach przebudowy sieci telekomunikacyjnej na rysunkach nr 3 i 4.

Zbliżenia i  skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną
wykonane  wg  normy  zakładowej  ZN-96/TP  S.A.-004/T  oraz  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie
warunków technicznych,  jakim  powinny odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty
budowlane i ich usytuowanie.  Po wykonaniu prac teren należy doprowadzić do
stanu sprzed rozpoczęcia robót. Roboty wykonać zgodnie z normami ZN-96/TP
SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.

2.4. Wyszczególnienie kabli miedzianych

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość
km partrasowa Montażowa

 A. Budowa rozdzielczych kabli doziemnych

1 XzTKMXpw 5x4x0,8 1111 1159 11,110

2 XzTKMXpw 10x4x0,8 44 52 0,880

 RAZEM A 1155 1211 11,990

 B. Budowa abonenckich kabli doziemnych

3 XzTKMXpw 2x2x0,8 390 438 0,780
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4 XzTKMXpw 4x2x0,8 78 85 0,312

5 XzTKMXpw 6x2x0,8 387 407 2,322

6 XzTKMXpw 7x2x0,8 80 87 0,560

7 XzTKMXpw 9x2x0,8 150 159 1,350

RAZEM B 1085 1176 5,324

 C. Budowa rozdzielczych kabli wprowadzeniowych

8 XzTKMXpw 5x4x0,8 2 6 0,020

9 XzTKMXpw 10x4x0,8 2 6 0,040

RAZEM C 4 12 0,060

 D. Budowa abonenckich kabli wprowadzeniowych

10 XzTKMXpw 2x2x0,8 2 6 0,004

11 XzTKMXpw 6x2x0,8 1 3 0,006

12 XzTKMXpw 9x2x0,8 1 3 0,009

RAZEM D 4 12 0,019

OGÓŁEM 2248 2411 17,393

2.5. Uwagi końcowe

Wszystkie elementy projektowanej sieci teletechnicznej winny być wytyczone
w terenie przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego
osoby  fizyczne  na  podstawie  projektu  budowlanego.  Przed  przystąpieniem do
robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  planem  zbiorczym  kolizji
i Szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań
projektowanej  sieci  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.
Wszelkie  prace w rejonie kolizji  i  zbliżeń związane z  przedmiotową inwestycją
należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić
pod nadzorem służb technicznych OPL. Powinny być one wykonane przez firmę
specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym
wnioskiem  o  zgodę  na  przeprowadzenie  robót  do  Orange  Polska  S.A.  Prace
będzie  można  rozpocząć  dopiero  po  potwierdzeniu  terminu. Przed  samym
przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji
projektowej.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy
wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Przy  wykonywaniu
prac  związanych  z  przebudową  sieci  telekomunikacyjnej  należy  przestrzegać
przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na
ulicach  i  drogach  publicznych.  Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić dokumentację formalno-
prawną  oraz  techniczną  powykonawczą  wraz  z  pomiarami  kabli  oraz
inwentaryzacją  geodezyjną  wybudowanych  urządzeń  teletechnicznych.
Zdemontowane kable przekazać Inwestorowi.

Opracował: inż. Dariusz Mocarski
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa urz ądze ń telekomunikacyjnych - wg specyfikacji technicznej.  Kod robót wg 
CPV 45232300-5

1.001 Monta ż słupka rozdzielczego zakopywanego 1 szt

1.002 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  
grunt kategorii III, gł ęboko ść 3·m 1 szt

1.003 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  
grunt kategorii III, ka żde nast ępne 1,5 m gł ęboko ści 4 szt

1.004 Monta ż zespołów ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 20 parach zacisków 1 szt

1.005 Monta ż zespołów ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 70 parach zacisków 1 szt

1.006 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z 
wci ąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV),  
długo ść do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 39 m

1.007 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z 
wci ąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV),  
długo ść do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 1 przepust 5 szt

1.008 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym 
r ęcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 
kabel rozdzielczy 1 155 m

1.009 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym 
r ęcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 
kabel abonencki 294 m

1.010 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym 
r ęcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 
każdy nast ępny kabel abonencki 791 m

1.011 Wprowadzenie kabla do słupka kabel do Fi·15·mm - wp r. kabli 
rozdzielczych - poz. zast ępcza 4 m

1.012 Wprowadzenie kabla do słupka kabel do Fi·15·mm - wp r. kabli 
abonenckich - poz. zast ępcza 4 m

1.013 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A58PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 36 m

1.014 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 326 m

1.015 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 par ach 5 zł ącze

1.016 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego
uło żonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych ł ączników żył 
i osłon KM1, kabel małoparowy 9 zł ącze

1.017 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego
uło żonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych ł ączników żył 
i osłon KM2, kabel małoparowy 4 zł ącze

1.018 Monta ż znaczników elektromagnetycznych - poz. zast ępcza
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 19 szt

1.019 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

1.020 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·20 2 odcinek

1.021 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 20 obwód

1.022 Monta ż słupków oznaczeniowych SO i SO-K
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.023 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa 2 szt

1.024 Demontaż słupka rozdzielczego zakopywanego - poz. zast ępcza 1 szt

Zybi
Pisanie tekstu
3.
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,26

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 3,6

Głowica pogr ążalna do uziomów 17,2 mm szt 1

Grot stalowy do uziomów 17,2 mm szt 1

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 444

Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 m 85

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 1 165

Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8 m 410

Kabel XzTKMXpw 7x2x0,8 m 87

Kabel XzTKMXpw 9x2x0,8 m 162

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 m 58

Łączniki ekranów szt 2

Łączniki żył modułowe odgał ęźne szt 5

Łączniki żył pojedyncze odgał ęźne szt 78

Osłona rurowa A 58 PS, dzielona sztywna m 36

Osłona termokurczliwa 43/8-300 kpl 5

Osłona zł ącza KM1 kpl 9

Osłona zł ącza KM2 kpl 4

Pianka poliuretanowa kg 1,9

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 1,2

Przewód TDY 2x0,6·mm m 20

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 365

Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 1

Słupek rozdzielczy kablowy SR 100 P (FI 200) szt 1

Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 1 449

Uchwyt krzy żowy do uziomów 17,2mm szt 1

Uszczelki ko ńców rur HDPE szt 10

Uziom pr ętowy, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 6

Zespół ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 20 kpl 1

Zespół ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 70 kpl 1

Zł ączka do uziomów 17,2 mm szt 5

Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 19

Zybi
Pisanie tekstu
4.



5. Część graficzna

Rys. 1 Plan usytuowania sieci uzbrojenie terenu (3 arkusze)

Rys. 2 Projekt wykonawczy. Legenda

Rys. 3 Projekt wykonawczy. Schemat przebudowy urządzeń telekom. Orange 
Polska S.A. w km 0,000-0,842

Rys. 4 Projekt wykonawczy. Schemat przebudowy urządzeń telekom. Orange 
Polska S.A. w km 0,842-1,600

Rys. T-1 Projekt wykonawczy. Skrzyżowanie projektowanego kabla 
telekomunikacyjnego z istniejącym kablem światłowodowym 
i gazociągiem DN 1400
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6. Załączniki
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Orange Poiska S.A, Pracownia Prqiektowa PROLUS Piotr Luszyhski

Domena Hurt

Zarz包dzanie Zasobami Siec= lT, Ewidencja i Standardy lnfrastruktury ul. Swjerkowa 71

Dzia† Zarzadzania Zasobami infrastruktury i Obs†ugi Klienta　　　　　　1 6-070 Krupniki

Ul. Cieszyhska 3, 15-37「 Bialystok

tei.: 85 74728 10fax∴ 857472838

Bialystok, 27 sierpnia 201 9 r

Numer Disma: -「丁ISlOU-41 632-049/1 9/AR

丁emat: Przebudowa infrastruktury telekomi kolidujacej z projektowana rozbudowa drogi gmimej Nr 1 06031 B w miejscowoSci

Nowy Laskowiec KoIonia gm. Zambr6w

Szanowni Pahstwo,

W Odpowiedzi na wniosek z 23 sierpnia 2019 r" dotyczacy wa「unk6w przebudowy infrastruktury teiekomunikacyjnej

koliduj包cej z projektowana rozbudowa drogi gmim句　Nr 10603「B w miejscowo§ci Nowy Laskowiec Koionia

gm"　Zambr6w informujemy, Ze p「ojektowana inwestycja koiiduje z istniejaca doziemn包sieci包teIetechniczna

ekspIoatowana przez ORANGE PO」SKA S.A・ (ZWana daiej: ”OPL”), W zwi亀zku z tym naie之y, na koszt naruszaj?CegO

Stan istniej亀cy, OPraCOWa6 projekt i wykona6 przebudow? istni?jQCyCh urz句dzeh teiekomunikacyjnych wchodz句cych

W koiizje z prqiektowana inwestycja, ZWraCajac szczeg61n包uwag? na nOrmatyWne Odleg†o§ci w zakresie zb=之eh

i skrzy之owah eiement6w uzbrojenia terenu.

Usuni?Cie koiizji jest uwarunkowane spetnieniem poniZszych wytycznych:

1 ・　Wykona6 przebudow? doziemnych kabli rozdzieiczych oraz przy†aczeniowych na odcinkach koiidujacych

Z PrOjektowanymi rozwiazaniami drogowymi w obr?bie inwestycji w aspekcie sytuacyjno-VvySOko§ciowym

Z uWZgI?dnieniem prQiektowanych jezdni, PrZePuSt6w,画azd6w oraz imych siec= urzadzefr

2・  Istniej包ce telekomunikacyjne kabie doziemne niewymagaj包ce zmiany trasowej po†oZenia w miejscach prz?iSC

POdziemnych pod nowoprqiektowanymi zjazdami zabezpieczy6 rur句dwudzieina.

3・　Wszystkie p「ace zwi包zane z infrastruktur争teiekomunikacyjna naie之y wykonywa6 zgodnie z obowi弓zuj句cymi

PrZePisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 26 pa之dziemika

2005r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powimy odpowiada6 telekomunikacyjne obiekty budowiane

=ch usytuowanie (Dz.Ui Z 2005r, nr 2「9, POZ,1864 z p6Zn. zmianami);

4・　Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasno§ci OP」 i bedzie zg†aszane organom

SCigania.

5・　Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powimy by6 wykonane tak aby w wyniku reaiizacji przeto之enia

infrastruktury teIekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia warto§ci urzadzeri i zachowane zostana

dotychczasowe wla§ciwoSci u之ytkowe i parametry techniczne urzadzeh.

6"　　Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istni句e

PraWdopodobiehstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeh teletechnicznychi JeZeii w trakcie wizji

lokainej, dokonywanej przez projektanta, ZOStana StWierdzone r6之nice pomi?dzy danymj otrzymanymi



7Z OP」 a stanem w terenie, naIe2y je njezw十〇cznie zglosi6 do OP」, UZgOdni6 z wtaScicielem urz毎dzeh

teletechnicznych (Sieci);

」okalizaqie w terenie podziemnych urz包dzeh telekomunlkacyjnyci「 naleZy potwierdzi6 za pomoca poprzecznych

PrZekop6w kontroinych. W spos6b widoczny, VvytyCZy6 i oznakowa6 przebieg=nfrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku odkrycia w trakcie I-Ob6t ziemnyc吊nfrastrしJktury teIekomunikacyjl「ej nienaniesionej na planie,

naie之y 」包Zabezpieczy6 na koszt inwestora i powladom16 przedstawjclela OP」 Dostarczanie i Serwis Usfug,

Obsfuga Techniczna Klienta w Bialymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyZszych prac mo2e odbywa6 si? na POdstawie uzgodnionej i zaakceptowane」 podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, OraZ ZatWierdzonego przez OP」 projektu vvykonawczego i kopii

PrOjektu budowianego w cz?Sc=eiekomunikacyjn?j, ZaWieraj包cego potwierdzenie zgodno§ci z orygina†em.

Projekt wykonawczy (W　2　egzemplarzach　+　Plyta CD) l budowlany (W l egzemplarzu

+ Plyta CD) prosze sktada6 do zatwierdzenia do Dzia山Zarz亀dzania Zasobami lnfrastruktury i Obs†ugi Kiienta w

0lsztynie w iokaIizacji w Biatymstoku, u上Cieszyhska 3, POk. 2F.

9・　Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by6 zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji

budowianej i wykonawczej w zakresie sjeci telekomunikacyjnej;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanaliza匂上　kabli miedzianych, linji

Swiat†owodowych zostana udzieione w DziaIe Zarz亀dzania Zasobami冊rastruktury i Obstugi Klienta w OIsztynie

W Iokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyhska 3, POk. 2F (SPraW? PrOWadzi Andrzej Rybicki, te上85 747 28 10).

Przekazane d飢e nie zwaini争j包projektanta od dokonania wセ申Okainej w terenie.

1 1 ・ Roboty budowI飢O - mOntaZowe w zakresie infrast田ktury telekomunikacyjnej naleZy reaiizowa6 po uzyskaniu

ZgOdy w OPL na pra∞ Pianowe oraz zieci wytacznie firmie specjal由るcej sie w robotach teietechnicznych,

kt6ra posiada udokumentowane do§wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym,

Jednocze§nie do wykonania prac budowlanych branZy teiekomunikacyjnej rekomendujemy fim?:

・ Firma Partnerska ELMO S.A. (u上AkaQjowa l, Zelk6w Koionia, 08-110 Siedice, tei, 25 643 60 75), kt6ra

kompieksowo konserwuje　而rastルkture teiekomunikacyjn? StanOwiaca wlasno§6　ORANGE, POSiada

Certyfikaty lSO 9001 gwarantujace wysoka jako§6 prac oraz du之e do§wiadczenie w prowadzeniu prac

telekomuni kacvinych.

●　Fima Partnerska TP TeItech Sp. z o"O. (u上Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22549 01 11), kt6ra

PrOWadzi zadania inwestycyjne na rzecz OP」, POSiada certyfikaty lS0 9001 gwarantuja∞ WySOka jako§6

PraC OraZ du之e do§wiadczenie w prowadzeniu prac teiekomunikacyjnych.

●　Fima Partnerska ATEM - PoIska Sp. z o.o. (ui. LuZycka 2, 81-537 Gdynia, tei, 58662 29 12), kt6ra

PrOWadzi zadania inwestycyjne na rzecz OP」, POSiada cerfyfikaty lSO 9001 gwarantujace wysoka jako§6

PraC OraZ du之e do§wiadczenie w prowadzeniu prac teiekomunikacyjnych,

lnfomujemy, Ze prace zwi包zane z przctaczeniem czynnych kabli miec吻anych i Swiat†owodowych, m∈嶋CyCh

bezp。§redni wptyw na jakoS6 dostarczanych przez OPL usfug, mOZe zrea=zowa6 wytacznie wskazana

POWyZej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmovy wydania zgody na prowadzenie prac zwi輩anych z budowa lub

PrZebudow亀sieci, gdy jako wykonawca wskazany b?dzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich 24 miesiecy

WyrZQdz帖dla OPL szkod? POPrZeZ niewykonanie lub nienaieZyte wykonanie umovvy dotycza∞j si∞i OPL lub

Z kt6rym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

1 2・ W przypadku uszkodz飢ia infrastルktury teletechniczn軋W SZCZeg6lno§ci w wyniku niedotrzymania wymagafi

i warunk6w okre割onych w niniejszym dokum飢Cie, OP」 obcia2y sprawc? Petnymi kosztami naprawy oraz

Odszkodowaniem za straty zwi筆削e miedzy imymi z wyptaconymi bon桐katam= karami wynik魂Cymi z

ZaWartyCh przez OPL um6w z k=飢tam主a takZe imymi karami administra(羽nym主

と亀czna wy∞ko§6 roszczeh OPL w stosunku do sprawcy uszkodz飢ia moZe si関a6 nawet kwoty kilkuset tysiecy

Ztofych poIskich;

13. lnwestor zobowiazany jest przed rozpocz?Ciem p「ac, ktorych dotycz? niniejsze wa田nki techniczne pisemnie

WyStaPi6 z wyp「zedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadz6r wla§cicieiski i formaine

PrZekazanie而rast田ktury do przetoZenia. Przedstawicieie OP」 i inwestora sporzadzaja protokd十przekazania

in什astルktury do prze†o之enia・ Zasady vvykonyw飢ia przez OP」 odp†atnego nadzoru wlaScicieiskiego i odbio「u

kohcowego,　Cennik oraz wz(うr wniosku o nadz6r wla§cicieIski wskazano na stronie

WWW'Oranqe・DVwniosekonadzor・ Je之eli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach

WSP6lnych (Cu i optoteiekomunikacyjnej), Wniosek nale之y kierowa6 na adres:



Orange PoIska S.Ai

Obstuga Techniczna K"enta w Warszawie

Wydzia† Utrzymanla Usfug川nfrastruktury

u上Pi?kna 19b , 00-549 Warszawa

le上十48225183200,fax+482281850 10

e-maii : DISU.RC KoresDOl「dencie@ora。qe.COm

「4. Dia prac realizowanych na infrastルkturze telekomunikacyjnej b?dacej wlasnoSci? OPL naleZy spe仙6 wym6g

Znakowania miejsca prowadzenia prac tab"ca informacyjna zawierajaca dane lnwestora i kontakt, naZW? firmy

realizujac句PrZebudowe i kontakt , numer ZgtoSZenia nadany przez OP」. Przekazanie takiej tablicy nast?Puje na

ZaSadach okreSionych w Dodatkowych Wymaganiach stanowi包cych za†acznik do warunk6w technicznych.

15i Zakohczone prace zwiaz飢e Z PrZebudowa面ast…ktury OP」 naIe之y zgtosi6 do odbioru komdrkom wskazanym

W Punkcie 13 na co nalmnie」 3 dni przed planowanym odbiorem.

1 6. lnwestor po zakohczeniu prac zwr6ci OPL przeto2on句而rastⅢkture telekomunikacyjna oraz p「zeka之e:

. kompiet dokumentaqii powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w fomacie

PDF na adres wskazany w punkcie 13 Wa…nk6w na 5 dni przed planowanym odbiorem prac・

●　SZkice inwentaryzacji g∞dezyjnej而rastruktury teiekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i

Okre§ii graniczny termjn dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacj包g∞dezyjna wprowadzon包do

ZaSOb6w geodezwhych starostwa powiatowego,

●　Z CZynnO§ci przekazania prze†oZon?j而rastルktury teiekomunikacyjnej sporz毎dzony zostanie

PrOtOk6† odbio肥teChnicznego,

●　PrOtOk6† odbioru technicznego winien by6 podpisany, PrZy udz胤e zainteresowanych stron:

inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OP」

「7. Niniejsze waルnki tec回czne waZne sa przez okres 12 miesi?Cy Od dnia ich vvydania. OP」 zastrzega sobie

mo之=wo§6 zm息ny z争j?tOSci kanalizacji posadowionej w obszarze pianowanej inwestycji w zwi輩ku

Z PrOWadzon争dziatalnoSci包operacyjnai W przypadku zamia川rOZPOCZeCia lub kontynuowania prac

Pr。jektowych po wyga§nieciu waZro§cI wa田nk6w, nale之y wyst都)i6 do OP」 o ich proiongate badZ

WyStaWienie nowych.

1 8・ Na zakres wykonanych prac uj?ty W ZaOPiniowanym projekcie technicznym lnwestor udzieii OP」 gwarancji

na okres 36 miesi?Cy iiczony od dnia podpisania protokotu odbio川teChnicznego przetoZonej而rastruktury

teiekomunikacyjnej,

integralna cze§6 wa田nk6w technicznych stanowi句Dodatkowe Wymagania OP」 stanowi亀ce z〔壇cznik do

Warunk6w technicznych, Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZszych warunk6w

technicznych zobowiazany jest do zapoznania si? i stosow飢ia Wymagah w trakcie reaiizacj=nwestycji dla

kt6「ej wa冊nki techniczne zostafy wydane.

Dodatkowe Wymagania OP」 dost?Pne S年r6wnieZ na stronie www,Oranqe.PVwniosekonadzor.

UW仏GA

informujemy, Ze w obszarze dz胤ah inwestycyjnych mog包　znajdowa6　si? eiementy　而rastルktury

telekomunikacyjnej (kabIe szafy, PuSZkO b?da∞ POd napieciem niebezpiecznym.日ementy te oznaczone sa

PrZyWieszkami koIoru czerwonego, ZaWierai魯cymi infomacj? O vySt?POWaniu napi?Cia niebezp ecznego. W

dokumentacji projektowej naie之y umie§cj6 informacj? O mO之liwo§ci wyst?POWania na trasie/w reiacji

PrQjektowanego zasobu, element6w而rastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznoSci zachowania

SZCZeg61nych §rodk(うw ostroZno§ci podczas pracy na/w zbliZeniu z nimi. Osoby przyst?Puja∞ do wykonywania

PraC na tak oznakowanych eiementach而rastruktury w kt6rych wyst?Puja napi?Cia niebezpieczne, POWinny

POSiada6 aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowi包zane s句do przestrzegania lnstrukcji BHP.

Starszy Specjalista ds. Zasob(うw lnfrastruktury



Dodatkowe vymagania =nfo「ma匂e Orange Poiska S.A,

1・ !nfrastruktur? do prze†oZenia naie2y projektowa6 na terenle do kt6rego inwestor ma prawo dysponowanie

nieruchomo§ci年i W przypadku, gdy nie b?dzie takiej moZ“wo§ci i sieC; zostanie zaprojektowana na gruntach

OS6b trzecich, inwestor zobowi?Zany jest zapewni6 zgod? W†aSciciela dzia†ki na 10kalizacje infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz dost?P do infrastruktulγ W Celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OP」.

ZobowiaZany jest r6wnie之do pokrycia koszt6w tych zg6d oraz zapewnienia dost?Pu do przekfadanych

urz包dzefr W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytu†u posadowienia sieci na

gruntach os6b trzecich beda obcia之aly lnwestora;

2・ W przypadku zmiany rz?dnych terenu naIe之y uwzgledni6　reguIacj? POZiomu istniejac句infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, W StOSunku do projektowanej

niweiety. W przypadku zmian rz?dnych terenu nale之y uwzgi?dni6 regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej napowietrznej, Z ZaChowaniem normatywnej wysoko§ci w stosunku do projektowanej

njweIety;佃c*)OW后d7わM4偽り

3・ Dokumentacja projektowa powima zosta6 sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiad年iace odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury teiekomunikacyjnej, ZgOdnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 1jpca

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, POZ. 4「4 z p6Zn. zmianami) , a takZe zawiera6 o§wiadczenie, O

kt6rym mowa art. 20 ust. 4 ustavy Prawo Budowiane;

4"　Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powimo zawiera6 m.in.:

. 1nformacje o wykonawcy rob6t - jmie i nazwisko oraz numeru teiefonu do kierownika rob6t

.　certyfikat jako§ci z serii lSO 9000 iub inny r6wnowaZny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jako§ci w zakresie rob6t budowlanych- je§ii wykonawca posiada;

●　uPraWnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby inZynlerOW,

.　harmonogram rob6t oraz miejsce prowadzenia prac,

●　jeden kompIet dokumentaqii projektowej (WraZ Z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopi包

POZWOIenja na budowe),

. ime dokumenty okre§ione na etapie prQiektowania.

W odpowiedzi na z†o之ony wniosek/zamiar rozpocz?Cia rob6t/ przedstawiciei lnwestora (Wykonawcy)

OtrZymuje od kom6rki OPL, do kt6rej kierowany by† wniosek, numer ZgtOSZenia, POd kt6rym wniosek zostal

Zar匂estrowany.

Po zg†oszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZe upowa2nionego przedstawiciela w ceiu

SPraWOWania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotam= ochrona infrastruktury teIetechnicznej

O「aZ dokonania odptatnego odbioru kohcowego.

5" informujemy, Ze OP」 po przekazaniu infrastruktury do przetoZenia mo之e reaiizowa6 prace wynikajace z

POtrZeb utrzymaniovvych - ZObowiazah wobec klient6w OPL dotyczacych bezpieczehstwa i jako§ci ustug

OraZ dostarczania ustug kiientom　-　Skutkujacych moZ=wosci? PO」awienia sie dodatkowych kabli

W kanaiizaQji kabiowej OP」, kt6re nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz

uzgodnionej dokumentacji prqiektow?j.

6・ Op†aty za §wiadczony nadz6r, naiicza sie od chwiii przybycia na piac budowy przedstawicieia OPL zgodnie

Z PrZekazanym zawjadomieniem lnwestora do chw帥zakohczenia rob6t wymagaj亀cych nadzoru. Op†aty

naliczane s? Za Caly okres pobytu przedstawicieia OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub

vykonania odbioru kohcowego jest Protok6† Odbioru Kohcowego/Nadzoru Wa§cicieiskiego. Protok6t

POdpisuja przedstawicieie OP」 =nwestora・ W przypadku odmowy podpisania przez przedstawicieia

inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostromego podpisania dokumentu. Przedstawicie1

0PL wskazuje w ProtokoIe Odbjoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela

lnwestora・ Protok6t jest podstawa naIiczenia op†at za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru

kohcowego.

7. Szczegdy dotycz句ce prowadzenia nadzor6w i odbior6w kohcowych oraz cennik tych us†ug mo之na znaIeZ6

na www.orange.pI/wniosekonadzor.

8. Dla rob6t realizowanych na infrastrukturze teiekomunikacyjnej stanowi句cej wlasno§6 OP」 naie2y spe†ni6

Wym6g znakowania miejsca prowadzenia prac tabiic包informacyjn包zawierajaca: dane lnwestora i kontakt,

nazwe firmy reaIizujacej przebudowe i kontakt do te=irmy oraz nume「 zgloszenia nadany przez OPLi

ai tablica informacy恒a przekazywana jest przez przedstawicieIa OPL:

- PrZedstawicjeiow=nwestora (Wykonawcy) na etapie przekazanla inf「astruktury do prze†oZenia lub



ーPrZedstawicielow=nwestora (Wykonawcy) na etapie rozpoczec-a §wladczenla nadzoru nad rea=zowanymi

robotami, dla przypadku, gdy reallzowane pl aCe nie wymagaja p「zekazania lnfrast「uktury OP」;

器S菩∨笠器諾霊宝藍芸書誌莞書誌嵩豊n言‡こぶ
Zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpocz?Cia i zakohczenia prac,

- naZWiska i numeru telefonu do kierownika rob(うt,

C' W Odpowiedzi na ztoZony wniosek/zamiar rozpoczecia rob6t/ przedstawicie=nwestora (Wykonawcy)

OtrZymuje od kom6rki OP」, do kt6rej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, POd kt6rym wniosek zosta†

Zarejestrowany,

d. wykonawca rob6t uzupe仙a tabiic? informacyjna (ZgOdnie z poniZszym standardem tji: dane uzupe仙ane

duZymi iiterami’W SPOS6b trwa十y, Pisakiem koioru czamego, §cieralnym) wprowadzajac nast?Pujace dane

- naZW? firmy - Wykonawc?言ub podwykonawc? PraC,

- imi? naZWisko kierownika rob6t,

- numer teiefonu komdrkowego do kierownika rob(うt,

- numer Zg十oszenia, POd kt6rym wniosek zosta† zarejestrowany,

e・ Wykonawca uzupe仙a zapisy na tabiicy informacyjnej i umieszcza j争w widocznym miejscu np,: na

ZaStaWaCh ochromych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy zn句dujacym

Si? na miejscu/w pobiiZu wykonywanych prac,

f・ PO Zakohczeniu prac oraz usuni?Ciu wprowadzonych zapis6w, tab=ca informacyjna podIega zwrotowi do

OP」・ Spos6b zwrotu tabiicy informacyjnej naie之y uzgodni6 z przedstawicieiem OP」 w momencie

PrZekazania tablicy.



⑪　SYS丁EM GAZOCIAGOW TRANZY丁OWYCH

畳語柔e畢 亀金星∴曇董重量
00-342 Wa「szawa, ui. TopieI 12,tei∴ +48 22 586 7000, fax: +48 22586 7070

Warszawa, 18.1 1.2019
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PROLUS

Piotr Luszyhski

ul. Swierkowa 71

16-070 Krupniki

Dotyczy: Warunk6w technicznych skI.Zy亙OWania przebudowywanej drogi gminnej nr lO6031 B

WraZ Z WOdocingiem i siecia teletechniczna w mlqISCOWO§ci Nowy Laskowiec KoIonia

gm・ Zambr6w z gazoci雀giem tranzytowym DN 1400.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2019 dotyczace skrzyZowania przebudowywan?j drogi

gmim句z gazociagiem tranzytovym infom可emy, Ze w celu uzyskania uzgodnienia dla przedmiotow9j

inwestysii, naleZy spehi6 poniZsze wymagania.

1. Przy prqiektowaniu skrzyZowania naleZy uwzgl?dni6 przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Z dnia 26 kwietnia 2013 r. wやra14,ie warunk6w technicz7ayCh, jakim powin7少O勿014,ia勿れieci

gczzo14,e i ic短句′tuOWanie, W Zakresie m.in.:

1.1 minimalnych odleglosti pionowych mierzonych od g6m♀j zewnetrznQj　§cianki rury

PrZeWOdowQj do powierzchni jezdni oraz spodu konstrukqji nawierzchni, minimalnych

Odleglo§ci pionowych od dna rowu przydroZnego.

2・ Warunki, ktdre naleZy spelni6　w celu uzyskania uzgodnienia prqjektu skrzyZowania sieci

WOdociagow匂i teletechnicznej z gazoclaglem:

2・1 NaleZy wykona6 rysunki skrzyZowania w skali l:100 lub l:200 (Sytuaqia i pro創podhl血y).

Rysunki powimy lha6 ]6wnieZ II nitk9 (POfudniowa) gazociagu tranzytowego DN 1400, ktora

PrZeWid`加si? ulo乞y6 w odlegfofoi okoIo 1 5 m od pierwsz♀i OraZ istnic涙cy kabel §wiatfowodowy

uloZony w odlegfo§ci ok. 5 m na p6hoc od osi gazoclngu na gl?bokofoi okoIo lm. W zalapzeniu

PrZeSylamy:

-　maPe mWentaryZaCyJna gaZOCl鵡u W Skali l:2000 -Ark. 401

-　POWykonawczy pro制podfuZny gazociagu w skali l:200 (rys. nr P尻/5)

W Celu wykorzystania rz?dnych posadowienia gazoclngu i kabla $wiatlowodowego oraz

wiaczenia do prqjektu z naniesionym mlQ]SCem SkrzyZowania.

2.2　Rz?dne posadowienia II nitki naleZy prz]扇6 jak posadowienia I nitki.

2.3　W miQjscu kolizji prqiektowana sie6 wodocingowa DN 160 i sie6 teletechniczna powimy by6

Zabezpieczone rur包ochronna, O takiQj dfugofoi by j♀j kohce wystawaly po lO m od

ZeWn?trZnyCh Scianek gazociag6w. Nale2y zastosowa6 rur? OChronna z HDPE lub r6wnowazna.

2.4 Dla sieci wodocingow♀) PrZeStrZeh miedzy rurociagiem sieci wodocingow♀J a Jq rura OChronna

nie powinna by6 uszczelniona. Na kohcach rury ochronn?j naleZy zaprqiektowa6 studzienki

Z ZaSuWami odcinaj雀cymi・ Dopuszcza sl? ZamOntOWanie zasuw odcinajacych w dalszQj

Odlegfodei od gazociagu tranzytowego言eZeli wynika to z warunk6w technicznych lub

terenowych.

2.5　Odleglo誇w pionie miedzy rura ochroma prqjektowan9j sieci wodoci鵠OWQj i teletechniczn句

aScianka rury gazociagu DN 1400 powima wynosi6 nie mniQj niZ O,5 m. wprzypadku

PrOWadzenia prac metod脅vykopu recznego otwartego. W przypadku prowadzenia prac metoda

PrZeWiertu sterowanego odleglose ta w plOnle POWima wynosi6 nie mni♀j niZ l ,50m. OdlegfoS6
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rury wodociagu w pionie od istni♀jacego kabla §wiatlowodowego powinna wynosi6 nie mnl♀i

ni乞.0,20m.

2.6　K卸skrzyzowania nie powinien by6 mniQjszy od 600.

2.7 W osiach skrzyzowania gazoclngu DN 1400　z prqiektowana sleCla WOdoci慾ow脅

i teletechniczna naleZy uStaWi6 znacznikowy sfupek betonowy.

3. Kompletny prqjekt techniczny ml句SCa Skrzyzowanla, ZaWler牛iaCy r6wniez infomaqie dla

Wykonawcy (Pkt. 4 i 5 nini♀iszego pisma) naleZy przesla6 do uzgodnienia w 3 egzemplarzach

(dwa pozost初年u naS).

4・ Warunki, kt6re naleZy spehi6 przed przystapieniem do realizaqji:

4.1 Przed przystapieniem do jakichkoIwiek prac w ml♀1SCu SkrzyZowania naleZy okre錨6

rzeczywisty przebieg gazociagu i linii §wiatlowodow♀j ($wiatlow6d uloZony jest w rurze

OChronnQj gazocingu) w terenie na podstawie istni轟cych shlPk6w znacznikowych oraz poprzez

r?CZne Wykonanie przekop6w kontrolnych・ Po oznaczeniu w widoczny spos6b trasy przebiegu

gazociagu i linii §wiatlowodowQj naleZy wyznaczy6 stre時ochronna o szerokoSci min. 12 m (PO

6,O m na strone od osi gazociagu). W strefie t匂zabrania si? Organizowania zapleczy, mi♀jsc

POStqiu sprz?tu OraZ Sk士adowania jakichkoIwiek materia16w. Infomujemy ponadto, Ze nad

kablem §wiattowodowym na gleboko$ci ok. 0,5 m ulofona jest ta§ma sygnalizacyjno-

OStrZegaWCZa. Trasa kabla oznakowana jest odr?bnymi sfupkami.

4.2 Strefa ochronna gazociagu to wydzielony pas gruntu biegnapy r6wnolegle do osi gazoclagu, na

ktdym wszelkie prace nale2y uzgodni6 oraz prowadzi6 pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi

ShlZb eksploatacyjnych可OGP GAZ-SYSTEM S.A.

4・3　Transport urobku w strefie ochronnQj nale乞y prowadzi6 za pomoca pQjazd6w koIowych

(dopuszczalny nacisk na pqiedyncza o§ nie moze przekracza6 80 kN), PrZemieszczanie gruntu

Za POmOCa SPyCharek oraz uZywanie walc6w wibracyjnych w mlQ]SCu Skrzyfowania jest

niedopuszczalne.

4.4 Prace ziemne i montafowe w bezpoSredniQj strefie ochromQ] gaZOClagu POWimy by6

vykonywane szczeg6lnie ostroznie. Podczas rob6t ziemnych nale乞y wykluczy6 moZliwose

naruszenia struktury gruntu nad istni∈彊cym gazoclnglem, utr垂StabilnoSci gruntu, Odsfoni?Cie

gazocingu oraz JegO Odksztalcenia.

4.5 Zabrania si? POruSZania wzdfuZ osi gazoclagu OraZ do prz♀jazd6w nad gazocl雀glem PO gmntaCh

rolnych b雀dZ po nieutwardzonych drogach polnych krzyz函cych si? Z gaZOClaglem.

4.6 O terminie przystapienia do prac w obrebie strefy ochronnQj gazoci慾u naleZy powiadomi6

Z tygOdniowym wyprzedzeniem :

OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w RembelszczyZnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126

Nieporet, Rembelszczyzna, Celem zabezpieczenia platnego nadzoru.

Nalezy r6wnieZ przesla6 zlecenie na nadz6r z podaniem nast?Pl療cych danych:

a) numer uzgodnienia,

b) imie i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnQj za wykonanie prac.

5. Odbi6r rob6t oraz obowiazki wykonawcy po zakohczeniu prac:

Po zakohczeniu prac wykonawca zobowi雀zany j est dostarczy6 powykonawcza mWentaryZa排

geodezyjna ml♀1SCa SkrzyZowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego z gazoclnglem

tranzytowym zawierz彊c寧

-　Plan sytuacyjno -vySOkoSciowy mi♀jsca skrzyZowania (w skali l:1000 lub l:2000),

-　PrOfil poprzeczny w mi句SCu SkrzyZowania (W Skali l:1000 1ub l:2000),

-　PrO創podhlZny w s挙iedztwie skrzyZowania (w skali l:1000 lub l:2000),

-　SZkice poIowe z pomiar6w inwentaryzacyjnych,

-　Wykaz wsp61rzednych pomierzonych punkt6w (Pikiet) w postaci wydruk6w oraz plik.txt (nr,

X,y,Z),
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Plik ・dxf z wynikami inwentaryzaq]l POWykonawcz♀) OraZ POmiarami kontrolnymi urzadzeh

POdziemnych zbli2onych i krzyZしhacych sie z gazocingiem, ZaWie垂iacy punkty osnowy

POZiomQj i wysokostiow♀j oraz pikiety wraz z ich numera扇,

map? Obiektowa wykonan雀ZgOdnie z obowiazlbecyml PrZePisami w dziedzinie geodezii

i kartografii poSwiadczona przez geodete oraz wia$ciwy PODGiK wraz z infoma明

dotyczaca zgodnoSci usytuowania obiektu budowlanego z prqiektem.

Urzedzenia podziemne naleZy bezwzgl?dnie inwentaryzowa6 przed ich zakryciem, Okre§1ajap

POIo2enie przestrzenne (X, y, Z) wszystkich charakterystycznych punkt6w obiektu (zaねmania,

Zmiany cechy, rury OChronne, itp.). W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych

innych zbliZonych lub krzy叫雀CyCh si? Z gaZOCiagiem obiekt6w nale乞y wykona6 pomiary kontrolne

ich poIozenia. Podczas inwentaryzaqii urzadzeh podziemnych na szkicach naleZy podawa6 grubo§6

PrZykrycia terenu.

Dokumentaqi? (oryginal w wer?ji papierowQj　- 1 szt. + kopia na CD) nale乞y przesla6

do SGT EuRoPoI GAZ s.a. i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Z powaZaniem

Do wiadomos七i:

OGP GAZ-SJST馴W SA" 0肱ial w Rembel§ZCZ)老nie

拐zqd Gmi′y Zambr6w ul" Fdb′yCZna 3, /8-300 Ztzmbr614,
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Orange Polska Prolus  

Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta w Krakowie  

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin      

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

Piotr Łuszyński 

ul. Świerkowa 71  

16-070 Krupniki 

      

      
 

 
 Lublin,   11 września 2020 r. 

  

Numer pisma: TTISIKU-39480/20/IB 
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 106031B w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia gmina Zambrów wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A  

 

         Szanowni Państwo,  

 

Informujemy, że uzgadniamy pod względem przyjętych rozwiązań technicznych projekt  wykonawczy  : 

  „Rozbudowa drogi gminnej nr 106031B w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia gmina Zambrów wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A” 

Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z wydanymi warunkami       

nr TTISIOU-41632-049/19/AR z 27 08 2019 r   oraz uzgodnionym projektem. 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest 

umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy 

przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

Odnośnie prac na kablach miedzianych Orange Polska: 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 

 

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

Ireneusz Bartyka 

 
Główny Specjalista 
ds. Zasobów Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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