

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.  
Ul. Kilińskiego 210  
93-106 Łódź

Łódź, 27.04.2021r.

L.dz. WFO.261.1.2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Pzp pn. Budowa i wdrożenie portalu online do archiwizacji i sprzedaży filmów WFO wraz ze wsparciem technicznym.

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej:

1. Rozdział 5. (Termin wykonania zamówienia) pkt 1 (Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia ) ppkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:  
Etap 4: Integracja i wdrożenie systemu: 2 miesiące od dnia realizacji Etapu 3.
2. Par 3 pkt 1 (Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących etapach i terminach) ppkt 4) Projektowanych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:  
4 Etap- integracja i wdrożenie systemu: termin realizacji: do ..... od dnia realizacji Etapu 3.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

*Małgorzata Kowalska-Bieniek*