Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129) i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), a takze

innych przepisdw szczegdlnych i zasad wiedzy technicznej zwigzanych z procesem projektowo —

budowlanym.
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I.  CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Przedmiot, cel i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie
i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych obejmujgcych modernizacje budynku nr 21,
znajdujgcego sie na dziatce gruntu nr ewid. 5/43 w obrebie 70210 w Warszawie na terenie
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, wraz z dostosowaniem pomieszczen do prowadzenia
badan kierowcow.

Celem opracowania jest ustalenie uktadu funkcjonalno - przestrzennego pomieszczen oraz
okreslenie standardéw tak, aby zapewni¢ wiasciwe warunki higieniczne, zdrowotne, warunki
bezpieczenstwa personelu, badanych, uzytkownikéw oraz jak najlepszg opieke nad badany.

Budynek musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, szczegdlnie w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej, wymagan higieniczno — sanitarnych oraz dostepnosci dla
0s0b niepetnosprawnych.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegng zmianie, co spowoduje koniecznos¢
zmiany projektu bgdz przygotowania dodatkowych dokumentéw do odbioréw bgdz wprowadzenia
zmian w budynku, Wykonawca powinien uwzgledni¢ te zmiany w ramach zamowienia i wykonac
niezbedne prace zgodnie z umowg i w uwzglednieniu z Zamawiajgcym.

Zakres planowanej inwestycji zgrupowano w dwoch podstawowych etapach:
» ETAP 1: wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy;

» ETAP 2: wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

1.2. Przewidywany zakres udzielanych swiadczen zdrowotnych
Projektowany instytut bedzie swiadczy¢ ustugi medyczne obejmujgce: badania i porady
lekarskie, a takze leczenie i pomoc dorazng w zakresie niewymagajgcym hospitalizacji. tj.:
— konsultacje lekarskie

— badania polisomnograficzne (zaburzen snu)

1.3. Przewidziana liczba zatrudnionego personelu, czas pracy podmiotu

personel ilos¢ oséb
personel

(osoby zmieniajgce ubrania prywatne na fartuchy robocze) okoto 2-3 oséb
personel administracyjny okoto 4-7

Ogoétem 6-10 oséb
Przewidywany czas pracy:
24 h na dobe



1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Parametry ogdlne — stan projektowany

Dlugos¢ 33 [m]
Szerokosé 16 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 458,83 [m?]
Kubatura budynku 3262,84 [m?3]
Wysokos¢ budynku 3,4-9,7m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

1.5. Zakres dokumentacji projektowej
W celu zrealizowania inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uzgodnienia aneksu do ekspertyzy ppoz. lub nowej ekspertyzy (jesli bedg konieczne);

b) uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na
odstepstwa przewidzianych w warunkach technicznych — jesli beda konieczne;

c) opracowania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w specjalnosciach:
= architektonicznej;
= konstrukcyjno — budowlanej;

» instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, wentylaciji i klimatyzacii;
» instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych

oraz teletechnicznych.

na podstawie:

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. poz. 462 z pdzn
zm.)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015. poz.
1554)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004. poz. 2072),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$é leczniczg (Dz. U. Nr 29 poz. 739),


http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041691781

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegoOtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1975).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 22015 ., poz. 1422 z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 ,p0z.1650 z p6ézn.
zm.),

o PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

o PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

o PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

o Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego, katalogi oraz

dokumentacja techniczna urzgdzen medycznych.

d) wykonania Projektu aranzacji wnetrz i wyposazenia;

>
>

>

Poszczegolne opracowania nalezy wykona¢ w ilosciach:
wizualizacja obiektu — 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na CD w wersji PDF;
projekt budowlany — 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. CD zawierajgcy opracowania
wszystkich specjalnosci w wersji edytowalnej (.doc, DWG) i PDF + niezbedne egzemplarze
dla wykonawcy;
projekt wykonawczy oddzielnie dla kazdej specjalnosci — 2 egz. w wersji papierowej oraz 1
egz. CD zawierajgcy opracowania wszystkich specjalnosci w wersji edytowalnej (.doc, DWG)
i PDF + niezbedne egzemplarze dla wykonawcy;;
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz. w wersji papierowej oraz 1
egz. CD zawierajgcy opracowania wszystkich specjalnosci w wersji edytowalnej (.doc) i PDF
+ niezbedne egzemplarze dla wykonawcy;;
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oddzielnie dla kazdej
specjalnosci — 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. CD zawierajgcy opracowania
wszystkich specjalnosci w wersji edytowalnej (.doc) i PDF;
opracowanie szczegdtowego projektu wnetrz i wyposazenia — 2 egz. w wersji papierowej
oraz 1 egz. CD (.doc, DWG 2004) i PDF + niezbedne egzemplarze dla wykonawcy;;
sporzadzenie szczegdlowego harmonogramu robot z podzialem na specjalnosci
i technologiczne terminy wykonania prac;
Wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy.

Dokumentacja projektowa na kazdym etapie opracowywania powinna zostaé uzgodniona i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym

oraz pozostatymi wymaganiami Zamawiajgcego.



Uwaga:
Opracowania powinny by¢ kompletne pod wzgledem celu jakiemu majg stuzy¢ nawet

jesli w specyfikacjach powyzej nie zostang ujete wszystkie elementy.

Projekty budowlane muszg byé zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami
(np. PIS, ppoz. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w jezyku polskim stosujgc zasady wymiarowania
oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach. Projekt powinien by¢ oprawiony
w oktadke formatu A-4 w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepisow.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego -
Inwestora wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane do otrzymania pozwolenia na budowe oraz
uzgodnienia wiasciwych rzeczoznawcow i ztozy kompletny wniosek o pozwolenie na budowe
w imieniu Inwestora.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram Robot
obejmujacy okresy realizacji poszczegdélnych etapéw wraz z terminami krytycznymi, wyraznie
wyszczegolnione poszczegolne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych operacji
i urzgdzen ujetych w Kontrakcie, poczagwszy od momentu zfozenia zaméwienia do jego koncowego
zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu;

Zakonczenie | etapu realizacji zamodwienia nastgpi z chwilg uzyskania ostatecznego
(prawomocnego) pozwolenia na budowe wraz z kompletng infrastrukturg techniczng oraz zgtoszeniem
robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego projektantéw wg obowigzujgcych
w zaleceniach Izby Architektow RP stawek w czasie trwania budowy az do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie, tak aby nadzor autorski mégt by¢ petniony rzetelnie.

1.6. Zakres rob6t budowlanych
Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg.
1.6.1. Prace przygotowawcze
= organizacja ruchu w otoczeniu budowy;
= zabezpieczenie na czas prowadzonych prac roslinnosci znajdujgcej sie na terenie
inwestycji;
= urzgdzenie i uzgodnienie na witasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz
z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja
lokalna);
= umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na
terenie inwestycji, przy ciagach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub
innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic

informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi;



1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

= wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego
w celu wykonania robot w pasie drogowym (jesli bedzie konieczne);
= opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Roboty konstrukcyjno - budowlane
= roboty rozbiorkowe;
= roboty ziemne;
= roboty fundamentowe;
= roboty zbrojarskie i betoniarskie;
= roboty murarskie i tynkarskie;
= roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej;
= roboty ciesielskie;
= roboty spawalnicze;
= roboty izolacyjne i dekarskie;
= roboty wykonczeniowe;
= roboty montazowe;
= montaz urzadzen niezbednych dla wtasciwego funkcjonowania obiektu.
Roboty w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
= instalacje kanalizacji sanitarnej;
= instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji;
= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej i klimatyzaciji;
= instalacja kanalizacyjna wody deszczowej;
= instalacja wezia cieplnegoi c.o.;
Roboty w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych
i teletechnicznych
» instalacje o$wietlenia ogdlnego, wraz z montazem opraw oswietleniowych oraz
oswietlenia ewakuacyjnego — w razie koniecznosci uzupetnienie juz wykonanych w
ramach obecnie realizowanej inwestyciji;
= instalacje i montaz gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia,
= instalacje i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,DATA”, zasilanie urzadzen
peryferyjnych, sprzetu komputerowego;
» instalacje zasilania urzgdzenh technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji oraz
sterowania wentylacji;
= ochrona przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniowa, instalacja potgczen
wyrownawczych — w razie koniecznosci uzupetnienie juz wykonanych w ramach
obecnie realizowanej inwestycji;
» instalacja sygnalizacji pozaru — w razie konieczno$ci uzupetnienie juz wykonanych w
ramach obecnie realizowanej inwestyciji;
= system telewizji dozorowej CCTV — przygotowanie pod przyszie instalacje,

» instalacja odgromowa;



instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych.

1.6.5. Zagospodarowanie terenu

zabezpieczenie na czas prowadzenia robot budowlanych roslinnosci znajdujgcej sie w

najblizszym otoczeniu przed mozliwoscig uszkodzenia.

1.6.6. Wyposazenie obiektu

Uwaga:

petne wyposazenie sanitariatow;

kompletne wyposazenie, pomieszczenia socjalnego

wyposazenie hali symulatora samochodéw ciezarowych;

dostarczenie, zmontowanie i ustawienie we wtasciwym miejscu wyposazenia budynku;

wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pozaru.

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzor nad montazem dostarczanych urzadzen

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni nadzor techniczny oraz odbiér wykonanych instalacji przez gestorow

mediow.

1.6.7. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Po zrealizowaniu zakresu robo6t budowlanych Wykonawca przed odbiorem robdét wykona

i przedstawi

do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgca

nastepujgce elementy:

projekt powykonawczy przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem i niezbednymi

uzgodnieniami w specjalnosciach:

architektonicznej;

konstrukcyjno — budowlanej;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

instrukcje eksploatacji obiektu;

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

instrukcje rozruchu;

instrukcje ppoz. i ewakuac;ji.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 5 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w

wersji elektronicznej edytowalnej (.doc, DWG 2004,) na ptycie CD.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, Wykonawca

winien opracowac i przediozyé Zamawiajgcemu instrukcje rozruchu, obejmujgce zakresy i sposob

prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym harmonogramem uruchamiania. Instrukcje rozruchu

nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie

prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzgdzaé raporty, a sprawozdanie po ich zakonczeniu

przekazac do akceptacji Zamawiajgcego.

Sprawozdanie z rozruchu winno zawiera¢ w szczegolnosci:
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— opis wykonanych czynnosci rozruchowych;

— protokoty z przeprowadzenia prob kohcowych;

— protokot z zakonczenia prac koncowych;

— whnioski z préb rozruchowych;

— eliminacja zagrozen,;

— wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji
z odniesieniem do zatozen projektowych;

— whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu;

inne niezbedne zaswiadczenia, atesty i uzgodnienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra
powinna zawierac:

e charakterystyke podstawowg obiektu budowlanego;

e zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploataciji;

e peine i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi;

e projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane po
zakonczeniu robot;

e wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami
serwisowymi (w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty serwisu gwarancyjnego i materiatéw
niezbednych do jego wykonania);

e opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, procedury postepowania
w czasie awarii, usuwanie skutkéw awarii, wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatow

eksploatacyjnych.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
a) Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowej (budowlanej, wykonawczej):
» dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpic
w okresie eksploatacji obiektu, a takze podczas wykonywania robé6t budowlanych, obejmujgc
rozwigzania techniczne, wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane
w okreslonych warunkach klimatycznych. Zastosowane w dokumentacji rozwigzania
technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, bezpieczenstwo i higiene pracy
oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajgcy wymaga wysokiej
trwatoéci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci
rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach
eksploatacyjnych, doboru urzadzenh i podzespotdéw w sposdéb ograniczajgcy do minimum

ilosci czesci zamiennych, a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgdzen;



opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania,
a dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
dokumentacje projektowe nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
rozporzadzeniami oraz spetniaC obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i przyjete
normy techniczno — budowlane i przepisy branzowe. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich stosowania. Do rozwigzan
projektowych Wykonawca wykona specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072). Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan , ktére sg niezbedne do
okreslenia standardow i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot. Specyfikacje majg sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzajéw robét przyjetych wg systematyki lub grup robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzat konsultacje —
uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwigzan, z wyznaczonymi przez Zamawiajgcego
osobami w odstepach czasowych wynikajgcych z intensywnosci prac (nie mniej jednak niz
raz na 2 tygodnie);

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
poszczegdblnych faz projektéw, stanowigcych odrebne etapy projektowe;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji;

Przedstawiona w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym dokumentacja — tj. koncepcja jest
tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan
wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
Z zainteresowanymi stronami;

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane;

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sktad Inwestycji. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach

i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce
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w zakresie rozwigzan branzowych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

» Dokumentacje powykonawcze wymagajg odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania prac, w odniesieniu do protokotu przekazania prac projektowych i o$wiadczenia
o kompletnosci tych prac. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do oceny i przyjecia, dang
dokumentacje projektowg. Odbidr bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z:
postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo
budowlane.

Proces odbioru bedzie obejmowaé w szczegdélnosci:

= sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,

= sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg — pozwolenie na
budowe, wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne
jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym;

» Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, bedg
w szczegoblnosci poddane:
= koncepcja petnobranzowa, ziozona w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

w SIWZ (przed przystgpieniem do prac projektowych dotyczgcych projektu
budowlanego), celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno — uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami
umowy.

» podane w programie funkcjonalno — uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan. Termin wizji zostanie wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

b) Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej:

> roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych wymaganiach,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych, maja spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane dokumenty oraz dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych
badan obcigzajg Wykonawce;



> roboty budowlane muszg by¢é wykonane w zgodnosci z projektami budowlanymi
i wykonawczymi, programem funkcjonalno - uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i umowa.
» kontroli Zamawiajgcego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego bedg
w szczegolnosci poddawane:
= stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
= sposob wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno — uzytkowym,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz umowa.

1.8. Skrocony opis istniejagcego budynku
Budynek nr 21 jest obiektem parterowym wolnostojgcym potgczonym tgcznikiem z istniejgcym
budynkiem nr 9. Z uwagi na swg funkcje zréznicowana zostata jego wysokos¢ i konstrukcja.

Hala symulatora lotéw — cze$¢ wyzsza

— Konstrukcja zelbetowa ze $cianami ostonowymi murowanymi. Stropodach 2z piyt
prefabrykowanych zebrowych opartych na dzwigarach strunobetonowych,

— Stropy zelbetowe monolityczne schodkowe z betonu zbrojone stalg,

— kawy i $ciany fundamentowe betonowe,

— Stupy prefabrykowane zelbetowe z betonu zbrojone stalg,

— Dzwigary prefabrykowane strunobetonowe z nadbetonem spadkowym,

—  Ptyty prefabrykowane dachowe zelbetowe,

- Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw gazobetonowych,

—  Wiehce zelbetowe monolityczne,

— Nadproza zelbetowe monolityczne.
Czes¢ socjalno-techniczna — czesé nizsza

— tawy i $ciany fundamentowe betonowe,

— Sciany zewnetrzne murowane warstwowe z gazobetonu z przektadkg ze styropianu, jak w
czesci hali symulatora lotéw,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty petnej na zaprawie cementowej,

— Nadproza z belek prefabrykowanych,

—  Wiehce Zelbetowe monolityczne,

—  Strop z ptyt kanatowych,

— Dach z piyt prefabrykowanych korytkowych na $ciankach azurowych z cegty dziurawki.
tacznik

— kawy i $ciany fundamentowe betonowe,

— Sciany z gazobetonu na zaprawie cem.-wap.,

— Wiehce i nadproza nad oknami monolityczne zelbetowe,

— Stropodach z ptyt korytkowych zamknietych.
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1.9. Ogodine wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W zatozeniu Zamawiajgcego w przedmiotowym budynku po modernizacji zlokalizowana
bedzie pracowania przeznaczona do badan kierowcow.

Zamawiajgcy w zatozeniach do koncepcji funkcjonalno-uzytkowej okreslit przeznaczenie,
0going koncepcje funkcjonalng oraz zestaw pomieszczen i funkcji, ktére powinny znalezé sie w
ramach istniejgcej kubatury obiektu.

Projektowana pracownia zlokalizowana zostanie w wydzielonej strefie parteru budynku nr 21
na terenie WIML.

Wszystkie pomieszczenia projektowanej pracowni (przeznaczone do dostepu dla badanych i
interesantéw) zostang dostosowane do ruchu i przyjmowania os6b niepetnosprawnych.

Budynek jest wyposazony w instalacie wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
instalacje teletechniczne, oraz jest podtgczony do sieci elektroenergetyczne;.

W sktad pomieszczen pracowni wejda:

= Pom. 1.1. Korytarz
tacznik budynku nr 21 z budynkiem nr 9.

= Pom. 1.2. Korytarz/Poczekalnia
Jest strefg oczekiwania interesantdw na badania i konsultacje. W poczekalni wydzielono
miejsca siedzgce dla oczekujgcych.

= Pom. 2. Gabinet badan lekarskich
Swiadczenia: konsultacje i badania lekarskie rézne specjalnosci

= Pom. 3i4. Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowni zgodnie z wytycznymi Inwestora.

= Pom. 5. Symulator lotéw
Funkcja istniejgcego pomieszczenia zostaje bez zmian.

= Pom. 6. Hala symulatora
W pomieszczeniu nalezy wyznaczy¢ pomieszczenie hali symulatora samochodow
ciezarowych w miejscu obecnej hali ze zmienionym uktadem $cian. Nalezy wykona¢ nowe
fundamenty pod projektowany symulator.

= Pom. 7.1. Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie obstugi symulatora samochodu ciezarowego. System obserwacji badanych za
pomocg systemu CCTV.

* Pom. 7.2. Pomieszczenie symulatora samochodu ciezarowego
Wydzielone scianami pomieszczenie przeznaczone do zamontowania symulatora samochodu
ciezarowego. Nalezy uwzgledni¢ system obserwacji badanych za pomocg systemu CCTV
sprowadzonego do pomieszczenia nr 7.1.

= Pom. 8.1. Gabinet badan polisomnograficznych (pacjent)
Jest miejscem pobytu pacjenta podczas prowadzenia diagnostyki zaburzen snu. Nie
przewiduje sie hospitalizacji badanych, a jedynie krétkotrwate przebywanie w godzinach

nocnych celem diagnozowania i leczenia zaburzenn snu. Przewidziano, Zze w czasie
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diagnostyki polisomnograficznej badanemu bedzie towarzyszyt w sgsiadujgcym pokoju
personel. W projekcie uwzgledniono mozliwo$¢ obserwacji pacjenta za pomocg systemu
CCTV oraz system przywotawczy.

= Pom. 8.2. Lazienka badanego
tazienka przeznaczona dla badanego podczas prowadzenia diagnostyki zaburzen snu.

= Pom. 9. Gabinet badan polisomnograficznych (obserwacja)
Swiadczenia: badania polisomnograficzne.
Obserwacja badanego za pomocg systemu CCTV

= Pom.10.1,10.2i 10.3 Toaleta meska
1 x miska ustepowa, 2 x umywalka, 1 x pisuar

= Pom. 11. Toaleta damska/dla oséb niepetnosprawnych
1 x miska ustepowa, 1 x umywalka

= Pom. 12. Pomieszczenie porzadkowe
W pomieszczeniu porzgdkowym umieszczono szafe do przechowywania srodkéw czystosci,
sprzetu porzadkowego, workéw z brudng bielizng, zlew do celéw porzgdkowych i umywalke
do mycia rgk oraz chtodziarke do przechowywania odpadéw medycznych.

= Pom. 13. Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie bedzie petnito funkcje pokoju $niadan personelu oraz szatni ubraniowe;j.

1.10. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.10.1. Przyblizone powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczeh wraz z okresleniem

ich funkcji

Program uzytkowy przewiduje nastepujgce przeznaczenie poszczegoinych kondygnaciji:

PARTER
Lp. _ . _ _ Pow. netto

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki m?
1.1 |Korytarz Gres 18,70
1.2 |Korytarz Gres 50,94
2 Gabinet Gres 18,25
3 Pom. biurowe Panele podtogowe 17,16
4 Sala konferencyjna Panele podtogowe 33,46
5 Symulator lotow Posadzka betonowa 24,03
6.1 |Hala symulatora lotéw Posadzka betonowa 136,45
71 . Wyktadzina

Pom. biurowe dywanowa 24,84
7 o | Pom. symulatora Wyktadzina

ciezarowki dywanowa 38,79
8.1 | Pokoj pacjenta Gres 13,73
8.2 |tazienka Gres 4,12
9 Gabinet Gres 13,89
10.1 | tazienka Gres 3,77
10.2|wcC Gres 1,42
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10.3|WC Gres 1,5
11 |wcC Gres 4,56
12 | Pom. porzadkowe Gres 2,3
13 |Pom. Socjalne Gres 12,82
SUMA 420,73
1.10.2. Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaznik okreslajagcy udziat

powierzchni ruchu w powierzchni netto
Powierzchnia catkowita: ok. 504,60 m2
Powierzchnia wewnetrzna: ok. 454,70 m2
Powierzchnia ruchu: ok. 71,10 m2
Kubatura: ok. 3262,84 [m3]

Powierzchnia ruchu (komunikacji) stanowi ok. 15,5% pow. netto budynku.

1.10.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Zamawiajgcy dopuszcza margines pomniejszen lub przekroczen przyjetych parametréw
powierzchniowych o 10% bez zmiany warto$ci oferty, o ile warunki techniczne i inne przepisy na to
pozwalajg. Wiegksze roznice, je$li wynikajg z funkcjonalnosci lub aranzacji nalezy uzgodnic

Z Inwestorem.

2.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robot budowlanych;

e zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich;

e ochrony $rodowiska;

e warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb wykonawcy;

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy;

e ochrony mienia zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

» oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg

zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacja
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

oznakowany znakiem budowlanym ,B”.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub

w specyfikacjach technicznych bedg wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze

spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

a potrzeba

tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne uzgodnione

z Zamawiajacym. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym - przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne
na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi;

sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych

robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby (firmy)

do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do

zarzgdzania umowg — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
odbidér czesciowy;

odbidr koncowy;

odbidr przed uptywem okresu rekojmi;

odbidr ostateczny tj. przed uptywem gwaranciji.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

dokumentacja projektowa, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, harmonogram rzeczowo
— finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét budowlanych i wykonczeniowych;
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= zgodnosc¢ robot budowlanych z przyjetg dokumentacjg projektowa;

= prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia;

= poprawnosc¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia od
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe (pomosty), elementy
ochronne, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem
i higieng pracy, jak rowniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia oraz spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom
odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i aktualnych badan
lekarskich dopuszczajgcych pracownikédw do wykonywania zleconej pracy ze szczegélnym
uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosciach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

= dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzgdzen

zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i Srodkéw ochrony zycia i zdrowia 0soOb
zatrudnionych przy realizacji budowy;

= zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajgcych w zasiegu oddziatywania

budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeh w poblizu
robot wykonywanych na wysokos$ci, zapewnienie srodkow pierwszej pomocy medycznej,
sprzetu ppoz., oznaczenie drog ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot jak réwniez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$¢ do pracy, musi spetniaé normy ochrony $Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ srodkow
transportu musi zapewni¢ terminowos$¢ wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw dotyczgcych
wykonywania prac ucigzliwych i hatasliwych uwzgledniajgc przy tym bliskie sgsiedztwo zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowaé przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0soéb trzecich. Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji
robot lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Za instalacje i urzgdzenia zlokalizowane na terenie budowy na powierzchni jak i pod

poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow,
a takze bedzie wspodtpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz dokumentacjg projektowg (zatwierdzong przez Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona obiekt w pemni funkcjonalny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do
uzytkowania i spetniajgce niniejsze wymagania.

UWAGA:

Program funkcjonalno — uzytkowy nie stanowi opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca
powinien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc
dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie objgé wszystkich szczegétow niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh programu, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnieh oraz interpretaciji.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia
harmonogramu robot. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu
budowy wykona:

= tablice informacyjne budowy (Wykonawca zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953] oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. [Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042]
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zgodnych z ww.
Rozporzgdzeniem);

= tymczasowe drogi manewrowe i montazowe;

= tymczasowe skladowiska dla wyrobow budowlanych;

= tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno — biurowe i higieniczno—

sanitarne.

UWAGA:

Zagospodarowanie placu budowy moze zmieniaé sie w poszczegdlnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno sie przygotowaé plany zagospodarowania dla kazdej z tych faz.
Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu realizacji
robot. Z harmonograméw tych wynikaja:

- kolejnosé¢ wykonania poszczegolnych proceséw budowlanych,
- czas wykonania powyzszych procesow oraz wielkos¢ produkcji dziennej.
Wykonawca jest obowigzany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy.

Zamawiajgcy zapewni i wskaze miejsce poboru mediow dla potrzeb budowy. Wykonawca
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odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. medidw do miejsc koniecznych dla
realizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrony przed

dostepem oséb niepowotanych.

2.3. Architektura

Nowy ukfad funkcjonalno — przestrzenny powinien spetniaC wymagania wynikajgce z norm
i obowigzujgcych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony termicznej, ochrony
pozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw sanitarno - epidemiologicznych, ochrony
Srodowiska.

Podczas projektowania oraz wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ prowadzong inwestycje
polegajaca na ,,przebudowie i rozbudowie obiektow WIML wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisow ppoz.” W budynku objetym projektem dotyczy to wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej,
zewnetrznej, bram, wykonania dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych, instalacji hydrantowej, instalacji
SAP.

Uktad funkcjonalny budynku oraz jego zewnetrzny wyglad nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi we wstepnej koncepciji architektoniczne;.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku przebudowy i remontu budynku uzyska pomieszczenia o
nastepujgcych funkcjach:

» Korytarz, ktéry petni funkcje tgcznika z budynkiem nr 9

» Korytarz/Poczekalnia z wydzielonymi miejscami do siedzenia, gdzie pacjenci oczekiwaé
bedag na badania i konsultacje
Gabinet badan lekarskich
Pomieszczenie biurowe
Symulator lotow

Hala symulatora

YV V. V V V

Antresola nad symulatorem samochodu ciezarowego, gdzie zlokalizowano archiwum oraz
pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie obstugi symulatora samochodu ciezarowego

Pomieszczenie symulatora samochodu ciezarowego

Gabinet badan polisomnograficznych (pacjent) wraz z tazienka

Gabinet badan polisomnograficznych (obserwacja)

Toaleta meska

Toaleta damska/dla osdb niepetnosprawnych

V V V V V V V

Pomieszczenie porzadkowe
» Pomieszczenie socjalne
Pom. 1.1. Korytarz

Nalezy wymieni¢ posadzke, zlikwidowac¢ skutki przeciekdw oraz wykona¢ naprawy zwigzane z
wymiang instalaciji.
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Pom. 1.2. Korytarz/Poczekalnia

Nalezy wymieni¢ posadzke, zlikwidowac¢ skutki przeciekéw oraz wykona¢ naprawy zwigzane z

wymiang instalacji. W poczekalni nalezy wydzieli¢ miejsca siedzgce dla oczekujgcych.

Pom. 2. Gabinet badan lekarskich

Pomieszczenie nalezy zmodernizowa¢ do standardu gabinetu umozliwiajgcego

przeprowadzanie badan.

Pom. 3 i 4. Pomieszczenie biurowe

Nalezy zlikwidowac¢ skutki przeciekéw oraz wykonac naprawy zwigzane z wymiang instalacji.

Pom. 5. Symulator lotow

Nalezy zlikwidowac skutki przeciekdw oraz wykonaé¢ naprawy zwigzane z wymiang instalaciji.
Nalezy wykonac¢ podtoge podniesiong w pomieszczeniu umozliwiajgcg dostep do kanatow pod
symulatorem.

Do pomieszczenia nalezy przenies¢ wszystkie instalacje wraz z szafg sterowniczg

zlokalizowang obecnie w pomieszczeniu 6.1 (hali symulatorow lotéw).

Pom. 6. Hala symulatora

W pomieszczeniu nalezy wyznaczyé pomieszczenie hali symulatora samochodow
ciezarowych w miejscu obecnej hali ze zmienionym uktadem $Scian. Nalezy wykona¢ nowe

fundamenty pod projektowany symulator. Posadzka w symulatorze betonowa, olejoodporna.

Pom. 7.1. Pomieszczenie obstugi symulatora samochodu ciezarowego

Nalezy zlikwidowac skutki przeciekdw oraz wykona¢ naprawy zwigzane z wymiang instalacji.
Podtoga w pomieszczeniu powinna by¢ antystatyczna i antypo$lizgowa w odcieniu matowym.
Nalezy przygotowac instalacje pod zamontowanie przysztego systemu obserwacji badanych w

pomieszczeniu symulatora samochodu ciezarowego za pomocg systemu CCTV,

Parametry srodowiskowe
Warunki srodowiskowe jak dla pomieszczen biurowych ze sprzetem komputerowym iz
przeznaczeniem medyczno-diagnostycznym.
Podstawowe parametry srodowiskowe:
temperatura +15°C [1 +30°C, stabilizacja ustawionej temperatury
w granicach +3°C; maksymalna szybkos¢ zmiany

temperatury: 3°C/h,

wilgotnos¢ do 80% mierzona w temp. 25°C,
gniazda serwisowe napiecie 230V / 2kW,
tgcze internetowe state wymagane,
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oswietlenie os$wietlenie normalne i ewakuacyjne wigczane po

zaniku napiecia,

antystatycznosc¢ wymagana,

antyposlizgowos¢ wymagana,

klimatyzacja wymagana w obiegu zamknietym,
malowanie $cian i sufitu jasny szary neutralny,

dostep do wezta sanitarnego

z cieptg i zimng wodg wymagany.

Pom. 7.2. Pomieszczenie symulatora samochodu ciezarowego

Nalezy wyburzy¢ obecne wydzielone scianami pomieszczenie i wykona¢ nowe wydzielenie
Scianami, zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi pomieszczen do zabudowy kompleksowego
symulatora jazdy ciezaréwki, z systemem monitorowania parametréw biomedycznych. Nalezy
sku¢ posadzke i wykonaé¢ posadzke betonowg olejoodporng o odpowiedniej nosnosci
umozliwiajgcej montaz urzgdzen symulatora i ekranéw, wykonaé kanaty potogowe pod
instalacje, ktére zakonczone bedg puszkami (lub kasetami) podtogowymi. Wykona¢ nowe
fundamenty, na ktérych posadowiony zostanie symulator samochodu ciezarowego,
napedzany i sterowany elektrycznie. W pomieszczeniu nalezy zlokalizowa¢ ekran tukowy i
projektory. Nalezy uwzgledni¢ system obserwacji badanych za pomocg systemu CCTV
sprowadzonego do pomieszczenianr 7.1

Podczas wykonywania $cian pomieszczenia nalezy uwzgledni¢ otwory niezbedne do
transportu symulatora oraz jego zamontowania.

Nalezy wykona¢ nad pomieszczeniem strop na wysokos$ci nie mniejszej niz 5,1m.

Posadzka w symulatorze betonowa, olejoodporna.

Pomieszczenie wydzieli¢ lekkim stropem.

Niezbedne wymiary pomieszczeh:
Dtugos¢ i szerokos¢ — min. 6m x 6,5m

Wysokos$é — min. 5,1m

Niezbedne wymiary drzwi transportowych:

- do hali gtéwnej symulatora z pomieszczenia instruktora:
szeroko$¢ - min. 3 m,
wysoko$¢ - min. 3 m,

- do pomieszczenia stanowiska instruktora:
szeroko$¢ - min. 1 m,
wysokosé - min. 2 m,

- pomiedzy halg symulatora a pomieszczeniem instruktora:
szeroko$¢ - min. 1 m,

wysokosé - min. 2 m,
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- pomiedzy halg symulatora a pozostatg czescig istniejgcej hali:
szerokos¢ - min. 0,9 m,

wysoko$¢ - min. 2 m.

Fundamentowanie:

Platforma montowana jest do podtogi za pomocg $rub instalowanych w podtodze betonowe;j
za pomocg technologii wklejania szpilek gwintowanych. Nie jest wymagane wykonywanie
specjalnego bloku fundamentowego. W przypadku wykonywania podtogi nalezy przewidziec¢,
ze w obrebie mocowania stéop stanowiska ruchowego, nie mogg znajdowaé sie zadne

elementy konstrukcyjne typu zbrojenie, przepusty itp.

Wymagania dotyczace podtogi:

Podtoga w hali gtéwnej symulatora musi by¢ wykonana z jednolitego betonu pokrytego
substancjg, ktérg powinna cechowac¢ odpornosé na oleje mineralne, a takze antyposlizgowos$¢
i antystatyczno$¢. Podtoga powinna by¢ tez matowa i nie dawac odblaskéw. Grubo$¢ warstwy
betonowej w obrebie montazu stanowiska ruchowego powinna wynosi¢ 20 cm. Wytrzymatos¢
podtogi na catej powierzchni powinna zapewni¢ wjazd woézka widtowego wraz z fadunkiem, {j.
okoto 3.5 tony (masa wozka + fadunek) i wynosi¢ co najmniej 30 N/mm?2 Parametry
wytrzymatosciowe podtogi w rejonie mocowania stanowiska ruchowego powinny zapewnié
przeniesienie nastepujacych obcigzen:

19 kN (1900 kG) w kierunku pionowym w dét,

14 kN (1400 kG) w kierunku pionowym w gore,

19 kN (1900 kG) w kierunkach poziomych (stycznie do powierzchni podtoza),

wytrzymatos¢ na nacisk powierzchniowy do 0,1 MPa,

wytrzymatos¢ na site wyrywajgcg z podtoza 7 kN (700 kG) i site $cinajgcg 9,5 kN (950 kG).

Masy podstawowych podzespotdéw symulatora bedg wynosi¢ okoto 3500 kg. Doktadng mase i

wymiary nalezy ustali¢ z firmg dostarczajgcg symulator.

Warunki zasilania elektrycznego:

Zasilanie gtéwne powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Uktad sieci zasilajgcej TN-S,

napiecie 3x400 VAC (3xL+N+PE),

czestotliwos¢ 50 Hz,

moc pobierana srednia 7 kVA,

moc pobierana szczytowa 25 kVA,

zabezpieczenia wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 40 A typ C,

zabezpieczenie RCD 300 mA selektywne do pracy z przetwornicami czestotliwosci,
uziemienie max. 5 Ohm.

Dokfadne warunki nalezy ustali¢ z firmg dostarczajgcg symulator.
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Uziemienie instalacji elektrycznej
Uziemienie ochronne instalacji elektrycznej symulatora musi spetniaé aktualne przepisy i

wymagania przedmiotowych norm.

Parametry Srodowiskowe
Normalnym warunkiem $rodowiskowymi pracy symulatora jest catkowite zaciemnienie
pomieszczenia. Jezeli wystepujg okna powinny by¢ one szczelnie zastoniete materiatem
nieprzepuszczajgcym Swiatta (np. rolety).
Podstawowe parametry sSrodowiskowe:
temperatura +16°C [ +24°C, stabilizacja ustawionej temperatury
w granicach £ 3°C; maksymalna szybko$é zmiany

temperatury: 3°C/h,

wilgotnosc¢ 20% - 80% mierzona w temp. 25°C,

gniazda serwisowe napiecie 230V / 16A,

oswietlenie o$wietlenie normalne, w oprawach bez mozliwosci
powstania refleksow Swietlnych i ewakuacyjne

wigczane po zaniku napiecia,

antystatycznosé wymagana,

antyposlizgowos¢ wymagana,

klimatyzacja wymagana w obiegu zamknietym,

malowanie Scian i sufitu kolor czarny mat, zapewniajgcy brak odblaskéw,

UWAGA: Przedstawione wymagania nalezy traktowa¢ jako orientacyjne i przyktadowe,
obrazujgce skale zagadnien, z jakimi trzeba sie liczy¢ podczas projektowania pomieszczenia
dla symulatora.

Dokfadne dane zawierajgce wymiary, obcigzenia, pobory mocy, emisji ciepta itp. Nalezy

ustali¢ z firmg dostarczajgcg symulator.

Ekran i podkonstrukcje dostarcza i montuje dostawca symulatora.

Pom. 8.1. Gabinet badan polisomnograficznych (pacjent)

Pomieszczenie nalezy przystosowaé do funkcji pokoju badanego. Nalezy uwzgledni¢
obserwacje pacjenta przez system CCTV o raz system przywotawczy. Nalezy przygotowac
instalacje pod zamontowanie przysztego systemu obserwacji badanych w pomieszczeniu

symulatora samochodu ciezarowego za pomocg systemu CCTV,

Pom. 8.2. tazienka pacjenta

Nalezy wydzieli¢ pomieszczenie sanitarne stuzace jako tazienka oraz przebieralnia dla

pacjenta. Nalezy zamontowac¢ rolety o wysokim stopniu nieprzepuszczalnosci $wiatfa.



Pom. 9. Gabinet badan polisomnograficznych (obserwacija)

Pomieszczenie nalezy przystosowa¢ do badan polisomnograficznych, nalezy uwzgledni¢
stanowisko do obserwacji badanego za pomocg systemu CCTV.
Nalezy zamontowac rolety o wysokim stopniu nieprzepuszczalnosci swiatta.

Pom. 10.1, 10.2 i 10.3 Toaleta meska

Pomieszczenia wykona¢ wedtug tabel wykonczenia

Pom. 11. Toaleta damska/dla os6b niepetnosprawnych

Pomieszczenie wykona¢ wedtug tabel wykonczenia

Pom. 12. Pomieszczenie porzadkowe

Nalezy wydzieli¢ pomieszczenie porzadkowe, w ktérym umiesci¢ szafe do przechowywania
srodkow czystosci, sprzetu porzgdkowego, workéw z brudng bielizng, zlew do celow
porzgdkowych i umywalke do mycia rgk oraz chiodziarke do przechowywania odpadow

medycznych.

Pom. 13. Pomieszczenie socjalne

Nalezy wykonaé pomieszczenie, ktére bedzie petnito funkcje pokoju $niadah personelu oraz

szatni ubraniowej.

Obiekt w catosci oraz poszczegdine pomieszczenia powinny byé dostosowane do przepisow
przeciwpozarowych i spetnia¢ standardy przepiséw bhp.

Obiekt w catosci (z uwzglednieniem toalet) powinien by¢ dostosowany do potrzeb osoéb z
niepetnosprawnosciami.

Zamawiajgcy oczekuje, ze modernizacja budynku nr 21 zostanie zaprojektowana i wykonana
zgodnie z najnowszymi osiggnieciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych
materiatdw budowlanych i technologii. Nalezy zwré6ci¢ uwage na funkcjonalno$é rozwigzan, estetyke i
trwatos¢ elementéw budowlanych, ekonomike eksploatacii.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nowe fundamenty i przegrody budowlane, ktére bedg
spetnialy obecnie obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla przegréd budowlanych powinien spetniac
wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych ($cian) budynkéw zgodnie z
.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami), nie moze byé wieksza niz wartos¢ U(max), obowigzujgca od 01.01.2017r.,
ktora dla Sciany zewnetrznej wynosi Uc(max)=0,23 W/m2xK.

> Sciany zewnetrzne i nosne

Docieplenie s$cian przewidzie¢c o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie odpowiedniego

wspoétczynnika przenikania ciepta przez przegrody zgodnych z ,Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), nie moze
by¢ wieksza niz wartos¢ U(max), obowigzujgca od 01.01.2017r., ktéra dla $ciany zewnetrznej wynosi
Uc(max)=0,23 W/m2xK.

Zaprojektowac i wykonac¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkow cieplnych i nieszczelnosci
w ostonowych elementach budynku.

Docieplenie Scian wykona¢ w systemie BSO, z wykonczeniem tynkiem mineralnym o fakturze
,baranek”, malowanej farbami silikonowymi. Elewacje zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych obrébkami z blachy stalowej powlekanej (attyki, parapety zewnetrzne).

Kolorystyke budynku wykona¢ nawigzujgc stylistykg do sasiednich budynkéw. Zalecane
kolory: bez jasny, bez ciemny, szary.

> Sciany wewnetrzne

Nowoprojektowane sciany wewnetrzne zostang wykonane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej lub na kleju cienkowarstwowym.

» Dach

Nalezy wykona¢ docieplenie potaci dachowych, wraz z wymiang pokrycia dachowego,
obrébkami blacharskimi i odwodnieniem. Docieplenie dachu wykonac¢ ze styropapy, pokrycie z dwoch
warstw papy termozgrzewalnej, obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Na dachu
przewidzie¢ montaz urzadzen obstugujgcych wentylacje i klimatyzacje.

Docieplenie potaci dachowych przewidzie¢ o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie odpowiednich
wspoétczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. (Dz.U.2013 poz. 926).

Jezeli wykonawca ustali dopuszczenie innej technologii (np. docieplenie granulatem wraz z

remontem dachu i poszycia) dopuszcza sie wprowadzenie zmian po konsultacji z Zamawiajgcym.

2.4. Konstrukcja

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach mialy zapewniong
trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat. Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb,
by spetnione byty warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci oraz
bezpieczenstwa pozarowego. Praca elementdw konstrukcyjnych nie moze powodowac rys ani
pekniec.

Fundamenty pod hale oraz projektowane pomieszczenie symulatora ciezarowki 7.2.
zelbetowe, wylewane (parametry i przekroje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych zostang
okreslone na etapie projektu budowlanego).

Strop nad pomieszczeniem nr 7.2. — strop lekki na konstrukcji stalowej lub tradycyjny, ptyta
zelbetowa wylewana (przyjeto ptyte o gr. 20cm, na etapie opracowywania projektu budowlanego
grubosé ptyty stropu moze ulec zmianie).

Stupy, podciagi, belki — zelbetowe wylewane lub stalowe (na etapie opracowywania projektu
budowlanego powyzej okreslone parametry i przekroje poszczegdlnych stupdw, podciggow, belek,

wiencow mogg ulec zmianie.
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Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.5. Instalacje elektryczne
Budynek nalezy zaprojektowacé i wyposazy¢ w nastepujace instalacje elektryczne:
» instalacje oswietlenia podstawowego;
» instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — w razie konieczno$ci uzupetienie juz
wykonanych w ramach istniejgcej inwestycji;
» instalacja gniazd wtykowych i dedykowanych
» instalacje odgromowa;

» system ochrony przed skutkami przepiec¢ i porazenia prgdem,

Zasilenie w energie zapewnione zostanie z istniejgcej rozdzielni w budynku.

W budynku przewidziano instalacje elektryczna, instalacje elektryczng dedykowang 230V,
zasilenie rolet zaciemniajgcych. W niektoérych pomieszczeniach (np. symulator lotéw — pom. 5. i w hali
symulatora lotow — pom. 6.1) nalezy przewidzie¢ instalacje 400V zgodnie z DTR aparatury).

Instalacje oswietlenia awaryjnego, ktéra wykonana jest w ramach istniejgcej inwestycji w razie
koniecznosci nalezy dostosowac do nowoprojektowanej aranzacji.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzgdzeh oznaczonych w projekcie technologii (rzut, tabela
wykonhczenia pomieszczen).

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjg¢ zgodnie z PN i tabelg

wykonhczenia.

2.6. Instalacje teletechniczne
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje teletechniczne i teleinformatyczne:
> Instalacja telefoniczna i komputerowa
> System monitoringu wizyjnego CCTV
> Dzwiekowy system ostrzegawczy
> System Sygnalizacji Pozaru SAP — w razie konieczno$ci uzupetnienie juz wykonanych
w ramach obecnie realizowanej inwestycji;
> System Kontroli Dostepu KD
> System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWIN

Instalacja telefoniczna komputerowa

Instalacje telefoniczng i komputerowg nalezy przewidzie¢ w kazdym pomieszczeniu. Instalacja
sprowadzona do serwerowni znajdujgcej sie w budynku 5.

Dla potrzeb obstugi ruchu telefonicznego nalezy przewidzie¢ jedng linie abonenckg. W szafie
serwerowej zainstalowa¢ cyfrowg centrale abonencka. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy
centrali do potaczen zewnetrznych E1, IP lub ISDN. Centrala musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum

10 uzytkownikow IP (Ethernet) z serwerem SIP dla VolP. Projektowana centrala abonencka powinna
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posiada¢ mozliwosé realizowania funkcji ustugowych, takich jak: przekazywanie potgczen,
monitorowanie potgczen, potgczenia oczekujgce, prezentacja numeru dzwonigcego, blokowanie
prezentacji wlasnego numeru, menu glosowe IVR, muzyka w czasie zawieszenia, zdalne
przejmowanie rozmowy, mozliwos¢ pozostawienia wiadomosci (abonenci wewnetrzni),dostep do
bilingdbw potaczen, sterowanie instalacji domofonowej (odbieranie potgczeh przychodzgcych oraz
otwieranie furtek itp.).

Do podtgczenia urzadzen koncowych (aparaty, DECT itp.) wykorzystaé okablowanie sieci
strukturalnej. Centrala telefoniczna oraz zasilacz domofonéw bedzie zasilany z UPS. Wszystkie
aparaty telefoniczne projektuje sie jako analogowe. Szczegdty konfiguracyjne centrali telefonicznej
ustali¢ z Inwestorem podczas uruchamiania. Wykonawca zapewni montaz elementéw sieci,
uruchomienie, konfiguracje koncowa oraz dokumentacje powykonawcza.

Dla potrzeb telekomunikacji nalezy wybudowa¢ w budynku okablowanie strukturalne
w standardzie kategorii 5 klasa D. Okablowanie strukturalne bedzie mie¢ topologie gwiazdy z punktem
centralnym serwerowni (szafa 19”) i gniazdami koncowymi w poszczegolnych pomieszczeniach. Sie¢
nalezy doprowadzi¢ do wszystkich pomieszczen oraz przewidzie¢ w nich gniazda komputerowe.

W catym obiekcie uzywac kabli FTP kategorii 5. Kable te bedg uzywane do transmisji danych,
sygnatow gtosowych i bedg zapewnia¢ potgczenia przetgcznic z gniazdami uzytkownikow koncowych.
Kable nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na site
ciggnienia kabla oraz promieni giecia w kanatach kablowych. Trasy kablowe prowadzi¢ w
systemowych korytach kablowych w koordynacji z branzg elektryczng. Moduty RJ45 instalowane w
gniazdach nalezy podigczy¢ zgodnie z sekwencjg EIA568B.

System nalezy =zaprojektowaé na bazie urzadzen i elementéw, pochodzgcych od
renomowanych producentéw. Elementy pasywne wchodzgce w skiad toru transmisyjnego (panele
krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego producenta i bedg
umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta. W celu uzyskania
tego rodzaju gwarancji caly system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgca
odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta. Nalezy rozplanowac lokalizacje
gniazd sieci zgodnie z zagospodarowaniem poszczegdlnych pomieszczen.

Inwestor wybierze operatora dla $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych dla obiektu. Nalezy

przewidzie¢ wszystkie przytgcza teletechniczne w pomieszczeniu serwera.

System monitoringu wizyjnego CCTV

Zamawiajgcy oczekuje, zeby gtéwnym celem CCTV byla biezgca obserwacja najistotniejszych
obszaréow obiektu, natychmiastowa weryfikacja zdarzeh alarmowych oraz odtworzenie obrazéw
dotyczacych zdarzen alarmowych (wkamanie) i nie alarmowych (jak np. kradziez, zniszczenie). CCTV
w zaleznosci od rejonu obserwowanego obszaru powinien zapewni¢ mozliwosé: monitorowania,
detekcji obiektu lub osoby, obserwaciji obiektu lub osoby, rozpoznania obiektu lub osoby, identyfikaciji
obiektu lub osoby oraz inspekcje obiektu lub osoby. W monitoringu przewiduje sie nagrywanie wizji i
gtosu (dla wybranych kamer). CCTV powinien obejmowac teren zewnetrzny obiektu, wejscia do

budynku oraz elewacje. System CCTV powinien by¢ zbudowany w oparciu o kamery o rozdzielczosci
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zapisu Full HD. Zastosowanie ww. kamer pozwoli na rejestracje i podglad obrazéw z wiekszg ilo$cig
szczegbtdw (np. w celu identyfikacji osdb). Kamery technologii IP, kompresja H.264/MPEG, detekcja
ruchu, ogniskowa obiektywu 2,8...12mm (w zaleznosci od lokalizacji). Kamery zewnetrzne dzien/noc
0,1 lux kolor, 0,03 lux cz-b., z filtrem podczerwieni, przetworniki min. 1/3” strefy prywatnosci, obudowy
stalowe IP66 z grzatkg z zasilaniem 230VAC itermostatem. Zapis obrazu z monitoringu powinien
odbywac¢ sie na rejestratorze (lub rejestratorach) umieszczonym w wyznaczonym pomieszczeniu z
ograniczonym dostepem 0s6b postronnych, z pojemnoscig bazy danych na 30 dni.

Parametry rejestratora: min. 4CIF dla kazdego kanatu, oprogramowanie sieciowe, nadawanie
indywidualnych uprawnieh uzytkownikom, ustawienia parametréw nagrywania indywidualnie dla
kazdego kanatu, podglad podziatu kamer, przetgczanie automatyczne i reczne pomiedzy kamerami,
nagrywanie po wykryciu ruchu, dyski twarde pozwalajgce na zapis min. 30 dni dla wszystkich kamer,
w Kkolorze przy zapisie najwyzszej jakosci. Rejestrator powinien mie¢ mozliwos¢ podigczenia
zewnetrznego komputera do archiwizacji, podgladu i zarzadzania konfiguracja. Nalezy przewidzie¢
jeden z komputeréw do wspodtpracy z rejestratorem monitoringu. Operator systemu powinien mie¢
mozliwos¢ archiwizacji materiatu na nosniki zewnetrzne (ptyty DVD lub pamieci USB). Montaz
urzgdzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg
urzadzen. Szczegoty konfiguracyjne rejestratorow oraz szczegoétowe ustawienia kamer do ustalenia z
Inwestorem podczas uruchamiania. Zasilanie instalacji CCTV powinno byé doprowadzone z rozdzielni
z obwoddéw gwarantowanych. Obwody zasilajgce CCTV nie mogg by¢ wykorzystywane do zasilania
innych urzgdzen. Wykonawca zapewni wykonanie okablowania bez montazu urzgdzen aktywnych

W pomieszczeniu nr 8.1 nalezy wykonac¢ instalacje pod przyszte zamontowanie systemu
CCTV umozliwiajgcy obserwacje badanych (sprowadzony do pomieszczenia nr 9).

W pomieszczeniu nr 7.2 (hali symulatora samochodu ciezarowego) nalezy wykonaé instalacje
pod przyszte zamontowanie systemu CCTV umozliwiajacy obserwacje badanych (sprowadzony do

pomieszczenia nr 7.2).

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nalezy dostosowac istniejgcy system ostrzegawczy do nowoprojektowanej aranzaciji.

System Sygnalizacji Pozaru SAP

Nalezy dostosowac istniejgcy system SAP do nowoprojektowanej aranzaciji.

System Kontroli Dostepu KD

Nalezy dostosowac istniejgcy system kontroli dostepu do nowoprojektowanej aranzaciji.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWIN

System sygnalizacji wlamania ma zapewnié ochrone budynku. System sygnalizacji wtamania
zaprojektowa¢ i wykona¢ na bazie centrali mikroprocesorowej sygnalizacji witamania klasy
Grade 1 pojemnosci min. 10 linii dozorowych z mozliwoscig podzialu na strefy i mozliwoscig

powiadamiania ochrony lub personelu (do uzgodnienia z Inwestorem podczas uruchamiania).
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Centralke sygnalizacji wtamania wyposazy¢ w manipulatory kodowe LCD, czujniki podczerwieni
pasywnej, kontaktrony sygnalizatory optyczno — akustyczne wewnetrzne i zewnetrzne.

Centrala alarmowa: komunikator telefoniczny z powiadamianiem telefonicznym, pamieé
zdarzen, obstuga wielu uzytkownikéw, wbudowany zasilacz z funkcjami tadowania akumulatora
i diagnostyki, mozliwo$¢ podtgczenia ekspanderéw we/wy.

Czujnik PIR wewnetrzny: dookolny lub kierunkowy (w zaleznosci od lokalizacji), duza
odpornosé na zakitdcenia elektromagnetyczne, cyfrowa filtracja sygnatu z piroelementu, cyfrowa
kompensacja temperatury, regulacja czutosci, kontrola stanu zasilania. Cata instalacja alarmowa
powinna znajdowaé sie w strefie chronionej, a jej sposdb wykonania powinien by¢ taki, aby
nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie byto utrudnione. Jezeli czes¢ instalacji
prowadzona jest poza obszarem chronionym, to powinna ona przebiega¢ w rurach ochronnych,
a puszki instalacyjne powinny by¢ wyposazone w ochrone antysabotazowg. Zasilanie instalacji SSWiN
nie powinno by¢ doprowadzone z rozdzielni z obwodéw gwarantowanych. Obwody zasilajgce SSWiN
mogg by¢ wykorzystywane do zasilania innych urzadzeh. Wykonawca zapewni montaz elementow,
uruchomienie, konfiguracje koncowg z Uzytkownikami oraz dokumentacje powykonawczg.

UWAGA:

Uwzgledni¢ nalezy zabezpieczenie wszystkich otwordéw drzwiowych i okiennych zewnetrznych
obiektu w czujniki otwarcia.

UWAGA:

Wszystkie jednostki zarzadzajgce systemem bezpieczenstwa (CCTV, SSWIiN) nalezy

umiesci¢ w dedykowanym pomieszczeniu technicznym obiektu.

2.7. Instalacje sanitarne

» instalacja grzewcza;
» instalacje wod. - kan.: woda zimna, ciepfa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wode z dachu;

» instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

Projekt budowlany i wykonawczy bedzie obejmowat w zakresie sieci i inst. sanitarnych:

» Bilans mocy elektrycznej zainstalowanych urzadzen;

» Bilans powietrza ( ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia, nawiew i
wywiew na tym samym rysunku);

Bilans strat i zyskow ciepta/ chtodu;

Schematy hydrauliczne wody uzytkowe;j i instalacji ogrzewczej;

Wytyczne pod konstrukcje wsporcze urzgdzen;

wytyczne do BMS-u;

Wytyczne odnosnie drgan i hatasu od urzadzen;

Detale montazu urzadzen;

vV V V V V V V

Detal montazu przejs¢ przez dach, zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.



Instalacja grzewcza

Nalezy wykona¢ modernizacje wezta c.o. znajdujgcego sie w budynku nr 9 oraz instalaciji c.o.
w przebudowywanej czesci obiektu, z dostosowaniem do nowoprojektowanej aranzac;ji.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ system rurowy o trwatosci
uzytkowania co najmniej 30 lat. W instalacji przewiduje sie zawory kulowe. Piony poziome, rurociggi
oraz rozprowadzenia podposadzkowe w systemie rozdzielaczowym z rur wielowarstwowych oraz (PE-
RT/AL./PE-RT) z systemem ksztaltek zaprasowywanych z mosigdzu i PPSU. Zawory regulacyjne
cisnieniowe réwnowazgce typu hydrocontrol lub réwnowazne. lzolacja rurociggdéw zasilajgcych
i powrotnych rozprowadzajgcych oraz przewody podposadzkowe izolowa¢ otuling cieptochronng
z pianki polietylenowej o grubosci wg Warunkéw Technicznych (izolacja powinna by¢ niepalna w
klasie palnosci A lub B). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie grzejnikow plytowych stalowych o
powierzchni gtadkiej plan cosmo i vonaris z kompletem zawiesi, zaworem termostatycznym i gtowicg
cosmo Ilub réwnowazne. W pomieszczeniach reprezentacyjnych grzejniki dekoracyjne o
podwyzszonym standardzie. W pomieszczeniach wilgotnych przewiduje sie grzejniki tazienkowe.

Wszystkie mocowania rur nalezy wyposazy¢ we wkiadki dzwigkochfonne.

Zawory podpionowe nalezy montowaé pod pionami lub na gateziach przed grupg piondw.

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami ptywakowymi z zaworem stopowym. Parametry
armatury odcinajgcej, zwrotnej i odpowietrzajacej:

= temperatura min. 100°C

= ciSnienie min. 6 bar

Wysokosé grzejnikow dostosowaé do wysoko$ci parapetéw (uwzglednié obnizenie mocy
cieplnej grzejnikéw). Grzejniki wymiarowaé na parametry 70/50°C, z rezerwg wydajnosci min. 15%.
Elementy grzejne (grzejniki) wyposazy¢ w armature umozliwiajgcg regulacje oraz odtgczenie
urzgdzenia bez oprézniania instalacji w tym:

= zawor grzejnikowy mosiezny z nastawg wstepng i gtowica termostatyczng,

= grzejnikowy zestaw podtgczeniowy z zaworami odcinajgcymi — grzejniki zaworowe,

= w przypadku grzejnikéw zasilanych klasycznie zawor powrotny.

Instalacje wod. - kan.: woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna, kanalizacia deszczowa

odprowadzajgca wode z dachu

W przebudowywanej czesci obiektu nalezy wymieni¢ instalacje wod.-kan., z dostosowaniem

do nowoprojektowanej aranzaciji.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzi¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw.

Instalacje wodociggowag w budynku wykonac¢ z rur:

v przewody rozdzielcze nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkos$ciennych, ze szwem ze stali
odpornej na korozje 1.4404, tgczonych za pomocag systemowych ztgczy stalowych —
zZaprasowywanie.

v’ ze stali ocynkowanej fgczonej na zigczki gwintowane — instalacja w obrebie pomieszczenia

wodomierzowego;



v polietylenowych PE-X, taczonych przez zgrzewanie - instalacja wody zimnej

rozprowadzenie;
v’ polietylenowych PE-X stabilizowanych wkfadkg aluminiowg, fgczonych poprzez zgrzewanie
— instalacja wody cieptej — rozprowadzenie;

v polietylenowych PE-X, fgczonych przy pomocy ztgczek =zaciskowych - instalacje
w posadzce;

v' wymagane parametry rur: maksymalna temp. robocza -30 do 120°C, temperatura awaryjna
(krotkotrwata) 150°C, maksymalne cis$nienie robocze 16bar.

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowana bedzie centralnie. Instalacje cieptej wody w
budynku wyposazy¢ w instalacje cyrkulacyjng zaprojektowang w taki sposéb, aby nie objete cyrkulacjg
podejscia do armatury czerpalnej nie miaty wiekszej pojemnosci niz 3dm3.

Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp.
min. 50°C, nie wyzszej niz 55°C.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac piankg polietylenowg o grub. 13 mm
(woda zimna). Przewody rozprowadzane w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ izolacjg polietylenowg o
grubosci 6 mm. Natomiast przewody cieptej wody oraz cyrkulacji piankg polietylenowg o grub. zgodnej
z WT. lzolacja termiczna rurociggdw wody cieptej, cyrkulacji i przeciwkondensacyjna wody zimnej,
szczegolnie pod wzgledem grubosci, ma spetni¢ co najmniej ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Zastosowana otulina musi mie¢ charakterystyke nierozprzestrzeniajgcg ognia. Nalezy
zachowag ciggtos¢ izolacji instalacji tgcznie z wykonaniem izolacji wszystkich zaworéw odcinajgcych i
czerpalnych. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyroboéw. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

ARMATURA
v/ zawory odcinajgce kulowe PN10,
v armatura antyskazeniowa kotnierzowa o wielkosci dostosowanej do przewidywanego
przeptywu PN10,
zawory ze ztgczkg do weza PN10,
mieszacz termostatyczny ograniczajgcy temperature wody wyptywowej PN10,

regulator termostatyczny z mozliwoscig wykonania przegrzewu termicznego wody PN10,

ASERNEE NN

Zawory czerpalne wody zimnej w pomieszczeniach porzgdkowych i technicznych @&1/2",

chromowane, z izolatorem przeptywow zwrotnych klasy BA i ztgczkg do weza.
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BIALY MONTAZ | URZADZENIA SANITARNE
Armature w pomieszczeniach nalezy przyjaé zgodnie z tabelg wykonczenia i wyposazenia

pomieszczen.

URZADZENIA | INSTALACJE KANALIZACYJNE

Instalacje kanalizacji sciekowej pod posadzkg, piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykonac¢
z rur kanalizacyjnych PVC. W obrebie pomieszczenia socjalnego nie mozna montowaé rewizji
kanalizacyjnych oraz zaworéw napowietrzajgcych. Wykonaé osobny pion kanalizacji dla potrzeb
pomieszczenia socjalnego.

Jako podstawowe rozwigzanie odpowietrzania i napowietrzania instalacji przyja¢ wywiewki
kanalizacyjne wyprowadzone nad dach. Zawory napowietrzajgce stosowac¢ tylko gdy nie ma
mozliwosci wyprowadzenia pionu do wywiewki na dachu, przy czym nie moze to by¢ pierwszy lub
ostatni pion danego poziomu kanalizacyjnego. Scieki odprowadzane bedg z pomieszczen sanitarnych.

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie do instalacji odptywow skroplin z urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Podtgczenia te nalezy wykonac przez syfony lub nad kratke Sciekowa.

Wszystkie rurociggi kanalizacyjne zaprojektowac jako kryte (prowadzenie w warstwach
posadzkowych, szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych). Dopuszcza sie stosowanie
tatworozbieralnej zabudowy pionéw (np. ptytami gipsowo-kartonowymi). Wszystkie mocowania rur
nalezy wyposazy¢ we wktadki dzwiekochtonne. Instalacje kanalizacyjng nalezy zaprojektowac zgodnie
z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu".

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu projektowanego budynku bedzie sie odbywato

poprzez system rur spustowych wg projektu architektury.

PRZEWODY | ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACJI

v' Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem — z rur PVC — U kl. N,

v’ piony kanalizacji — z rur niskoszumowych z astolanu,

v podejscia do przyboréw — z rur PVC — U/(HT), o podwyzszonej odpornosci termicznej na
przeptywajgce scieki w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C, o
taczeniach kielichowych,

v przewody kanalizacji deszczowej poczgwszy od podstawy rur spustowych od wysokosci 0,5m z
rur i ksztaltek HDPE, zgrzewanych (uwaga: nie tgczy¢ kanalizacji sanitarnej z deszczowa),

v rewizje na pionach kanalizacyjnych w miejscu przj$cia w poziom prowadzony pod stropem
piwnicy,

v przej$cia wodo- i gazoszczelne na wszystkich przepustach rur przechodzacych przez przegrody
do gruntu (np. tahcuchy U lub réwnorzedne),

v’ przejécia ogniochronne na przewodach przechodzgcych przez granice stref pozarowych i
przegrody budowlane pomieszczen wydzielonych pozarowo (klasy danej przegrody),

v rury wywiewne montowane na pionach wychodzgcych ponad dach budynku,

v" wpusty podtogowe kanalizacji sanitarnej, z zamknieciami syfonowymi.
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UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki zasilenia w wode i odprowadzenia Sciekow dla
pomieszczen stuzby zdrowia.

Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie.
Armature w pomieszczeniach nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg wykonczenia i wyposazenia
pomieszczen. Instalacja grzejnika powinna umozliwiaé utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i

podtogi. Zapotrzebowanie na wode, nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewno-nawiewng.

Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac wymiany
powietrza zgodnie z tabelg wykonhczenia pomieszczen. Pomieszczenia wyposazy¢ w klimakonwektory
zapewniajgcy mozliwosé sterowania temperaturg w pomieszczeniu w zakresie 18-24°C. Nalezy
zwrécié uwage na szczegdlne wymagania w pomieszczeniach z aparaturg diagnostyczng i
dostosowac¢ mozliwosci klimatyzacji do DTR aparatury.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana na nawiewie Swiezego powietrza
wraz z recyrkulacjia.

Ukfad klimatyzacji centralny, z centralg zlokalizowang na dachu budynku. Zaktada sie

mozliwos¢ wykorzystania instalacji klimatyzacji do dogrzewania pomieszczen z instalacji klimatyzaciji.

UWAGA:
Nalezy zwréci¢ uwage na szczegdélne wymagania w pomieszczeniach z aparaturg

diagnostyczng i dostosowa¢ mozliwosci klimatyzacji do DTR aparatury.

Wymagania ogélne zwigzane z materialami i wyrobami stosowanymi w instalacji

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych

Szczelnos¢ potgczen urzgdzen i elementow instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementdéw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzgdzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Przewody wentylacyjne i ksztaltki
Materiat
Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody i ksztaitki o przekrojach prostokgtnych, z

blachy stalowej ocynkowanej oraz rur okragtych typu spiro.

Wykonanie
Przewody i ksztattki nalezy wykonaé zgodnie z PN — B — 034434. Pofgczenia wykonac

zgodnie z PN-B-76002: 1996.
Do pofgczen nalezy stosowal ramki z profili gietych z blachy lub katownika zgodnie z

przywofang norma.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzéw, ale z

mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnia i wyrzutnia powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lidci itp.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego. Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej

powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Nawilzacze powietrza

Nawilzacze wodne powinny by¢é wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajgce

i regulacyjne.

Centrale klimatyzacyjne

Centrale klimatyzacyjne do montazu w pomieszczeniu powinny byé wyposazone we wszystkie

urzgdzenia do realizacji procesu klimatyzacji.
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Agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia do wytwarzania wody lodowej
o odpowiedniej temperaturze. W wykonawstwie nalezy stosowac agregat o parametrach technicznych
i jakosci wykonania spetniajgce wszystkie warunki ze szczegdélnym uwzglednieniem gabarytoéw, mas,

parametréw akustycznych oraz zuzycia energii.

Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Przewody zasilajgce nagrzewnice powinny by¢ wykonane z materiatdw dostosowanych do
przeptywu wody grzewczej o temperaturze <= 100 °C i ci$nienia <=0,6 MPa. Potgczenia przewodéw
powinny by¢ szczelne. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz nadmiernymi

stratami ciepfa.

Instalacja zasilania chtodnic

Przewody zasilania chtodnic powinny by¢é wykonane z materiatdw dostosowanych do
przeptywu glikolu etylowego o stezeniu 35% i o temperaturze <=12°C i ci$nieniu <= 0,6MPa.

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz nadmierng wymiang ciepta z otoczeniem.

Szczegoélowe zasady wykonywania robét

Montaz przewodoéw wentylacyjnych i ksztattek

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegto$ci min. 50 mm,
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejécia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢é obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢
obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- tlumikow, przepustnic

- elementéw skfadowych podpér lub podwieszen;

- osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mnigejszej
niz 15 m od zrédta drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z
materiatow elastycznych.
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Podczas demontazu istniejacych kanatdw wentylacyjnych, fragmenty instalacji, ktére
pozostajg do dalszego wykorzystania nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem przez

odpowiednie, szczelne zaslepienie wylotéw kanatéw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacii

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementdéw
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak
réowniez wtasnosci akustycznych i przeciwpozarowych. Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

- przepustnice ( z dwoch stron);
- tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

- filtry (z dwdch stron).

Montaz czerpni i wyrzutni

Czerpnie i wyrzutnie $cienne lub dachowe powinny byé zamontowane w sposéb zapewniajacy

nie przedostawanie sie opaddéw do kanatdéw oraz zabezpieczone siatkg o oczkach minimum 3x3 mm.

Montaz przepustnic

Przepustnice nalezy montowaé w sposéb zapewniajgcy szczelno$é potgczenia na prostych
odcinkach przewodow w odlegtosci od kolan lub odgatezien:
- trzech $rednic réwnowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
- dwdch srednic réwnowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym
ruchu topat,
- jednej $rednicy réwnowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym
ruchu topat.

Przepustnice powinny by¢ montowane w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep dla obstugi.

Montaz nawilzaczy powietrza

Montaz nawilzaczy wyparnych powinien byé wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie prace montazowe muszg byé wykonane przez wyszkolong obstuge. Podczas montazu
nalezy uzywa¢ materiatdbw dostarczonych z jednostkg oraz zwracaé uwage na zachowanie
wymaganych minimalnych odlegtosci. Nawilzacze nalezy instalowa¢ w sposob zapewniajgcy fatwy
dostep do jednostek i wystarczajgco duzo miejsca na wykonywanie prac serwisowych

i konserwatorskich.
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Montaz central klimatyzacyjnych

Centrale powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposéb , aby

zapewnic dostep do konserwacji

oraz aparatury regulacji automatyczne;j.

Montaz agregatu wody lodowej

i obstugi

poszczegodlnych

urzgdzeh

Agregat wody lodowej powinien by¢é zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta w taki

sposob, aby zapewni¢ dostep do konserwacji i obstugi agregatu.

2.8. Wykonczenia

Wyréb budowlany Przechowywanie Transport Kontrola jakosci
i skladowanie
Posadzki:
Posadzka z gresu o parametrach: Sktadowac¢ na Transport Kontrola oznaczen

- ptytki wzorze jednolitym wykonana z ptytek o wymiarach
zblizonych do 30x30 lub 60x60 tatwo zmywalne w
kolorze jasnoszarym,

minimalna grubos¢ 0,94 cm

nasigkliwos¢ wodna nie wigksza niz 0,1 %
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 N/mm2
sita famigca nie mniejsza niz 2500 N

odpornosc¢ na scieranie wgtebne nie wigksza niz
135mm3

0 odpornosci na plamienie

o odpornosci chemicznej ULA, UHA
antyposlizgowos¢ min. R12

ukfadane z cokotem o wysokosci 10 cm,

ptytki uktadane na kleju do ptytek z zastosowaniem
niezbednych akcesorii do uktadania ptytek takie jak
narozniki, dystanse plastikowe itp.

placu budowy.

samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Zaprawy klejgce

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sie kleje
klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje
i wymagania techniczne” —ktérych odksztatcalno$c
poprzeczng wg PN-EN 12002:2005 ,Kleje do ptytek —
Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania” — sklasyfikowano jako S2
(kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje
odksztatcalne). Niedopuszczalne jest stosowanie klejow,
ktérych odksztatcalno$¢ poprzeczna nie zostata w zaden
sposob okreslona.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN
12002:21005 stawiane klejom cementowym podaje tablica
1.

Sktadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Cementowa zaprawa spoinujgca
Odpornos¢ na $cieranie, mm3 < 2000

Wytrzymatos¢ na zginanie po przechowaniu w warunkach
suchych, N'mm2 = 3,5

Wytrzymatos$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, NNmm2 = 3,5

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po przechowywaniu w
warunkach suchych, NNmm2 = 15

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania, NNmm2 = 15

Sktadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.
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Skurcz, mm/m < 2
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10

Posadzka betonowa z cokotem.

- wykonana z jednolitego betonu pokrytego powiokag
epoksydowa.

- Grubos¢ warstwy betonowej w obrebie montazu
stanowiska ruchowego min. 20 cm.

- Wytrzymatos$¢é podtogi na catej powierzchni powinna
zapewni¢ wjazd wozka widtowego wraz z tadunkiem, tj.
okoto 3.5 tony (masa wdzka + tadunek) i wynosic¢ co
najmniej 30 N/mm?2,
- Parametry wytrzymatosciowe podfogi w rejonie
mocowania stanowiska ruchowego powinny zapewni¢
przeniesienie nastepujgcych obcigzen:
» 19 kN (1900 kG) w kierunku pionowym w dét,
» 14 kN (1400 kG) w kierunku pionowym w goére,

» 19 kN (1900 kG) w kierunkach poziomych
(stycznie do powierzchni podtoza),

- wytrzymato$¢ na nacisk powierzchniowy do 0,1 MPa,

- wytrzymato$¢ na site wyrywajgca z podioza 7 kN
(700 kG) i site scinajacg 9,5 kN (950 kG).

Wykonawca
wykonujgc
posadzke ma
obowigzek
dostosowac
tolerancje
wykonania
zgodnie z
wymaganiami
urzadzenia
symulatora
samochodu
ciezarowego.

Powtoka epoksydowa o parametrach:

- dwusktadnikowa zywica epoksydowa gr 2mm o
powierzchni nie $liskiej,

- dwusktadnikowa zywica epoksydowa w kolorze
jasnoszarym,

- Lepkosc: ok. 1200 mPas + 15%

- Gestos¢: ok. 1,41 g/lcm3 przy +23°C

- Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo

- Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C ok. 30 min przy

+20°C ok. 10 min przy +30°C

Minimalna temp. twardnienia: +8°C

- Mozna chodzi¢ po: ok. 12 godz. +23°C Dalsza obrébka
po: ok. 12 do 24 godz. przy +23°C Catkowite
stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: ok. 68 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na zginanie: ok. 45 N/mm2 Wytrzymato$é
na odrywanie: ok. 1,5 N/mmz2,

- styk Sciany i podtogi zabezpieczy¢ cokotem.

Sktadowac¢ na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Wycieraczka zewnetrzna z odwodnieniem wykonana z
rusztu ze stali ocynkowane;.

Wycieraczka metalowa zewnetrzna antyposlizgowa
wysokosc : 25 mm, oczko : 33 mm x 33 mm

Sktadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Wycieraczke wewnetrzna szczotkowo - gumowe

Wysokos¢ catkowita wycieraczki: 20 mm, wysokos¢ profilu
aluminiowego 14 mm. Wzmocniona konstrukcja, wieksza
pojemnos¢ na brud. Z zewnatrz fatwa do czyszczenia
odkurzaczem na sucho lub przy pomocy ekstrakcyjnych
maszyn czyszczgcych ze srodkami nie niszczacymi
wktadéw tekstylnych oraz aluminium.

Sktadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Wykonczeni $cian wewnetrznych

Tynk gipsowy:
- Ciezar nasypowy 930 kg/m3

Sktadowacé na

Transport

Kontrola oznaczen
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- Przyczepnos$¢ do podioza = 0,1 N/mm2
- Wspdtyczynnik paroprzepuszczalnosci 10u
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,039

placu budowy.

samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Farba:

- Matowa wodorozcienczalna farba lateksowa na bazie
zywicy akrylowej i PVA o podwyzszonej wytrzymatosci i
klasie 2 odporno$ci ha szorowanie na mokro wedtug PN
EN 13300:2002.

- ZdoInos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13300:2002) lub
rébwnowazng.

Sktadowaé na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

(korytarz)

Farba:

- Matowa wodorozcienczalna farba lateksowa na bazie
zywicy akrylowej i PVA o podwyzszonej wytrzymatos$ci i
klasie 1 odporno$ci na szorowanie na mokro wedtug PN
EN 13300:2002.

- ZdoInos$¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13300:2002) lub
rébwnowazna.

Sktadowacé na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Odpoje scinnePCV:

- odbojnica listwa ptaska zabezpieczajgca $ciany przed
zarysowaniem

- wykonane z twardego PCV

- wysokos¢ 20 cm

- osiada atest ppoz.

- posiada Atest PZH

Sktadowacé na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Ptytki ceramiczne o wymiarze 30x30 lub 60x60 do
wysokosci 2 m.

Sktadowac¢ na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Wykohczenie Scian zewnetrznych

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt styropianowych i
wykonywania na styropianie warstwy zbrojonej siatkg /z
wiékna szklanego/, przy ocieplaniu $cian w technologii
bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych (BSO).
Stosowany do wyréwnywania /nieréwnosci do 5 mm/ i
wygtadzania podtozy mineralnych przed natozeniem
powtok malarskich i tynkdw cienkowarstwowych.

Parametry techniczne:

- Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do
temperatury +23 (x2)°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane
parametry mogg ulec zmianie.

- Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i
wigzania: od +5°C do +25°C

- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i
wigzania: do 80%

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,50 g/cm3

- Barwa: szara

- Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5h

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,78 W/(m*K)

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 25

Sktadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.
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- Wodochtonnos$¢ po 24h wg ETAG 004: < 400 g/m2

- Czas schniecia i wigzania zaprawy klejgcej po
przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy
zbrojonej: min. 48h

Klej do warstwy zbrojnej

Zaprawa klejgca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej
w systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
ETICS, przyklejania ptyt styropianowych do typowych
podtozy mineralnych (takich jak: beton, $ciany murowane,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.), a takze do
mocowania drugiej warstwy ocieplenia na scianach juz
ocieplonych. Stosowana réwniez do niwelowania matych
nieréwnosci podfozy mineralnych (do 5 mm) i ich
wygtadzania przed naktadaniem farb oraz tynkow
cienkowarstwowych.

Parametry techniczne:

- Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do
temperatury +23 (x2)°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane
parametry mogg ulec zmianie.

- Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i
wigzania: od +3°C do +25°C

- Po uplywie 8h od przyklejenia ptyt styropianowych,
temperatura moze spas¢ do -5 0C

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i
wigzania: do 80%

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,50 g/cm3

- Barwa: biata

- Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5 h

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,78 W/(m*K)

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego y: < 25

- Wodochtonnos$¢ po 24h wg ETAG 004: < 400 g/m2

- Czas schniecia i wigzania zaprawy klejgcej po
przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych / wykonaniu warstwy
zbrojonej: min. 48h (w temp. +5°C do +25°C) min. 72h
(w temp. +3°C do +5°C)

Skfadowac¢ na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Siatka zbrojeniowa

Podktad tynkarski do gruntowania podtozy sciennych
przed natozeniem tynkow: - silikonowych - silikonowych -
silikatowo-silikonowych na zewnetrznych $cianach
budynkdw istniejgcych i nowo wznoszonych oraz
wewnatrz pomieszczen.

Parametry techniczne:

- Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do
temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane
parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i
wysychania: od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i
wysychania: do 80%

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

Kolorystyka: biata lub zbiezna z paletg barw

Stopien potysku: mat

Czas wysychania: min. 4h

Zawartos¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.: A/g/IFW) —
30g/I (2010r.)

Produkt zawiera max. 15 g/l LZO (VOC).

Sktadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Mineralna zaprawa tynkarska do recznego wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnetrznych $cianach budynkow

Sktadowac¢ na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z

Kontrola oznaczen
oraz opiséw
producenta na
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istniejgcych i nowo wznoszonych oraz wewnatrz
pomieszczen. Podtoza, na ktdrych mozna natozy¢ tynk: -
systemy ocieplen scian zewnetrznych budynkéw ETICS
(opartych na styropianie oraz wetnie mineralnej) - podtoza
mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne.

Parametry techniczne:

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do

temperatury +23 (£2)°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza

50 (£5)%. W innych warunkach podane parametry mogg

ulec zmianie.

- Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania i
wigzania: od +5°C do +25°C

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i
wigzania: do 80%

- Gestos¢ po zarobieniu wodg: ok. 1,70 kg/dm3

- Czas uzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5h

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EN 1745: <
0,47 W/(m*K) dla P=50% < 0,54 W/(m*K) dla P=90%

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 15

- Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria
Vi

- Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

- Barwa: biata

- Czas wysychania tynku: min. 24h

zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Wyprawa tynkarska przeznaczona na cokét to akrylowa,
mozaikowa masa tynkarska do recznego wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnetrznych $cianach budynkéw
istniejgcych i nowo wznoszonych oraz wewnatrz
pomieszczen. Zawiera starannie dobrane kompozycje
barwnego grysu nadajace powierzchni efektowny i
ozdobny charakter. Podtoza, na ktérych mozna natozyé
tynk: - systemy ocieplen scian zewnetrznych budynkow
ETICS opartych na styropianie, - podtoza mineralne takie
jak: beton, tynki cementowe, cementowowapienne, - ptyty
gipsowo-kartonowe. Szczegdlnie zalecana do
wykonywania ,lamperii”, wykanczania cokotéw oraz
elementow architektonicznych.

Parametry techniczne:

- Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do
temperatury +23 (+2)°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach podane
parametry mogg ulec zmianie.

- Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i
wigzania: od +5°C do +25°C

- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i
wigzania: do 80%

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,70 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,5 W/(m*K)

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 250

- Paroprzepuszczalno$é wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria
V2

- Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

Sktadowaé na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa
jednolitosci i
ciggtosci.

Sufit podwieszony o parametrach:

- sufit przeznaczony do obiektow biurowych i uzytecznosci
publicznej z ptyt mineralnych

- ptyty z niewidoczng podkonstrukcjg stalowg

- nie przyciggajgcy brudu, odporny na czynniki chemiczne

- modutowy format ptytki 60x60 cm demontowany.

Parapety:

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa gtadka powlekana,

Blache

Transport

Organoleptyczna.
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kolor ciemny szary NCS - S7502B o grubosci 0,55 mm.

przechowywac
pod zadaszeniem
lub w

samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem

Sprawdzenie:
rownosci,
ciggtosci warstwy

pomieszczeniu zasad bhp. ocynku. Blachy
suchym nie powinny
magazynowym. posiadac¢ $ladéw
Sktadowacé w mechanicznego
pryzmach na uszkodzenia.
podktadach
drewnianych.

Parapety wewnetrzne: konglomerat marmurowy, gr. 3cm

kolor jasnoszary

Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wewnetrzne do toalet dla oséb niepetnosprawnych, Skiadowaé na Transport Kontrola oznaczen

tazienek i WC, pomieszczen porzgdkowych

— gtadkie wykonczone laminatem melaminowym HPL
0,9mm,

- przylgowe w os$cieznicach regulowanych, obejmujgcych
Sciane,

- z otworami wentylacyjnymi lub innym systemem
zapewnienia warunkow wymiany powietrza w powigzaniu
do projektu wentylacji i obowigzujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych.

- Kolor ustali¢ z Zamawiajgcym.

placu budowy.

samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa.

Drzwi z pomieszczenia hali symulatora lotéw do
pomieszczenia symulatora samochodu ciezarowego
technicznych

- stalowe, izolowane termicznie i akustycznie, malowane
proszkowo.

Skfadowac na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa.

Stolarke okienng z PCV,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U<1 W/m2K

- wyposazona w nawiewniki szczelinowe higrosterowane.
- w kazdym skrzydle zastosowany system rozwieralno-
uchylny z mikrowentylacjg

- skrzydfa okienne otwierane do $rodka.

- izolacyjnos¢ cieplna catego okna zgodna

z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. 1zolacyjnos¢
akustyczna Rw = min 32 dB.

- wyposazona w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

- okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm,
a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone

w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

- zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB (zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi)

- kolor Slusarki do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
projektu budowlanego.

Sktadowac¢ na
placu budowy.

Transport
samochodowy, na
budowie reczny z
zachowaniem
zasad bhp.
Przewozi¢ w
oryginalnych
opakowaniach.

Kontrola oznaczen
oraz opisow
producenta na
opakowaniu.
Kontrola
wzrokowa.

Kolorystyka pomieszczen wg wstepnej koncepcji (posadzki, $ciany, stolarka i $lusarka).

Nalezy stosowac¢ materialy jednego systemu (producenta), np. klej do pitytek, masa do fugowania,
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izolacie w plynie, tasmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy podejsciach wodnych i
kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty gruntujgce.

Zabrania sie stosowania materiatow réznych producentéw do danej czynnosci.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przediozyé do akceptacji Inwestora (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.). W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonaé izolacje
przeciwwilgociowe (folia w plynie). Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone
na state z budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

Rodzaj posadzki, scian i sufitbw dobra¢ zgodnie z tabelg wykohczenia pomieszczen.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w  sposéb
zabezpieczajgcy Sciane przed zawilgoceniem, wg wytycznych zawartych w tabeli wykonczenia
pomieszczen.

Cokoly przy podtogach powinny byé wykonane do wysokosci 0,1 m z materiatdw
odpowiadajgcych wymaganiom dla podtdég w tych pomieszczeniach. Potgczenia podtdg ze Scianami
powinny by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy.

Okna nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Drzwi (rodzaj, szerokosc¢, sposéb otwierania) nalezy przyjaé zgodnie z projektem technologii,
oraz warunkami technicznymi.

Wysokos¢ pomieszczen nalezy przyjaé zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Wszystkie pomieszczenia statej pracy powinny mie¢ os$wietlenie dzienne zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych i BHP.

Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie.

2.9. Wyposazenia
+ Elementy wyposazenia

Biaty osprzet w toaletach — wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate o prostej

formie (urzadzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miski podwieszane, umywalki podwieszane,
na stelazach systemowych. We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowaé podajniki papieru
toaletowego, dozowniki mydta ze stali nierdzewnej z mozliwoscig uzupetnienia dowolnym ptynem,
podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, kosz na smieci zamykany. We wszystkich
sanitariatach zamontowac lustra.

Baterie w fazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc — armatura mosiezna
chromowana, mieszakowa, blokada uchwytu, regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem
5I/min., kompletem odptywowym G1. z korkiem.

Elementy zacieniajgce — w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ rolety pionowe o wysokim

stopniu nieprzepuszczania Swiatta do uzgodnienia z Zamawiajgcym w koordynac;ji z projektem wnetrz.
W budynku zastosowaé system wizualizacji i informacji w postaci tablicy informacyjnej oraz

numeracji i tablic informacyjnych przy kazdym pomieszczeniu.
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+ Oswietlenie
Oswietlenie zaprojektowa¢ wg wymogow z tabeli wyposazenia wnetrz. Do oswietlenia
pomieszczen technicznych zastosowano oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65. Wymagane jest
aby rozmieszczenie opraw oswietlenia ogoélnego oraz rodzaj opraw, zapewnito komfort wzrokowy
(zgodnie z Polskimi Normami).

Oswietlenie zewnetrzne — oprawy przy kazdym wyjsciu na zewnatrz.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

2.11. Zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nasadzenia roslinne, ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas
wykonywania robé6t budowlanych.

Istniejgca infrastruktura podziemna, a takze uktad komunikacyjny zapewniajgcy dojazd i
dojscie do planowanego budynku pozostaje bez zmian.

Droga pozarowa zapewniona bedzie przez istniejgcy uktad drég na terenie WIML.

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode na bazie istniejgcej sieci wodociggowe;.

Jako miejsca postojowe bedg wykorzystywane istniejace miejsca postojowe. Nie przewiduje
sie budowy nowych miejsc postojowych.

Odpady bedg gromadzone w istniejgcych miejscach gromadzenia odpadéw w budynku

szpitala.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzong
przez Zamawiajgcego koncepcjg architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.
Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawno$ci
opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajgcg(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen

w odpowiedniej specjalno$ci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie prac projektowych
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Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi
Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami,
sztuka budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie
sporzgdzona w szesciu egzemplarzach wykonanych technikg tradycyjng na nosniku papierowym, z
czego dwa otrzyma Zamawiajgcy, ktéry otrzyma takze jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w
formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢
zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on
kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia. Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w
nich rozwigzania muszg zostaé =zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac
projektowych odbywac sie bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdinych
etapéw prac projektowych jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania
danego etapu prac projektowych. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegdélnosci do:

» stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

» uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie;

» zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia
4.1. Zakres robo6t wg Wspoélnego stownika Zaméwien (CPV)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikaciji
produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdiny
Stownik Zamoéwien sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtowny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwsze pieé cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i

stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

Kody CPV przedmiotu zamowienia

71221000-3 : Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
45111300-1 : Roboty rozbidrkowe

45000000-7 : Roboty budowlane

45111000-8 : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232460-4 : Roboty sanitarne

45262500-6 : Roboty murarskie i murowe

45262311-4 : Betonowanie konstrukcji

45261000-4 : Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 : Tynkowanie

45320000-6 : Roboty izolacyjne

45400000-1 : Roboty wykonczeniowe
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http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-w-zakresie-obiektow-budowlanych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-sanitarne

39150000-8 : R6zne meble i wyposazenie

4.2. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla
robdt, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji urzedowych

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami
i urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

Przebudowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢,
szerokosc, badz liczba kondygnacii

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowg

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okres$lone — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych
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Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i specyfikacjach technicznych

4.3. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

Wykonanie robdt powinno byé zgodne 2z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczs.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspotrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspétrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru
Robot oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczng. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych Umowa, w formie okreslonej przez inwestora. Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng
prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego
Robdt. Uszkodzenie Iub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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4.5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materialow budowlanych oraz urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t budowlanych przedmiotu zamowienia
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia
muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢é zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyréb
budowlany;

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

¢ inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Inwestora przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie
prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykohczeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu
w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny
i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg ) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia
parametréw i charakterystyki pracy poszczegodlnych urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
réwnowaznych urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach

katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub
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lepszych parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatosé i niezawodnos¢ oraz réwne lub mniejsze zuzycie energii
elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od daty podpisania koncowego
protokotu odbioru robét. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie urzgdzen o wiekszym
zuzyciu energii elektrycznej niz wyspecyfikowano w dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych lub
lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnosé.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub Inwestora
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien byé sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien

podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4.7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecia
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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4.8. Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg stanowigca opis
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i
odbioru robdét jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji projektowej:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 poz. 1409)
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz.
150)
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003
Nr 162 poz. 1568)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690)
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczagcymi prowadzonych
robot, Instrukcjami montazu, Instrukcjami producentéw materiatdw i urzgdzen. Wszelkie zmiany i
odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma_ obowigzek zapoznac¢ sie z instrukcjami _montazu materiatdw i urzgdzen

opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptac;ji
Inwestorowi i Uzytkownikowi harmonogram robo6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia
prac, prace nie bedg mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu

prowadzonych prac muszg odpowiadaé¢ aktualnie obowigzujgcym normom.
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4.9. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposob
czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
o date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych
e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
e dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robdét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong inwestycji i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaru
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Ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

4.10. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Inwestorem.
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW

i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora o zakresie obmierzanych robaét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda
do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci. Do pomiaru uzywane bedg tylko
sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okre$lajgcg wykonany
pomiar. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:

= podstawe wyceny i opis robaét,

= ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

= date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,
= obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szeroko$¢ x (gtebokos¢
/ wysoko$¢) x iloé¢ = wynik obmiaru,
= ilo$¢ robot wykonanych od poczgtku budowy,

= dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

4.11. Odbiory
Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
= odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbidr koncowy,
= odbidr po okresie rekojmi,
= odbior ostateczny.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwitocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub Inwestora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny operat
kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB, PW i STWIORB.
W toku odbioru konhcowego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych irobét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW Ilub STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo o0s6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Podstawowym dokumentem bedzie Protokét Odbioru Roboét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora. Odbior robdt bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem
nastepujgcych elementow:

¢ protokotow odbioréow czesciowych,

e terminowosci wykonania robét,

¢ przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

e przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o certyfikatéw, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

¢ protokotéw z pomiaréw i badan,

e wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi (60 miesiecy od daty odbioru koncowego i

wydania Protokotu Odbioru Robét) Wykonawca zobowigzany jest, na swoj wtasny koszt, miedzy
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innymi do: przeprowadzania na wtasny koszt przeglgdéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile
producent danych materiatdw lub urzgdzen nie zaleca dokonywania przegladéw gwarancyjnych
czesciej, w terminie okreslonym przez Inwestora, usuwania w uzgodnionym z Inwestorem terminie
ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdéd bedacych ich nastepstwem Iub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robot, ktdére nie sg skutkiem
niewtasciwej eksploatacji przez Inwestora. Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Inwestora
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z
instrukcjami obstugi i konserwacji. Warunki dotyczace odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi (5 lat) i
gwaranciji (5 lat) okreslono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowo$é do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca Inwestorowi na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.

Odbiér ostateczny nastepuje po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od

tego, ktéry okres jest dtuzszy.

4.12. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny byc¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegélnych
robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

4.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie to tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru.

56



4.14. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.15. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych
obiektow, instalacji lub urzadzeh. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzgdzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzgdzeh, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i

instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymaganh bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w
Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od

czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ".

4.17. Stosowanie sie do przepiséw prawa
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca

jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

ll.  CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw oraz

do uzyskania zgdd i pozwolen w imieniu Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze teren inwestycji, tji. nr ew. 5/43 z obrebu 70210 potozony przy

ul. Krasinskiego 54/56 w Warszawie jest jego wtasnoscig i posiada on prawo do dysponowania tg

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

» europejskie aprobaty techniczne;

» wspolne specyfikacje techniczne;

» Polskie Normy przenoszace normy europejskie;

» normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane;

Y

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

» Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.
SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75,
p0z.690) pdzniejszymi zmianami,

= Normy wg wykazu zatgczonego do Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, oraz wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w

sprawie wykazu norm zharmonizowanych,
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poz. Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegodtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. Nr 29 poz. 739),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczego6towego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1975).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 ,p0z.1650 z p6zn. zm.),
PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego, katalogi oraz dokumentacja
techniczna urzgdzen medycznych.

Inne rozporzgdzenia, ustawy i zarzgdzenia regulujgce proces projektowania, okreslajgce
wymogi przeciwpozarowe, sanitarno-epidemiologiczne, Panstwowej Inspekcji Pracy i realizacji
robot. Nie wymienienie powyzej tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej stanowi Zatgcznik nr 1 do programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wyniki badan gruntowo-wodnych naterenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Nie dotyczy

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy

Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu ochrony srodowiska.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiaréw ruchu drogowego, hatasu oraz

innych ucigzliwosci.
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4.7. Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajga one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Nie dotyczy

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgdd i pozwolen oraz uzyskanie tych pozwolen w imieniu Zamawiajacego.

5.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
v Wymagane jest wykonanie dokumentac;ji projektowej w jezyku polskim.
v Wymagana forma opracowania:
WERSJA PAPIEROWA
a) format A4 (dokumenty, opracowania i rysunki wieksze nalezy ztozy¢é do formatu A4,
egzemplarz papierowy nalezy zszyc)
b) ilos¢ egzemplarzy 6 szt.
c) strony zawierajgce opracowania graficzne, zdjecia itp. nalezy opracowac w kolorze.
WERSJA ELEKTRONICZNA
d) dokumenty nie mogg byé chronione hastem lub zabezpieczone w inny sposéb przed
korzystaniem z nich przez Zamawiajgcego.
e) wymagania dla wersji elektronicznej:
RYSUNKI, pliki zapisane w formacie zgodnym z:
— AutoCad 2004 — pliki edytowalne
- Pdf.
OPISY, pliki zapisane w formacie zgodnym z:
— MS Word - pliki edytowalne
- Pdf.
ZDJECIA, pliki zapisane w formacie zgodnym z:
- Pdf.
FORMA PRZEKAZANIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ
— wszystkie pliki zapisane na no$niku: ptyta CD lub DVD.

— ilos¢ egzemplarzy 3 szt.

6. Wstepna koncepcja architektoniczna

Opracowanie graficzne zawierajgce rysunki od 1 do 2 oraz od 7 do 18
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