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Tres¢ zapytan oraz wyjasnienla dotyczqce zapisow
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na rozbudowe Infrastruktury Bezpieczensiwa
Pozarowego Wojskowego Instytuiu Medycyny Lotniczej (WIML), znak sprawy: 17/ZP/16.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust | —2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ..ustawa Pzp™ w zawiazku z pytaniami.
ktore wptynety do Zamawiajacego od uczestnikéw postgpowania, dotyczacymi specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia ponizej zamieszczamy tres¢ skierowanych do Zamawiajacego pytan wraz z
odpowiedziami:

I. Branza budowlana:
1. Budynek nr 1:
a) Okno O6 okno EI nie moze by¢ uchylne — jakie okno zastosowac?
Odp.: Nalezy zastosowa¢ okna o klasie odpornosci ogniowej EI, zgodnie z poprawionym
zestawieniem stolarki okiennej.

b) Okna O2, O4 i O13 brak mozliwosci wykonania okien jako otwierane — zbyt niskie — jakie
okna zastosowac?
Odp.: Nalezy zastosowaé okna zgodnie z poprawionym zestawieniem stolarki okiennej.

2. Budynek 2:
a) Okno O1 okno EI nie moze by¢ uchylne — jakie okno zastosowac?
Odp.: Nalezy zastosowaé okna zgodnie z poprawionym zestawieniem stolarki okienne;j.

b) Prosimy o wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ pkt. 4 - Rozwiazania projektowe prac remontowo-
budowlanych zawarty w Opisie technicznym architektonicznym: ..Przebudowa schoddéw. Na
parterze budynku nalezy zdemontowa¢ pochylnie dla oséb niepelmosprawnych ze wzgledu na
nienormatywne wymiary pochylni. W miejscu zdemontowanej pochylni nalezy zaprojektowaé
schody zelbetowe o wymiarach zgodnych ze schodami sasiadujacymi z rozbierana pochylnia.
Okladzing z terakoty nalezy zdemontowa¢ na catej szerokosci schodéw. Projektuje sie nowa
okladzing z terakoty na zaprawie klejowej w kolorze zblizonym do istniejacej terakoty.”
Do kogo nalezy zaprojektowanie i wykonanie niniejszych prac? Prace te nie zostaly ujete w
przedmiarze robot.

Odp.: Zamawiajacy zalacza rysunek projektowanych schodéw. Przedmiar robdt do
weryfikacji we wlasnym zakresie.

3. Budynek 3:
a) Okno O2 brak mozliwosci wykonania okien jako otwierane — zbyt niskie — jakie okno
zastosowac?
Odp.: Nalezy zastosowa¢ okna zgodnie z poprawionym zestawieniem stolarki okiennej.

b) Okno O3 okno EI60 ma by¢ potaczone z oknem z pev? Okno El nie moze by¢ uchylne. — jakie
okna zastosowac ?
Odp.: Nalezy zastosowa¢ okna zgodnie z poprawionym zestawieniem stolarki okiennej.

II. Branza elektryczna:
4. Dostarczony projekt wskazuje, ze pgtle dozorowe maja by¢ wykonane przewodami niepalnymi

HTKSHekw 1x2x1 E90, ktore maja by¢ montowane p/t badz w listwach PCW. Prosimy o
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uzasadnienie zastosowania tylko i wylacznie przewodu niepalnego, cho¢ przepisy nie narzucaja

takiego przewodu. Ponadto prosimy o podanie przykladowego modelu listwy PCW niepalnej o

odpornosci ogniowej E90.

Odp.: Zastosowano kabel zgodnie z norma EN-54-14 punkt6.11.2 oraz wiedza techniczna
oraz zaleceniami CNBOP,zalecenia z ogélnopolskich warsztatow sygnalizacji i
automatvki pozarowej odbywajacvch sie co roku. Dodatkowo do kabli podiaczone s3
moduly wykonawcze , ROP oraz mozliwo$¢ podlaczenia sygnalizatoréw glosowych na
petli. W Kosztorysie przywolany jest typ listwy PCW jest to listwa bezhalogenowa typu
LHD40x20hf i taka ma by¢.

5. Czy istniej mozliwos¢ zamiany systemu SSP Polon 6000 na system o rownowaznych badz
lepszych parametrach?

Odp.: Tak. Jest to przetarg publiczny i przywolany typ centrali okresla minimalne parametry
jakie powinien posiada¢ system SAP. Proponowany system zamienny musi dziala¢ w
architekturze rozproszonej a zastosowana centrala musi obshuzy¢ min, 32 petle dozorowe w
pojedynczej centrali, oraz umozliwi¢ dalsza rozbudowe do 398 petli dozorowych, z
mozliwoscia dodatkowego sieciowania central. Oprogramowanie powinno mie¢ mozliwosc
tworzenia wlasnych wariantow zadzialania opartych min o logike Boole'a, System zamienny
musi mie¢ mozliwos¢ podlaczenia certyfikowanych (posiadajacych swiadectwo dopuszczenia)
petlowyeh sygnalizatorow glosowych o minimum 15 komunikatach umozliwiajacych
sekwencyjne odtwarzanie wybranych komunikatow. Przyciski ROP musza posiadaé
zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem w postaci szybki zabezpieczajacej.
System zmiany musi umozliwi¢ programowanie wyjs¢ przekaznikowych w centralach
sterujacych bezposrednio z panelu i programu centrali ppoz.

System zamienny musi umozliwi¢ realizacje sterowan z czasem uruchomienia ponizej 0,2
sekundy dla wszystkich modulow sterujacych, oraz umozliwi¢ ewentualne programowalne
opoznienia sterowania dla kazdego wyjscia przekaznikowego indywidualnie.

Centrala musi posiada¢ mechaniczne przyciski potwierdzenia i kasowania alarmu. Wymaga
si¢ aby system zamienny dzialal z certyfikowanym (CNBOP) systemem do wizualizacji, ktory
umozliwia integracje innych systemow np. CCTV, SKD, SSWIN. Na system ppoz. oraz na
system sterowania oddymianie wymagana jest bezwarunkowa 5 letnia gwarancja producenta.

6. Czy Zamawiajacy posiada informacje dotyczace przepustowosci kanalizacji kablowej okablowania
teletechnicznego. Prosimy o informacje¢ czy w miejscach, w ktérych projekt wskazuje na
wykorzystanie istniejacej kanalizacji kablowe] jest wystarczajacy zapas miejsca do ulozenia
dodatkowych przewodow?

Odp.: W ocenie Zamawiajacego jest zbyt mala ilos¢ miejsca na ulozenie dodatkowych kabli.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci ukiadania tras kablowych na
wizji lokalnej.

III. Branza sanitarna:
7. Prosimy o uszczegotowienie danych dotyczacych zastosowania klap dymowych ppoz. Prosimy o
okreslenie ich wydajnosci oraz rodzaju systemu sterowania jaki nalezy zastosowac.

Odp.: Klapy oddymiajace ppoz. W budynku 1 zostaly dobrane w dostosowaniu do wielkosci
kanaléw, na ktérych sa zamontowane. W wiekszosci przypadkéw zamieniono jedynie
istniejace klapy z wyzwalaczem topikowym na klapy z silownikiem, ktore mialy byé
wlaczone do systemu SAP.

Wentylacja oddymiajaca na 3 pietrze budynku 3 ma wydatek 8000m3/h, co jest podane na
rysunku.

Zgodnie z opisem inst. Sanitarnych wentylator, klapa ppoz. oraz sterownik okna beda
uruchamiane z systemu SSP, zatem sterowanie powinno by¢ ujete w projekcie SAP.

Do ukladu napowietrzania w bud. Wiréwki zastosowano centralke Omega firmy Mercor.

8. Prosze o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty w zakresie potwierdzenia spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu niezbedne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamowienia 0 wartosci co najmniej 3 000 000,00 zt zgodnie z SIWZ VIIL 1. 4) b), a dopiero
polisa do umowy musi spetnia¢ wymagania przedstawione w SIWZ m.in. III. 5. x). Kazdy
Wykonawca sam dobiera sobie w zaleznosci od indywidualnych potrzeb i sposobu prowadzenia
dziatalnosci zakres ubezpieczenia i wymaganie tak duzej ilosci klauzul dodatkowych juz na etapie
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sktadania ofert jest bezzasadne i nie stuzy Zmawiajacemu dla potwierdzenia celu jaki zostat
przypisany w zakresie posiadania przez Wykonawce polisy OC, o ktérym mowa mi.in. w opinii
LIZER:

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji przetargowej i informuje,
ze nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

Prosze o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty wystarczajace jest ztozenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego, gdzie pozycje beda ograniczone do dziatdow kosztorysow. a ewentualnie
dopiero na etapie podpisania umowy zostanie on uszczegotowiony do pozycji kosztorysowych (w
mysl zapiséw SIWZ XVIIL. 3. d)). Suma pozycji ze wszystkich kosztoryséw wynosi 1311.
Zlozenie tak szczegdtowego harmonogramu na etapie skfadania ofert mija si¢ z celem i taki
harmonogram nie bedzie realny, chociazby ze wzgledu na brak informacji w zakresie daty
rozpoczecia inwestycji, czy przekazywania poszczegdlnych budynkéw do realizacji prac.
Najrozsadniejsze jest zadanie harmonogramu przed podpisaniem umowy. a nie ma etapie
sktadania ofert.

Odp.: Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji przetargowej
i informuje, ze nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

. Prosze o zmiang zapisu w zakresie platnosci, o ktorej mowa w odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia

10.08.2016 r. Zamawiajacy przyjal nastgpujacy sposéb pflatnosci ,, ... Jjedvnie za zakonczone
elementy (pozycje harmonogramu) bedqg dokonywane platnosci”. co nie zostato sprecyzowane w
projekcie umowy. Prosze o zmiang w tym zakresie w taki sposob, zeby platnosé byta
dokonywana, réwniez za czesciowo wykonane pozycje harmonogramu. Zamawiajacy w
harmonogramie bedzie mial podsumowanie dla kazdego miesiaca, a niektore prace musza trwaé
dluzej niz jeden okres rozliczeniowy (miesiac). Przyjecie zaproponowanej w odpowiedziach
formy rozliczenia wprowadzi potrzebe absurdalnego rozdrabniania harmonogramu, ktory ze
wzgledu na specyfike inwestycji budowlanych w takiej szczegotowoscei bedzie mato realny.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy odpowiedzi udzielonej dnia 10.08.2016r. na pyt. 6.

. Na schematach elektrycznych E-S1, E-S3. E-S4 w obwodach dla zamknig¢ pozarowych wystepuja

wytaczniki roznicopragdowe. Czy projektant zapewnia zgodnos$¢ takiego rozwiazania z polskimi

wymaganiami dotyczacymi obwodoéw pozarowych?

Odp.: Zgodnie z wytycznymi projektowania SITP i wymaganiami niektérych odbierajacych
z ramienia strazy pozarnej centralki oddymiania i SAP nalezy zasila¢ sprzed wylacznika
pozarowego pomimo Ze posiadaja one wlasne akumulatory zapewniajace dzialanie w
przypadku braku zasilania. Projektant uwaza ze strazacy sami na siebie sprowadzajg
niebezpieczenstwo porazenia podczas gaszenia -wystepowanie napiecia na centralkach
pomimo wylaczenia pradu w budynku wylacznikiem przeciwpozarowym. Dlatego
zastosowano wylaczniki réznicowopradowe chroniace przed ewentualnym porazeniem
strazaka podczas skierowania strumienia wody na centralke. OczywiScie nie ma takiego
wymogu i mozna zrezygnowa¢ z wylacznikow roéznicowopradowych na zasilaniu centralek
oddymiania, SAP i otwaré do oddymiania.

. Na schematach E-S3 oraz E-S5 do zasilania rozdzielnic RP oraz wentylatoréw zaprojektowano

przewod HDGs o napigciu roboczym 300/500V. Czy projektant gwarantuje odpowiedni dobér

przewodu dla urzadzen zasilanych napigciem miedzyfazowym 400V?

Odp.: Napiecie robocze izolacji przewodéw HDGs wynosi 500/300V, a wiec jest wieksze od
znamionowego napiecia sieci 400/230V, przewody nadaja si¢ do zasilania urzadzen
trojfazowych. Dla zwig¢kszenia bezpieczenstwa zgadzamy si¢ z sugestia w pytaniu i
proponujemy zastosowanie do zasilania rozdzielni pozarowych i wentylatoréow
oddymiajacych przewodow typu NKGs o napieciu roboczym 600/1000V.

. Petle dozorowe w projekcie instalacji teletechnicznych nie zostaly przestawione na rysunkach. W

przedmiarze robot ilosci przewodow zostaty jedynie przedstawione w zestawieniu jako suma dla

wszystkich obiektow. Prosimy o informacj¢ o sposobie liczenia dlugosci przewodéw przez

projektanta oraz czy projektant zapewnia, ze podane dlugosci przewodow sa wystarczajace do

wykonania zaprojektowanych instalacji. Wg naszych wstepnych wyliczen wynika, iz przedmiar

Jest zanizony o ok. 5-6 razy.

Odp.: Trasa nie zostala naniesiona po to aby Firma profesjonalna (posiadajaca certyfikaty
oraz szKolenia z instalacji systemu sygnalizacji pozaru) mogla zaproponowaé i uzgodni¢ z
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14.

Zamawiajacym przebieg trasy zgodnie z obowiazujacymi normami w spos6b najmniej
kolidujacy, powodujgcy najmniejsze zniszczenia oraz najbardziej ekonomiczny dla
wykonawcy. Przewody i kable w przeslanym kosztorysie i przedmiarze zostaly podzielone
na budynki. Nalezy przyja¢ ilos¢ przewodu/kabla odpowiednia do planowanej trasy.

W opisie projektu dla instalacji SAP znajduje si¢ zapis dla punktu 2.2 stan projektowany:
»Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemu sygnalizacji pozaru SAP oraz oddymiania
w budynku nr 1 (w zakresie czesci B, C, P, czgs¢ A i L jest poza zakresem tego opracowania dla
ktorych nalezy wykonac osobne opracowanie aby spetni¢ wymagania ekspertyzy), budynku nr 2,
budynku nr 3, budynku nr 5 wraz z nowo projektowanym tacznikiem budynku nr 9 i nr 21
z uwzglednieniem istniejacych na obiekcie instalacji i systemow”. Czy zamawiajacy potwierdza,
Ze przetarg nie obejmuje wykonania instalacji SAP dla budynku nr 1 w zakresie czesci A oraz L?
Odp.: Tak.

15.W SIWZ pkt. 3. 5. x) podane sa szczegdty odnosnie polisy Oc. Prosimy o doprecyzowanie czy

16.

wymieniona kwota 3mln zt odnosi sie do catosci polisy czy tez kazda podgrupa z osobna tj.:

e OC za produkt

e odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek wadliwego wykonania zakonczonych i
przekazanych robot

e odpowiedzialnosci za szkody w nieruchomosciach uzytkowanych przez Ubezpieczonego na
podstawie umowy najmu, dzierzawy, uzyczenia, leasingu lub innej] umowy o podobnym
charakterze

e odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego

e odpowiedzialnosci za szkody spowodowane w urzadzeniach lub instalacjach w zwiazku z
wykonywaniem prac lub ustug przez Ubezpieczonego

e odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych

e odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez maszyny oraz pojazdy wolnobiezne w
rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w zwiazku z wykonywaniem prac i ushug
kontraktowych (zakontraktowanych)

e szkody wynikajace z prac wyburzeniowych, rozbidrkowych

* odpowiedzialnos¢ za czyste szkody majgtkowe

* odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwosci produktu
koncowego. powstajacego w wyniku w wyniku potaczenia lub zmieszania produktow
dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami

= odpowiedzialnos¢ za koszty osob trzecich poniesione na usunigcie, demontaz lub odstoniecie
wadliwych produktow oraz na montaz, umocowanie lub potozenie produktu bez wad.

powinna by¢ ubezpieczona na min 3mlin zt?

Odp.: Polisa na kazde i wszystkie zdarzenia objete tym zakresem.

Informujemy, ze wystepuja znaczne réznice pomiedzy PB i PW w ilosci oraz zakresie robdt
drogowych. Prosimy o informacje czy GW w ramach uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie bedzie musiat rowniez uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe?

Odp.: Zakres swiadczonych przez Wykonawce roboét jest taki, jak go okreslono we wzorze
umowy i musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty sg potrzebne
do tego, aby przedmiot umowy osiagngl wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg
wyraznie wyszczegolnione w umowie.

. Informujemy, ze przedmiar robét nie uwzglednia pozycji kosztorysowych dotyczacych demontazy

stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o informacje czy ten zakres prac wchodzi w zakres oferty?

Odp.: Zakres swiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak go okreslono we wzorze
umowy i musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty s3 potrzebne
do tego, aby przedmiot umowy osiggnal wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie s3
wyraznie wyszczegdlnione.

. Jesli demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wchodzi w zakres oferty, prosimy o wskazanie

pozycji kosztorysowych w ktorych nalezy uwzgledni¢ ten zakres prac?
Odp.: Zamawiajacy zastrzega, ze przedmiar jest tylko elementem pomocniczym, a nie
podstawowym.



19. W zwigzku z brakiem peilnych przekrojéw przez budynki oraz brakiem widoku elewacji
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nie jestesmy w stanie poprawnie wyceni¢ wszystkich elementéw. Prosimy o uzupelnienie

czegscel rysunkowej projektu o przekroje oraz widoki elewacji?

Odp.: Wszelkie niezbedne informacje do prawidlowej wyceny, a nie uj¢te w dokumentacji
wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé na wizji lokalnej.
Wykonaweca ma prawo zrezygnowac z wizji lokalnej, lecz tylko i wylacznie na swoja
odpowiedzialnos¢ i nie bedzie mogl ubiega¢ sie o dodatkowa platnos¢ czy zglaszac
nieznajomos¢ zakresu prac w fazie wykonywania robot z powodu nie zapoznania si¢ z nimi
w fazie przetargu.

. Na rysunku 1/3 (Budynek 1, rzut pietra [) w osi ,,O” pomiedzy osiami .5 i ,.6” zaznaczono

fragment demontazu istniejacej izolacji termicznej w ilosci ok. 10 m2 znajdujacy si¢ poza

oznaczonym zakresem opracowania. Czy nalezy wyceniac¢ ten fragment? Jesli tak to w ktorej

pozycji kosztorysowej?

Odp.: Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie pod tytulem ,,Rozbudowa Infrastruktury
Bezpieczenstwa Pozarowego Wojskowego Instytutu Medyeyny Lotniczej (WIML)”,
polegajace, w szczego6lnosci na:

Kompleksowym wykonaniu robot budowlanych obejmujaeych wszystkie obiekty
budowlane WIML w calosci oraz cala infrastrukture zewnetrzna.

Zakres Swiadczonych przez Wykonawce roboét jest taki, jak go okreslono we wzorze
umowy i musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty sa potrzebne
do tego, aby przedmiot umowy osiagnal wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg
wyraznie wyszczeg6lnione w umowie

W zalaczeniu Zamawiajacy przedstawia oswiadczenie projektanta.

. W pozycji przedmiarowej 1.d.1.1.1 (Budynek 1) ..Demontaz izolacji” przedmiar inwestorski

wynosi 42.54 m2, natomiast zgodnie z dokumentacja powinno by¢ 70,24 m2. Prosimy o
informacj¢ czy w ryczattowym kosztorysie ofertowym Generalny Wykonawca musi uwzglednié
ilos¢ zgodnie z przedmiarem Inwestorskim czy zgodnie z dokumentacja projektowg?

Odp.: llos¢ i zakres prac przyjety w Przedmiarze Robét sa danymi o charakterze
szacunkowym i nie stanowia o ostatecznym zakresie robot. W zadnym wypadku nie moga
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy, w tym roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia,
o zaplate odszkodowania albo o zwrot kosztow.

. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 14, i 15 z dnia 10.08.2016, prosimy o informacje czy w

ryczattowym Kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednia¢ elementy wystepujace w dokumentacji a

pominigte w przedmiarze Inwestorskim takie elementy jak: rozbidrka fragmentow dachu i stropu

w budynku 1 i 2, wykonanie schodéw oznaczonych w dokumentacji jako ,projektowane™ w

budynku nr 2? Jesli nalezy uwzgledni¢ te elementy dokumentacji w kosztorysie ofertowym,

prosimy o wskazanie odpowiednich pozycji przedmiaru robot gdzie nalezy je wycenié?

Odp.: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Umowa ma charakter ryczattowy, a
wigc nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbe¢dne do wykonania roboty dla przedmiotowego
zadania.

. Prosba o przekazanie ekspertyzy budowlanej dot. Rozbiérki tacznika miedzy budynkami 2 i 5

wykonanej przez d. inz. Jana Pawlowskiego — zgodnie z trescia pozycji 7 d.1.4 w przedmiarze
inwestorskim — budynek 5?
Odp.: Podstawa wykonania zadania jest projekt, wiedza techniczna oraz przepisy prawa.

. W przedmiarze inwestorskim brak jest znaczacej ilosci pozycji wynikajacych bezposrednio z

dokumentacji projektowej. Przyktadowo dla budynku nr 3, w zestawieniu nadprozy oraz

podciggdw (rysunek nr K3/4) wystepujg podceiagi: Pd. 3.1, Pd. 3.2, Pd. 3.3 — natomiast te pozycje

nie wystepuja w przedmiarze inwestorskim. Czy nalezy je uwzgledniaé w wycenie? Jedli tak to w

ktorej pozycji kosztorysowej?

Odp.: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Umowa ma charakter ryczaltowy, a
wige nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne do wykonania roboty dla przedmiotowego
zadania.

. Przedmiar Inwestorski dla budynku nr | nie przewiduje wykonania wzmocnien pod montaz klap

dymowych, natomiast w dokumentacji przedmiotowe wzmocnienia zostaty szczegotowo

>



21,

zaprojektowane (nr. Rys. K1/6). W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 14, i 15 z dnia

10.08.2016, prosimy o informacje czy w ryczaltowym kosztorysie ofertowym nalezy uwzgledniac¢

elementy wystepujace w dokumentacji a pominiete w przedmiarze Inwestorskim? Jesli tak to

prosimy o wskazanie odpowiedniej pozycji w ktorej nalezy uwzgledni¢ przedmiotowe elementy?

Odp.: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Umowa ma charakter ryczattowy, a
wiec nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezb¢dne do wykonania roboty dla przedmiotowego
zadania.

. Przedmiar Inwestorski dla budynku nr | przewiduje wylacznie wykonywanie scian murowanych

gr 24cm. W dokumentacji projektowej dla budynku nr | wystepuja rowniez Sciany gr 12 cm w

ilosci 18,75 m2. W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie 14, i 15 z dnia 10.08.2016, prosimy o

informacje czy w ryczattowym kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednia¢ elementy wystepujace

w dokumentacji a pominigte w przedmiarze Inwestorskim? Jesli tak to prosimy o wskazanie

odpowiedniej pozycji w ktorej nalezy uwzgledni¢ przedmiotowe elementy?

Odp.: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Umowa ma charakter ryczaltowy, a
wiec nalezy uwzglednié wszystkie niezbedne do wykonania roboty dla przedmiotowego
zadania.

Przedmiar Inwestorski dla instalacji C.O. w taczniku pomiedzy budynkaminr 2 i 5 w poz. 18 d.2

przewiduje koniecznos¢ montazu 2 grzejnikow natomiast dokumentacja projektowa przewiduje

montaz 1 grzejnika. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 14. i 15 z dnia 10.08.2016, prosimy

o informacje¢ czy w ryczaltowym Kkosztorysie ofertowym nalezy uwzgledniac¢ ilosci zgodnie z

dokumentacja projektowa czy zgodnie z przedmiarem Inwestorskim?

Odp.: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Umowa ma charakter ryczaltowy, a
wiec nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne do wykonania roboty dla przedmiotowego
zadania.

. Przedmiar Inwestorski dla instalacji hydrantowej w bud nr 3 w poz. 27 d.2 przewiduje

koniecznos¢ montazu 14 kpl. Szafek hydrantowych z wyposazeniem, natomiast dokumentacja
projektowa przewiduje montaz 12 kpl. Szafek hydrantowych z wyposazeniem. W nawigzaniu do
odpowiedzi na pytanie 14, i 15 z dnia 10.08.2016, prosimy o informacje czy w ryczattowym
kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednia¢ ilosci zgodnie z dokumentacja projektowg czy
zgodnie z przedmiarem Inwestorskim?

Odp.: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Umowa ma charakter ryczaltowy, a
wiec nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbe¢dne do wykonania roboty dla przedmiotowego
zadania.

. W Kosztorysie dla budynkow 9 i 21 w poz. 7 d.2.2, okreslono ilo§¢ drzwi D7 na 12 szt

W zestawieniu stolarki okreslono ilos¢ drzwi D7 na 3 szt. Jaka ilo$¢ w/w drzwi przyjaé¢ do
wyceny? Czy mozna zmieni¢ ilos¢ m2 drzwi w w/w pozycji?
Odp.: Ilos¢ i zakres prac przyjety w Przedmiarze Robét s3 danymi o charakterze
szacunkowym i nie stanowig o ostatecznym zakresie robot. W zadnym wypadku nie moga
stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy, w tym roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia, o
zaplate odszkodowania albo o zwrot kosztéw Podstawa wykonania zadania jest projekt,
wiedza techniczna oraz przepisy prawa.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ
i wprowadza:

- nowy dokument ,,O$wiadczenie Wykonawcy — Projektanta”,

- w nowym brzmieniu nast¢pujace dokumenty: ,,Budynek nr 1 - zestawienie stolarki okiennej”,
»Budynek nr 2 — Schody zelbetowe”, ,Budynek nr 3 — Zestawienie stolarki systemowej” i
»Budynek nr 2 — Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej”.

zataczniki 2:
zal.nr 1 na | ark.
zal. nr 2 na 4 ark.

mgr inz. Zbigniew ZUK SKI

wyk. Magdalena Puszkarska tel. 261 852 689
Dnia 22.08.2016r.
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