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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Umowa zawarta z Inwestorem, 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity (Dz. U. 2017r. poz. 1332 

z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. 

nr 124 z późn. zmianami);  

- Obowiązujące przepisy i normy. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty podlegające zgłoszeniu polegające na kontynuacji 

remontu chodnika przy ul. Asnyka strona lewa oraz na remoncie chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 

strona prawa. 

Zakres prac obejmuje: 

1) remont części chodnika w ciągu drogi gminnej nr 110454L przy ul. Asnyka po stronie lewej 

od rogu ul. Sienkiewicza wzdłuż ogrodzenia przedszkola miejskiego nr 7 z oddziałem 

integracyjnym w Zamościu (działka ewidencyjna nr 116) 

2) remont części chodnika w ciągu drogi gminnej nr 110492L przy ul. Grunwaldzkiej od strony 

ul. Sienkiewicza wzdłuż ogrodzenia przedszkola miejskiego nr 7 z oddziałem integracyjnym 

w Zamościu (działka ewidencyjna nr 3). 

Roboty drogowe realizowane będą w istniejącym pasie drogowym. Miasto Zamość reprezentowane 

przez Zarząd Dróg Grodzkich dysponuje powyższymi działkami. 

Celem projektowanej inwestycji jest wykonanie remontu istniejącego chodnika o szerokości zmiennej. 

Planowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o spadku poprzecznym 2 % w stronę jezdni, 

spadek podłużny należy dostosować do istniejącej jezdni. Rzędne zjazdów należy dostosować do 

istniejących umocnień na posesji. 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące elementy: 

• roboty przygotowawczo - rozbiórkowe 

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z masy bitumicznej lub z płytek chodnikowych 

35x35cm 

- rozebranie krawężników betonowych 

- materiały z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę 
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• roboty w ciągu pieszym 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nową nawierzchnią chodnika 

i pod zjazdami 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i zjazdów 

- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących włazów studzienek telekomunikacyjnych 

- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki wraz z ustawieniem krawężników 

betonowych 15x30 cm 

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

- przebrukowanie nawierzchni z klinkieru drogowego na szerokości 15 cm przy nowo 

ustawianym krawężniku 

- plantowanie i humusowanie 

• roboty końcowe 

- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Chodnik wykonany z masy bitumicznej lub z płytek betonowych o wymiarach 35x35 cm, od strony 

ulicy ograniczony krawężnikiem drogowym. Na nawierzchni chodnika występują liczne spękania 

i nierówności powodujące zastoiska wody po opadach atmosferycznych. 

Szerokości chodników wahają się od 1,30 – 1,40 m. 

Wjazdy do posesji występują jako przejazdy przez chodnik, dalej do granicy posesji jako częściowo 

utwardzone gruzem. 

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
DROGOWYCH 
 

Roboty związane z remontem chodników realizowane będą w istniejącym pasie drogowym drogi 

gminnej 110454L i 110492L. 

4.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni remontowanych chodników i zjazdów przedstawiona została 

w części rysunkowej na rys. „Przekroje Normalne". 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

- Kostka brukowa betonowa koloru szarego, grubość 6 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubość 5 cm 
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- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa (z betoniarni) grubość 10 cm 

- Obrzeża betonowe 6x20x100cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

- Kostka brukowa betonowa koloru szarego, grubość 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubość 5 cm 

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa (z betoniarni) grubość 20 cm  

- Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm 

 

Krawężniki betonowe K15 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm na ławie betonowej 

z oporem gr. 15cm z betonu B-15 

Powstałą szczelinę między krawężnikiem zaniżonym na zjazdach a istniejącą nawierzchnią ulicy 

Grunwaldzkiej należy wypełnić betonem asfaltowym. 

 

Konstrukcja nawierzchni pod klinkierem do przebrukowania 

- Nawierzchnia z klinkieru drogowego 

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubość 5cm 

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5Mpa grubość 20cm (z betoniarni) 

 

Spadki poprzeczne chodników należy wykonać jako 2% w nachyleniu jednostronnym w kierunku 

jezdni. 

Spadki poprzeczne zjazdów należy wykonać jako 5% w nachyleniu jednostronnym w kierunku jezdni. 

Kostkę brukowo betonową na chodniku należy układać prostopadle do krawężnika i obrzeża 1cm 

powyżej ich powierzchni. 

Spadki poprzeczne na przebrukowanej powierzchni dostosować do istniejącej nawierzchni.  

Na wszystkich zjazdach wykonać zaniżenie krawężnika umożliwiające przejazd pojazdów. 

Rozwiązania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania oraz rozwiązania konstrukcyjne 

nawierzchni zostały przedstawione na rysunkach. 

5. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE 
 

Na czas remontu chodników zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. 

 


