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Opis techniczny 

Budowa miejsc parkingowych na bocznej ulicy Hrubieszowskiej  

(dz. nr ewid. 128, ark. 21) w ramach realizacji zadania z budżetu 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Umowa zawarta z Inwestorem, 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity (Dz. U. 2017r. poz. 1332 

z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. 

nr 124 z późn. zmianami);  

- Obowiązujące przepisy i normy. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty podlegające pozwoleniu na budowę polegające na 

budowie przy drodze dojazdowej miejsc parkingowych na osiedlu Małym Cichym w Zamościu. 

Zakres prac obejmuje: 

1) budowę nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm lub z kostki 

brukowej betonowej gr. 8 cm szarej Holland (bezfazowa) z pasami dzielącymi z kostki 

brukowej gr. 8 cm grafit Holland (bezfazowa). 

 

Roboty drogowe realizowane będą w istniejącym pasie drogowym. Miasto Zamość reprezentowane 

przez Zarząd Dróg Grodzkich dysponuje powyższymi działkami. 

Celem projektowanej inwestycji jest wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na 36 miejsc 

postojowych dla mieszkańców istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Planowany jest parking wzdłuż 

krawędzi istniejącej jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm lub z kostki brukowej betonowej 

gr. 8 cm o spadku poprzecznym 2 % w stronę jezdni, spadek podłużny należy dostosować do 

istniejącej jezdni.  

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące elementy: 

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

- karczowanie pni i zagajników wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy 

- wykonanie zabezpieczenia rurą osłonową istniejącej sieci wodociągowej (wo150) 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nową nawierzchnię 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię parkingu 

- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zaworów wodociągowych 

- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki wraz z ustawieniem na płask 

krawężników betonowych 15x30 cm 
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- wykonanie ław betonowych z oporem pod opornik betonowy wraz z ustawieniem oporników 

12x25 cm 

- wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm na podsypce 

piaskowej wraz z pasem szerokości 10 cm dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej 

gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa) 

- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej szarej Holland 

(bez fazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z pasem szerokości 10 cm 

dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa) 

- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych z kostki brukowej 

betonowej szarej Holland (bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz 

z pasem szerokości 10 cm dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

(grafitowej) Holland (bezfazowa) 

- wykonanie obramowania zieleńca wokół istniejącego drzewa z oporników betonowych 12x25 

cm na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz z humusowaniem i obsianiem zieleńca trawą 

- plantowanie i obsianie trawą na szerokości 1 m wzdłuż obramowania z oporników 

betonowych  

- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Istniejące pobocze ziemne utwardzone częściowo m.in. destruktem, żużlem, gruzem, płytami 

ażurowymi. Brak istniejących obramowań z krawężnika. 

Zamierzenie projektowe realizowane będzie na terenie Miasta Zamość w powiecie zamojskim,  

w województwie lubelskim. Całkowita długość budowanego parkingu wynosi ok. 98 mb. 

Parametry istniejącej drogi dojazdowej przy której zlokalizowany będzie parking: 

- szerokość jezdni -  ok. 6,0 m, 

- rodzaj nawierzchni - asfaltowa 

- rodzaje skrzyżowań z drogami bocznymi - zwykłe. 

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
DROGOWYCH 
 

Roboty związane z wykonaniem parkingu dla samochodów osobowych realizowane będą  

w istniejącym pasie drogowym drogi dojazdowej do osiedla Małe Ciche w Zamościu, w granicach 

działki ewid. nr 128, ark. 21. 
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5. RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
DROGOWYCH 

5.1. Ogólny opis przebudowy 
 

Budowa parkingu spowoduje uzyskanie 36 miejsc parkingowych dla mieszkańców Osiedla Małe 

Ciche w Zamościu. Planowany jest parking wzdłuż krawędzi istniejącej jezdni. Spadek poprzeczny 

2% w stronę jezdni, spadek podłużny należy dostosować do istniejącej jezdni 

Odwodnienie parkingu przewidziano jako powierzchniowe, realizowane analogicznie jak dotychczas 

za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Roboty drogowe realizowane będą w 

istniejącym pasie drogowym drogi dojazdowej z zachowaniem dojazdu do nieruchomości sąsiednich. 

5.2. Kolejność realizacji robót 
 

Roboty na całości zadania będą realizowane pod ruchem bez konieczności wprowadzania objazdów. 

Kolejność realizacji robót jest następująca: 

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

- karczowanie pni i zagajników wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy 

- rozbiórka placu z płyt ażurowych wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy 

- wykonanie zabezpieczenia rurą osłonową istniejącej sieci wodociągowej 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nową nawierzchnię 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię parkingu 

- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zaworów wodociągowych 

- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki wraz z ustawieniem na płask 

krawężników betonowych 15x30 cm 

- wykonanie ław betonowych z oporem pod opornik betonowy wraz z ustawieniem oporników 

12x25 cm 

- wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym 0/4 wraz z pasem szerokości 10 cm 

dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa) 

- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej szarej Holland 

(bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z pasem szerokości 10 cm 

dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa) 

- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych z kostki brukowej 

betonowej szarej Holland (bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz 

z pasem szerokości 10 cm dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

(grafitowej) Holland (bez fazowa) 

- wykonanie obramowania zieleńca wokół istniejącego drzewa z oporników betonowych 12x25 

cm na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz z humusowaniem i obsianiem zieleńca trawą 

- plantowanie i obsianie trawą na szerokości 1 m wzdłuż obramowania z oporników 

betonowych  
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- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

5.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni remontowanych chodników i zjazdów przedstawiona została 

w części rysunkowej na rys. 3 . 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych   

- Płyta ażurowa 40x60 cm koloru szarego, grubość 10 cm z wypełnieniem otworów kruszywem                                  

łamanym 0/4 

- Podsypka piaskowa 5 cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, grubość 20 cm 

- Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – piasek, grubość 15 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej 

- Kostka brukowa betonowa Holland (bezfazowa) koloru szarego, grubość 8 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubość 5 cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, grubość 20 cm 

- Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – piasek, grubość 15 cm 

Konstrukcja obramowania parkingu i miejsc postojowych 

- wykonanie ław betonowych z oporem (beton C12/15) pod krawężniki wraz z ustawieniem na 

płask krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm 

- wykonanie ław betonowych z oporem (beton C12/15) pod opornik betonowy wraz  

z ustawieniem oporników 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm 

- pas rozdzielający stanowiska postojowe szerokości 10 cm z kostki brukowej betonowej 

Holland (bezfazowa) grafit, grubość 8 cm.  

 

Projektowane miejsca parkingowe: 

- dla samochodów osobowych 2,4x5,0 m 

- dla samochodów dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0 m 

Rozwiązania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania oraz rozwiązania konstrukcyjne 

nawierzchni zostały przedstawione na rysunkach. 

 

6. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH 
 

Ze względu na lokalizację budowanego parkingu na obszarach zabudowanych w pasie drogowym 

znajdują się sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca wykona rury osłonowe na istniejącej sieci wodociągowej (wo150) na terenie inwestycji 
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wraz z regulacją zaworów wodociągowych. 

7. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE 
 

Na czas budowy parkingu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – w zakresie 

Wykonawcy. Po zakończeniu inwestycji należy wykonać oznakowanie zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu – w zakresie Wykonawcy. Inwestor jest w posiadaniu projektu tymczasowej i stałej 

organizacji ruchu.  

 


