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Wykonawca: KAWDROG  INZ. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOSC UL. PRZECHODNIA 15
Inwestor:

ZARZAD DROG GRODZKICH W ZAMOSCIU Umowa:

\Obiekt:

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ WZDLUZ GARAZY, OD ULICY KAMIENNEJ 13 ;‘;ﬂium:
DO KAMIENNEJ 19 WRAZ Z PRZYLEGLYMI PARKINGAMI.
Skala: 1:500
Data: 2018 r.
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJINY CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU (ETAP I) Rysunek nr 2.2.1
BRANZA DROGOWA
Projektowal:

MGR INZ. PIOTR KAWALEC UPR.:LUB/0014/PWOD/08




