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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. 
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej” 

Zamawiający zabezpieczył na przedmiot zamówienia 50.000,00 zł brutto, z podziałem na 
części: 
- Część nr 1: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ulicy Jordana” – 7 142,85 zł. 
- Część nr 2: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej 
od posesji nr 1B – 2D do posesji nr 3-8A wraz z odwodnieniem” – 7 142,85 zł. 
- Część nr 3: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ulicy Klonowicza” - 7 142,85 zł. 
- Część nr 4: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do domków 
jednorodzinnych przy ul. Partyzantów” – 7 142,85 zł 
- Część nr 5: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej i zatoki 
postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa” – 7 142,85 zł 
- Część nr 6: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej wraz 
z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego do dwóch zespołów garażowych (122 szt.) oraz domków 
jednorodzinnych na osiedlu Reymonta przy ulicy Wspólnej” – 7 142,85 zł. 
- Część nr 7: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu 
Planty” – 7 142,85 zł 

Informacja dotycząca firm, adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cen 
 i  kryteriów oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Nawa i adres wykonawcy 
Nr części 

zamówienia 
Cena brutto [zł] 

Warunki 
płatności 

 
1. 

MaKo consulting Magda Kobojek-Łokaj 
ul. Peowiaków 9/27 
22-400 Zamość 

Część nr 1 9 840,00 

Ryczałt 

Część nr 2 9 840,00 

Część nr 3 9 840,00 

Część nr 4 9 840,00 

Część nr 5 9 840,00 

Część nr 6 14 760,00 

Część nr 7 7 380,00 

2. 
P.P.H.U Agropol-Bis s.c. 
Czarna 562 
37-125 Czarna 

Część nr 1 13 505,40 

Ryczałt 

Część nr 2 --- 

Część nr 3 14 268,00 

Część nr 4 12 423,00 

Część nr 5 --- 

Część nr 6 23 370,00 

Część nr 7 --- 

3. Biuro Projektowe VEGMAR Sp. z o.o. 
ul. Dembego 12/14 

Część nr 1 42 312,00 
Ryczałt 

Część nr 2 34 194,00 



02-796 Warszawa Część nr 3 38 253,00 

Część nr 4 24 477,00 

Część nr 5 32 964,00 

Część nr 6 35 547,00 

Część nr 7 12 177,00 

4. 
Mgr inż. Piotr Kawalec 
ul. Łanowa 10 
22-400 Zamość 

Część nr 1 12 800,00 

Ryczałt 

Część nr 2 --- 

Część nr 3 11 000,00 

Część nr 4 --- 

Część nr 5 --- 

Część nr 6 --- 

Część nr 7 12 800,00 

5. 

Projektowanie i Nadzory w 
Budownictwie Krzysztof Kwoka 
ul. Batalionów Chłopskich 5/96 
22-400 Zamość 

Część nr 1 8 979,00 

Ryczałt 

Część nr 2 --- 

Część nr 3 10 209,00 

Część nr 4 10 824,00 

Część nr 5 --- 

Część nr 6 11 070,00 

Część nr 7 8 979,00 
 
Sporządził: Ireneusz Węs 

ZATWIERDZIŁ: 

        /-/ inż. Marcin Nowak 
Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu 


