



**GMINA I MIASTO ŻUROMIN**

09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3  
ZP.271.11.17.2021  
woj. mazowieckie

- 1 -

Żuromin, dnia 27.05.2021 r.

**WYKONAWCY**

*dot. rozeznania rynku „Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową i konfiguracja urządzeń sieciowych dla siedmiu szkół podstawowych Gminy i Miasta Żuromin (Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie, Szkoły Podstawowej w Raczynach, Szkoły Podstawowej w Będziminie, Szkoły Podstawowej w Poniatowie, Szkoły Podstawowej w Chamsku, Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym) w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”*

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku rozeznania rynku z dnia 24.05.2021 r dot. „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową i konfiguracja urządzeń sieciowych dla siedmiu szkół podstawowych Gminy i Miasta Żuromin (Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie, Szkoły Podstawowej w Raczynach, Szkoły Podstawowej w Będziminie, Szkoły Podstawowej w Poniatowie, Szkoły Podstawowej w Chamsku, Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym) w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” została wybrana oferta złożona przez BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna - ul. Graniczna 29, 09-407 Płock **za cenę brutto 9.040,50 zł**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Oferowana cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1.	WaKa Teleinformatyka Łukasz Kachel ul. Legionistów 14/21, 87-200 Wąbrzeźno	20.000,00 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
2.	T-CONCEPT Sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków	22.017,00 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
3.	„COMPLEX II” Waldemar Spież ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź	10.947,00 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
4.	BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna Ul. Graniczna 29, 09-407 Płock	9.040,50 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
5.	MORE BLUE Sp. z o.o. Ul. Stanisława Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa	86.100,00 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
6.	roboNET AJDAM Centrum Edukacyjno – Usługowe Jacek Gowin ul. Warszawska 85, 09-300 Żuromin	19.000,00 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
7.	SOFT&LAN Spółka z o.o. Ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa	25.830,00 zł	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Z poważaniem:

**Burmistrz**  
**Gminy i Miasta**  
*Aneta Gollat*